FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului___ ' Reparatia aulei “Petru Galetchi” din incinta Blocului
Central, niv. 3",
2. Numarul si data contractului Nr. 65 din 25 mai 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului IP USMF “Nicolae Testimiteanu _
4. Adresa beneficiarului ~ mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare 165

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului  Antreprenor General
(se noteaza opfiunea corespunzitoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

e antreprenor asociat

e subantreprenor

7. Valoarea contractului

(1257 119,00 MDL | 62 855.95 Dolari SUA

a) initiala
(la data semnarii contractului )  25.05.2017
b) finald

(la data finalizérii contractului) _ 24.08.2017

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora i modul lor de

solutionare:  Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrérii (luni)

y) contractata 3 luni calendaristica

z) efectiv realizatd 2.5 luni calendaristice

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacd este cazul), care va fi sustinut pe bazd de

acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu sunt
10. Numiirul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _Nr. 51-T din 25.08.2017

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie  Nu este

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitti si categorii de lucrdri prevdzute in
contracte  Luecrari de finisare interioare, electricitate, sapa de mortar, montarea sistemei
de ventilare, usi ferestre din PVC, montarea sistemei de paza si antiincendiara, aplicarea
lenoliumului medicinal, finisare interiara, cox ii din metal si lemn s.a.

Data completarii: __ 18.02.2019
Semnat: 7
Nume/prenume: Olari Ion~ _ 4
Functia In cadrul firmei: ___ Administrator\2 %
Denumirea firmei si sigiliu: __ SRL OLBI C




ACHTIZITIHI PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr._A7
privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

“d B ] 2017 mun. Chisindu

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie prin Cererea ofertelor de
preturi nr. 17/01344 din 16.05.2017, intre:

Institufia Publicd Universitatea de Stat de Medicinil si Farmacie ,,Nicolae Testemifanu”
din Republica Moldova, cu sediul in mun. Chiginau, bd. Stefan cel Mare si Sfint 165, inregistrata
la Camera fnregistrérii de Stat cu nr. 1007600000794 din 31.01.2007, fax 20-32-65, reprezentatd
prin Ion Ababii, Rector, care actioneazi in baza Cartei Universitare, in calitate de Beneficiar pe de
o parte, si SRL "OLBI COM?”, cu sediul in or. Calarasi, str. Mihai Eminescu 32A, inregistrata la
Camera Inregistrérii de Stat, cu nr. 1016600011659 din 08.04.2016, autorizat pentru activitatea in
constructii: licen{a nr. A MMII 051539 din 06.05.2016, eliberata de Camera de Licengiere, valabila
pind la data de 05.05.2021, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri, instalati i retele
tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentatd prin administratorul Tom Olari, in calitate de
Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

2.1  Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile de reparatie a Lucriri de reparatie a Aulei "Petru
Galetchi” din incinta Blocului didactic central, niv.3 din bd. Stefan cel Mare 165, in conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum $i a normativelor, standardelor s
prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie
3.1.  Durata de execufie a lucrarilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a execugiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.
3.2. Pericada de execujic poate fi prelungitd dacd constringerea activitdfii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel nafional si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabj
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respefiargs# 1
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor cajile)

i imprevizibile pentru

» normelor §i




¢) calamitagilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3, Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucririlor sau a unor parfi ale acestora pe o durati si fn modul in care Beneficiarul considers
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii
lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plétite de Beneficiar,
3.4, La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receplie.
3.5.  In baza documentelor de confirmare a execufiei gi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunogtinia Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din
contract. In functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi tacutd §i pentru parti de construetie distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

4.1.  Valoarea lucrdrilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 1257119 (un milion
doud sute cincizeci si sapte mii una sutd noufisprezece,00 ) lei, inclusiv TVA.

4.2, Achitarea lucrarilor se va efectua 10% - prealabil, 90 % - in baza procesului verbal de
receptie si a facturii fiscale in termen de 20 zile.

4.3,  Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiel de platd
definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
4.4.  Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de recepiie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform contractului.
4.5.  Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatii de semnarea
procesutui-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

54 Pentru cazurile ¢ind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitdtile de ajustare a valorii
contractelor de achiziii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1.  Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie $i de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acegtia le vor executa.

6.3.  Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forjei de muncd pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7.1.  Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrig(ifs e Wamg de cétre




Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2, Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie ridspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentafia de
execufie si prevederile actelor normative In vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a
conduce execufia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se
desfigoard activitatea.
7.3.  Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei ce prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doui exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreazit la santier, iar
¢) altul va fi finut de ciitre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
7.4,  Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint cerute
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite In alte scopuri decit cele
stabilite in contract §i trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
7.5, Oferta adjudecata face parte integranti din contract. Ea trebuie sa fie corectd §i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operagiunile pentru terminarea
si Intretinerea corespunzétoare a lucrarilor. Dupd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricid a mijloacelor financiare
necesare executiei lucririlor, corelate cu graficul de executie a lucrdrilor, conform ordinii
tehnologice de executie,
7.6, Dac Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa continé instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
serisori, de cite ori este posibil, ¢& acestea pot si provoace Intirzieri sau intreruperi In desfdsurarea
lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum sgi intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor
documente,
7.7.  Intreaga documentatic necesara pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard plata, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
7.8, Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrdrile, va asigura for{a de munca,
materialele, utilajele de construciii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea hacrarilor.
Acesta Isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile exccutate pe santier §i pentru
procedeele de executie utilizate.
7.9.  Forma de garaniie de bunid execufie agreatd de Beneficiar este prin transfer la contul
autoritdtii contractante, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
7.10.  Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obiind
carantia din partea unei binci, pentru o sumd care reprezintd garantia de bunid executare a
contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
7.11. Garanjia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificini
Beneficiarului catre agentul bancar, Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de
recepiie finala.
7.12.  Antreprenorul general trebuic si constituie garantia de bund executie dupd primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia pentru
oferta.
7.13. Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la explrar{:a du1 atel de buna Lxu,ui;ic daca acesta nu a Tnaintat pma la acea da&é pmzm{n asupm ei.
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7.14.  Antreprenorul general garanteaza ca, la data recepfiei, lucrarea executatd are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectatii de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
tolosire sau a celor explicite in contract,
7.15.  La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
7.16.  Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activitdfi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cercre, trebuie si i se puni la dispozifie desenele si documentatia de
execufie pentru examinare §i s3 i se dea toate lAmuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se
divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete
vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale,
7.17.  Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu
numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
7.18. Dacd Antreprenorul general considerii ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvii de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultéi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar,
7.19. Trasarea axelor principale, bomnelor de referinia, ciilor de circulagie si limitelor terenului
pus la dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
7.20. Pentru verificarea trasarii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sii protejeze ¢i s pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucririlor.
7.21.  Ridicérile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si s Instiinieze Beneficiarul cu
privire la erorile §i inexactitafile constatate sau presupuse.
7.22.  Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relagiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligafiunilor legale si
profesionale.
7.23. Beneficiarul are obligafia sa-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permita executarea lucririlor in cauzi.
7.24.  Pe parcursul executarii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

7.25. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja i plati alyi antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind in
intirziere In acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s# compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legitura cu faptul neexecutirii.
7.26. In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascil executia hueririlor
in zona respectivd si si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.
7.27. In timpul desfisurarii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligajia si mentind ciile de
acces libere, sd retraga utilajele, sa indepdrteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari




provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.

7.28.  Antreprenorul general trebuie sa obfind, pe propria cheltuiali, toate avizele si aprobarile si
sa plateascd toate taxele necesare legate de execufia lucririlor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de cétre acesta.

8. Forta de munci

8.1  Antreprenorul general $i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forfe de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executia luerdrilor propriu-zise

9.1, Materialele vor fi de calitatea previizuti in documentafia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea gi testarea lucrérilor,
9.2, Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,
9.3, Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ci materialele
nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
9.4.  Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregiiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete.
9.5, Lucrérle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat i, dupdi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i sd urméreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsi. Antreprenorul general va
anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundagiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea st masurarea lucririlor de mai sus.
9.6.  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau pér{i de lucrare, daci este cazul. Daci se constati ca lucrérile au fost
de calitate corespunziitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar In caz contrar, de Antreprenorul general.
9.7.  Beneficiarul trebuie sa puna la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe gantier;

b} caile de acces rutier si racordurile de cale ferats;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc,) pind la limita

amplasamentului santierului.

9.8.  Costurile pentru consumul de utilitdgi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suportd proporgional de cétre acestia.
9.9.  Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fird
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in
acest sens o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenoruiui general.
Antreprenorul general trebuie si inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a i necesare si
se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imedi

9.10. Luerdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea con‘_tr,‘a\;:' uhiECin
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corespunzator si primirea ordinului de executie,
10. Perioada de garantie §i remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract este de 3
ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile
ce fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri
transmise de citre Beneficiar.

10.4. Dacd defecfiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va
fi evaluat i platit ca lucriri suplimentare.

11. Rispunderea pirtilor

I1.1.  Parile de contract raspund, ficcare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentanilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Dacd in legaturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauni unui teri, partile
contractante réspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinoviitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel. Daci
prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacid Antreprenorul general l-a
instiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitéri din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucriirii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrrile executate de ali
agenii economici, atunci el trebuie si-1 comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe
cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rimine rdspunzitor pentru informatiile,
dispozifiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sd asigure lucridrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie
s@ la masuri de protecfie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd
indeparteze zépada si gheafa.

11.6. Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricérui regulament san
hotériri ale autorititilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si
care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pargile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenfii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8.  Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se va retine garantia
de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevederile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5 % din
suma totald a contractului.

11.9.  Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din
suma totali a prezentului Contract.
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11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere material in valoare de 0,1 %
din suma [ucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totald a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensaiii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

) 12. Solutionarea litigiilor
12.1 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiinare prealabila a celeilalte pir(i, sd ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cirei culpd a fost
dovedita,

13. Rezilierea contractului

13.1.  Antreprenorul gencral poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevézute $i datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Benecficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare In vederea fuzionfrii sau
are o ipotecil pe capital;

b} Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
refncepere a lucririlor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe gantier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3.  Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. g1 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buni executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garangie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupd rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa s1 calitativa
a lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.
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14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranté a prezentului contract;

a) prezentul formular de contract completat si sermmat;

b) oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de oferti;

¢) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

d) listele cu cantitati de lucrdri si utilaje, devizele-ofert si listele cu consumurile de

resurse anexate;

¢) plansele (partea desenati a proiectului tehnic);

f) tabelele cu informatiile suplimentare.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatic internationali.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitifi sau discrepanie in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general,
14.4.  In documentele contractului nu se pot face modificéri fird acordul ambelor parti.
14.5.  Prezentul Contract se considera incheiat §i intrd in vigoare la data semndrii, fiind valabil
pind la finalizarea lucririlor §i efectuarea plitilor integrale, aferente acestora.
14.6.  Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor pirfi si este semnat astizi,
“ " 2017.
14.7. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Pirtile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus

15. Rechizitele juridice, postale si de pliiti ale pirtilor

“ BENEFICIAR™: “ ANTREPRENOR”:
1P USMF ”Nicolae Testemitanu” SRL "OLBI COM”
Adresa: mun. Chisindu, bd. Stefan Adresa: or. Caléragi, str. Mihai
cel Mare si Sfint 165 Eminescu 32A
Tel./Fax: 20-52-65;20-52-21 Tel./Fax: 069888441; 0244-2-14-91
Denumirea béncii: Denumirea bancii:

BC "MoldovaAgroindbank” SA BC "FinComBank™ SA, fil. nr. 7
fil. Chisinau Centru Chisinau

Cod bancar: AGRNMD2X723 Cod bancar: FTMDMD2X889
Cont de decontare: Cont de decontare:
MD19AG000000022512015544 MDO2FT222420700000459498

Cod fiscal: 1087600000794

i";
lon Aﬁfbii
S
L.5:




1P Universitatea de Stat
de Medicina si Farmacie
LNicolae Testemitanu”
Anexa nr. |
la Regulamentul de receptie
a constructitlor si instalatitlor
aterente

PROCES-VERBAL ]
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 57-7 din 29, (7 J(1F

privind ,Lucrirvile de reparatie a aulei Petru Galetchi” din incinta Blocului didactic
central, bd Stefan cel Mare, 165” executate in cadrul contractului nr. 65 din 25.05.2017 incheiat intre
1" USMF (Nicolae Testemitanu™ si .Olbi Com™ SRI. pentru ,,Lucriirile de reparatie a aulei ,,Petru
Guletehi” din incinta Blocului didactic central, bd Stefan cel Mare, 1657,

. Comisia de receplic gi-a desfiigurat activitatea in intervalul /¢ 7

e 2017, find
formata din:

Presedintele comisiei:

Olue Cemetcehi, prorector pentru asigurarea calitdfii si integrarii in mvitamint,
NMuewmbrii comisiei:

Vicioria Cravey prorector pentru activitate economica,

Silvia Stratulat, sel Departament Didactic,

Valentina Spac, sel Departament Administrarea Patrimoniului.

Syeifana Lupasco, sel Departament Economie. Buget si Finante.

Rodica Harabagiu, sel-adjunct Departament Lvidena si Gestiune Contabila,

lon Sigtanu, sel’ Sectie constructii capitale si reparatii curente.

Serehei Stegarescu. dircctor-adjunct Campusul studentesc.

Ladimila Bulat, adiministrator Blocul didactic central.

2. Au mai participat la receptie:
fon Olari — administrator .Olbi Com™ SR1..

3. Constatdrile comisici de receplie:

I documentatia scrisa este prezentata complet:
2) toate luerdrile de reparatie au fost executate:
3) obicctiile comisiei de receptie — nu sunt.

4. Comisia de receptie, in urma constatirilor [acute. propune:
Receptia la terminarea ,,Luerdrilor de reparatie a aulei ,,Petru Galetehi” din incinta Blocului
didactic central, bd Stefan cel Mare, 165" sa fic admisi.

5. Comisia de receptic motiveaza propunerea [Acuti prin:
Finalizarca tturor luerarilor de reparatic.
Lipsa obiectiilor.

6. Comisia de recepfie recomanda urmitoarele:
Admiterea recepliei.

! o ; ; . .
0. Descrierea obiectului recomandat spre recepie:
Lucrarile au fost executate la imobilului cu numarul cadastral -

bd Stefan cel Mare. 163, destinagia - vatamint.




bene muzmiux in 3 exemplare,

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei: " s
77 s K /

Olga Cernetchi //’ s o
Membrii comisiei: i

o s e #ril
Victoria Cravey g N ¢
Silvia Stratulat J,}ﬁyf@f// /
Valentina Spac dfw

Svetlana Lupasco

,/Zf/{, 7"’/

Rodica Harabagiu

o Sistanu

Sorpg Stegdrescu

-l
A foedd

1 udmila Bulat

. Prezentul proces-verbal. continind 2 file.

Specialigti:

lon Olari

a fost incheiat astazi 2. 0¢ .

2017 la sediul

8. yLucririle de reparatic a aulei ,Petru Galetchi”™ din incinta Blocului didactic central, hd

Stefan eel Mare, 165" sint:
TRANSMISE:

+OIbi Com™ SRL

3 2 ‘.‘i 2 \ - .. B 20] 7

PRIMITE:

P l'mvermatc ade Sldt de Mi,dicma




FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului___ Reconstructia ,,Centrului de Amenajiri si Cercetiri

Silvice”, AS ,,Moldsilva”, str. Calea lIesilor nr. 69 a incheiat un contract de achizitionare a

lucririlor de reparatie capitali a etajului II situat in mun. Chisiniiu, str. Calea Iesilor nr. 69.__
2. Numarul si data contractului_ Nr. 4 din 10.11.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului IS ,,Institutul de Cercetiiri si Amenajiri Silvice”
(ICAS)__
4. Adresa beneficiarului_ mun. Chisiniu, str. Calea lesilor nr. 69__

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului__ Antreprenor General
(se noteaza optiunea corespunzétoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

e antreprenor asociat

e subantreprenor

7. Valoarea contractului

| 965 320.00 MDL | 45.967 Dolari SUA

a) initiald
(la data semndrii contractului) _ 11.09.2016
b) finala

(la data finalizérii contractului) _ 10.11.2016

8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:  Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrérii (luni)

p) contractatd 2.5 luni calendaristica

q) efectivrealizatd 2 luni calendaristice

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacé este cazul), care va fi sus{inut pe baza de

acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu sunt
10. Numairul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _Nr. 4 din 10.11.2016 _

11. Principalele remedieri si completdri inscrise in procesul-verbal de receptie Nu este

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititi si categorii de lucréri previzute in
contracte Lucrari de finisare interioare, retelele de de alimentare cu caldura, electricitate,
montarea sistemei de ventilare, usi ferestir€ din;PYC, montarea sistemei de paza si
antiincendiara, finisare exterioara s/a = \

Data completarii: __ 13.02.2019
Semnat:

Nume/prenume: ___ Olari Iou/q//;,‘ .

Functia in cadrul | firmei: 4( mlmstrator' Y
Denumirea firmei si siglllu __SRL OLBI COM =~
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 4
privind achizitia prin COP

i

1" septembrie 2016 Chisinau,

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de COP nr. 837/16 din data de 26.08.2016.
intrq :
IS Institutul de Cercetdri si Amenajari Silvice” (ICAS), cu sediul in mun. Chiginau, str.
Calea lesilor nr. 69, inregistrat la Camera inregisirﬁrii de Stat, cu nr. nr. 103128248 din 12 iulie
2002, reprezentat prin Dumitru Galupa, director, in calitate de Beneficiar,
pe de o parte, §i

SRL ,.OLBI COM”, cu sediul or Caldrasi, str. Mihai Eminescu nr. 32 A, (IDNO
1016600011659), autorizat pentru activitatea in constructii licentei nr. 051539 Seria A MMIL
eliberata de Camera de licentiere RM la 06 mai 2016 cu valabilitate pind la 05 mai 2021, pentru
genurile de activitate constructii, reprezentat prin Olari lon, administrator, in calitate de
Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucririle Reconstructia . Centrului de Amenajari si
Cercetdri Silvice”, AS .Moldsilva™, str. Calea lesilor nr. 69 a incheiat un contract de achizitionare
a lucrarilor de reparatie capitald a etajului I1 situat in mun. Chiginau. str. Calea lesilor nr. 69.

Cod CPV: 454500000-7 in conformitate cu prevederile projectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3, Perioada de executare

3.1.  Durata de executare a lucriirilor contractate este de 2.5 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de ctre beneficiar -
ordonatorul de credite.

3.2.  Perioada de executare poate fi prelungith dacd constringerea activitdiii se datoreazi
urmitoarelor cauze: N TCALZ
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4.1.

4.2,

4.4,

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritdi unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datorita forei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor $i
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

e)  calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitici scrise a Benefliciarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor pirti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendarii. Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzéitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in utma
sistdrii luerdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plétite de Beneficiar,

La terminarea lucrarilor. Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢d sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri. Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a exccutdrii §i a constatarilor cfectuate pe teren.
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ¢ sint lipsuri ¢i deficiente acestea vor fi aduse la cunosgtinga
Antreprenorului general, stabilindu-se termencle necesare pentru finalizave sau remediere.
Dupid constatarca lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare. cu
reglementarile in vigoare $i cu prevederile din contract. In functie de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate {i ficutd si pentru parfi de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitiatile de plata

Valoarea lucrarilor de constructici-montaj ce reprezintit obiectul prezentului contract este
de 965 320,00 fei (inclusiv TVA).

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatici de platd
definitive de catre Beneficiar. Dacdi verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoriti unor eventuale litigii, contravaloarca lucrarilor care nu sint in litigiu va 1
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnal de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finald.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarca contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia. partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititije-demmsare a valorii
contractelor de achizitii publice. '
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6.  Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1,  Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile. previzute n contract. in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a luerérilor §i graficul de executare §i de
o calitate corespunziitoare prevederilor actelor normative in vigoare i prezentului contract.

0.2, In cazul In care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza.
Antreprenorul  general frebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa,

6.3, Pe parcursul executdrii lucririlor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate,

6.4.  Angajarea forfei de muncil pe bazii de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractiiri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1, Intreaga documentatic necesard pentru executarea luerarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general fn trei exemplare. in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea. in termenele stabilite in contract.
pe proprie rdspundere. Pentru aceasta ¢l este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenca. aic
obligatia de a conduce executarea lucririi contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfigoard activitatea.

7.3.  Documentatia pusi la dispozifia Antreprenorului gencral se repartizeazi astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea citrlii tehnice:

b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pistreaza la gantier, iar

¢)  altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4, Desencle, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri {atasamentele) si alle
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le intocmeascd si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de céitre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz. la cererca §i in termenele precizate in anexcle
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate. multiplicate sau folosite in alle
scopuri decit cele stabilite in contract $i trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd yi completa.
Prejurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale.
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executarii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dac# Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care si continil instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii. Antreprenorul general va notifica Beneticiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfisurarea lucriirilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare. precum i intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritdt lipsei acestor documente.,

7.1. inl‘l'caga documentatie necesard pentru exceutarea luerdirilor de subg
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T4,

7.10

713,

7.14.

~l
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7.16.

%17

in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza). stabilite prin graficul de
executare,

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile. va asigura forta de munci.
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executaren
luerdirilor. Acesta igi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier i pentru procedeele de executare utilizate,

Antreprenorul general. prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si obtind
garanfia din partea unei banci, pentru o sumi care reprezintd garantia de bund executare a
contractului, in cuantum de 0.1% din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care
forma de garantie bancardi agreati de Beneficiar este retinerea succesivi din facturile partiale
pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 0.1% din valoarea lunard a acestora pind la
atingerca unui procent de 0,1% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind
la completarea garantiei de buna executie. Sumele astlel retinute vor i comunicate la o
banca, aleasa de ambele parti ~ Antreprenor general §i Beneficiar — $i se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la
efectuarea retinerii. Bencficiarul trebuie st dispunii ca banca sd ingtiinfeze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Antreprenorul general garanteazii ci, la data receptiei, lucrarea execcutatd are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare §i nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incerciiri. se considerd calitatea probei indeplinita atita timp ¢it
rezultatele se inseriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare,

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarca lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului. prin responsabilii tehnici atestati. Acestora 1 se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere. depozite si ortunde se desfasoarii activititi legate de realizarca
obligatiilor contractuale. La cerere. trebuie sd i se pund la dispozitie desencle §i documentatia
de executare pentru examinare §i 4 i se dea toate lamuririle. conditia fiind ca prin aceasta s
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informafiile secrete. precum s
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat st emitd dispozitiile pe care le considert necesare executis
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adrescaza
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier. cu exceptia cazurilor
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului treb
sé i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional. care va di
executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general,

Daca Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
inoportune. el poate ridica obiectii. dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile pri
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale, Dacd prin exccutarea dispozi
Beneliciarului se creeazd dificultat in executare. care gencreazit cheltuieh suplime
acestea vor i suportate de catre Beneficiar.,

Trasarea axelor principale, bornelor de referinid. ciilor de circulatic si limitelor ter
pus la dispozitia Antreprenorului general. precum si materializarca cotelor de ni
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasérii de citre Beneliciar sau proiectant, Antreprenorul gene:
obligat sd protejeze §i sii pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
lucrarilor.

Ridicarile de teren, trasarile i cotele de nivel, precum si alte documente puse la d
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint ho
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7.20.

~I
o
A

7.23.

7.24.

8.1

9.1.

9.4,

9.5.

raporturile cu subantreprenorii de specialitate i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si
profesionale.

Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum $i regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrdrilor in
cauzi.

Pe parcursul executiirii luerdrilor, Beneficiarul are dreptul s dispund n scris:

a)  indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare:

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare:

C) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrarile. angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor tucriiri. punind
in fntirziere Tn acest sens Antreprenorul, care va fi obligat. in conditiile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii,

in cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea
lucrdrilor in zona respectivii §i s comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor
competente acest fapt,

In timpul desfisurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sii mentina ciile de
acces libere, sa retragd utilajele, sd Indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale.
deseurile si lucrdrile provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobariie i
sd plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdirilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucriirilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de céitre acesta.

8. For{ade munci a

Antreprenorul general i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de muncé pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare,

9.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previizutd in documentatia de executare, urmind a i supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarca $i testarea lucrarifor,

Costul probelor si incercarilor va i suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute ¢i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdiri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ¢
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatid de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santier si in locurile unde se pregatesie lucrarca, in depozite de materiale
prefabricate ele,

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarga=fg i abilului tehnic
atestat i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asiguéi }p&:ﬂ%@ﬁ stora si
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9.6.

8.7,

9.8.

9.9.

9.10,

b1.2.

examineze $i $4 urmiireasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de ¢ite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a i examinate. Responsabilul tehnic atestat $i proicctantul
vor participa la examinarea si masurarea lucrdrilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pari de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parii de lucrare, dacél este cazul. Daci se constatd cit lucrivile
au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare.
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar. iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie s puna la dispozitia Antreprenorului general. in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fard plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier:

by  caile de acces rutier si racordurile de cale ferata:

¢)  racordurile pentru utilitati (apa. gaz, energic. canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santicrului.

Costurile pentru consumul de utilitati. precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mésurat s¢ suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori.
costurile se suportd proportional de citre acestia,

Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau [hrd
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitic expresid a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenocului
general. Antreprenorul general trebuie si inliiture aceste lucriiri, n termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor i platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a i necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului. in care cas
vor fi notificate imediat,

Lueriirile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzilor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantic $i remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantic pentru lucririle previzute la art, 2 al prezentului contract-model esie
de 3 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale i pind la expirareas termenului
prevazut la punctul 1001 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s& inlature toate defectiuniic
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie. in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar,

Daci defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general.
lucrdrile fiind executate de citre acesta. conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va {1 evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Réispunderea pértilor

Partile de contract raspund, ficcare. pentru greselile proprii. precum ¢i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali ¢i ale persoanclor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daundl unui tert. partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a

drele vinovilic a
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11.8.

11.9.

forma in care a fost aplicatdi, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a Tnstiinjat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

Antreprenarul general este obligat. conform prevederilor legale. la plata daunclor pentru
incalcarca sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi. a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pz‘mﬁnt materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice ete., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alfi agenli economici, atunci ¢l trebuie si-i comunice obiectiile. in scris,
Beneficiarului, imediat si pe ¢it posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine
rispunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucriirilor céitre Beneficiar. El
trebuic si ia misuri de protectic contra degradirii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice i a
apei si sa indepiéirteze zipada gi gheata.

Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe lmdis. lepal
constituite, i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, proveacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciutui.

Daci motivele constringerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante. atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se va retine garantia
de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constifuitd in conformitute cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de
0,1% [indicati procentajul] din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd raspundere materiala in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0.1 %
din suma totald a prezentului Contract. n cazul in care intirzicrea depiiseste 30 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul n care ¢a a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9,

1.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd riispundere materiala in valoare de 0.1%

din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere. dar nu mai mult de 0,1% din suma totald
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensalii

121,

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general. cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudirii probelor, a utilajelor de constructic folosite, fiecare parte
poate, dupi o ingtiinfare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetari de
citre o institulie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporti de partea 2
cirei culpa a fost dovedité.

13. Rezilierea contractului




13.1.

3.3

14.1.

14.6.

14.7.

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacé :

a)  Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatic care este in sarcina sa §i prin aceasta pune

pe Antreprenorul general Tn situatia de a nu putea executa lucrareq;

by  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 funi;

¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢i din motive nepreviizute i datorita unor

conjuncturi economice it este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale,

Beneficiarul poate cere rezilicrea contractului. daci:

a)  Anteprenorul general a fost declarat falit, inted in hichidare in vederea fuziondri sau

arc o ipotecd pe capital;

) Antreprenorul general a abandonat contractul:

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fara s& aiba un motiv justificat sau nu reia

lucrdrile suspendate. in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lueririlor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau

nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mengionate la punctele [3.1. 31 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile fueritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptic care va
efectua receptia cantitativi i calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucritrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor i lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Plata garantici de buni executare se va efectua numai dupit expirarea pericadei de garantic
(dupa cfectuarea receptiei [inale). iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilicrea contractului.

Dupd rezilierea contractului. Beneficiarul poate continua  exceutarea luerdeilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat si semnat;

oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferti;

listele cu cantititi de lucrdri si utilaje, devizele-ofertd gi listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat | iar in caz de necesitate, in alia
limba de circulatie internationala.

In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

in documentele contractului nu s¢ pot face modificari tard acordul ambelor pirti.

Prezentul Contract se considerdl incheiat la data semnarii si inted in vigoare dupd
inregistrarea lui de catre Agentia Achizitii Publice §i. dupd caz. de citre Trezoreria de Stat
sau de ciitre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor. fiind valabil pind fa 31
decembrie 2016.

Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti i este semnat astazi. “117
septembrie 2016 .

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semngs
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conformitate cu legislatia Republicii Moldova, 1a data si anul indicate mai sus
15, Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
“BENEFICIAR™: “ANTREPRENOR™

IS Institutul de Cercetiri $i Amenajiri Silvice
mun. Chiginiu, str. Calea legilor, 69
SRLOLBI COM”
Codul Fiscat (IDNO) 100360008038 or CAlarasi. str Mihai Eminescy nr. 32 A
Cod TVA: 6503606
Cod IBAN: MD41MO2224ASVE6254267100 Codul Fiscal (IDNO) 101660001 1659

Codul bancar MOBRBMD?22 Codul TV A 3800484
BC “Mobiasbanca-Groupe Sociéte Générale” SA Cod IBAN:
Tel/fax: 022 59 3 - MDOSVI022242800000139MDL

& bic VICBMD2X492
Director D“‘?}w o BC Victoriabank S.A., filiala nr. 28
oal of o - Calarasi
25\ il /] Tel. 069888441

Contabil sef " Mefa Soby
% "
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. INVESTITOR )
[S Institutul de Cercetdrd st Amenajin Silvice , Anexarrl
la Regulamentul de receplie
a construcliflor gi instalafilor aferente

PROCES-VERBAL
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. _4 din __10 noiembrie 2016

Privind lucrarea Reconstructia .Centrului de Amenajiri si Cercetiri Silvice”. AS Moldsilva”, sir
Calea lesilor nr. 69 a incheiat un contract de achizitionare a lucririlor de reparatic capitald a etajului 11

executatd ka obiectul _ mun, Chisindu, str, Calea Tesilor nr. 69 in cadrul contractului nr. 84 _ din
F1.09.2016. incheiat intre

SRL ,,OLBI COM" i IS ,Institutul de Cercetéiri §i Amenajari Silvice™ (ICAS), penteu iucradle de
Reconstruetia_Centrului de Amenajiiri si Cercetfiri Silvice”, AS . Moldsilva”, str. Calea [esilor nr. 69 o
incheiat un contract de achizitionare a lucrérilor de reparatie capitald a etajului 11”7,

1. Lucrériie au fost executate in baza licentei nr. 051538 Seria A MMl eliberatd de Camera de licanlere B
la 06 mai 2016 cu valabilitate pind ta 05 mai 2021
2. Comisia de receplie si-a desfasurat activitatea in intervatul 10,71, 2016 - 10.11.20186, find formata cn

Presedintele comusiel Turcanu Mihall _ inginer

tembri comisiel

Olari lon Director SRL OLBL COM
1 Vera Soburov - membry, contabit ICAS
2 Ala Mardan - membry, jurisconsult ICAS secretar
3 Andrer Cerescy . membru, economist ICAS
4 Nicotae Cumpanici - membru, inginer 1a lucrari de proiect i deviz ICAS

1. Au mai participat ta receptie:

{prenumele, numale)} Hunctia}

4. Constatarile comnisiel de recepfle:

1} wcianle cuprinse in caletul de sarcin au fost executate in volum de 100 % conform narmativele RM,
2) La executarea lucrarilor s-au respectat prevederile proiectului

5, Comisia de recepiie, in urma constatarilor facute, propune:

____Admiterea receptiel lucrdrilor de reparatie

6. Comisia de receplie motiveaza propunerea faculd prin:

Luzrérile au fost efectuate conform proiectulyi, s caietului de sarcin: in lermenu stapihit

7. Ccmisia de receptie recomanda urmaloarele:

De a transmite obiectul In posesia Beneficiarului (Investitoruiul )

7" Descrierea obiectului recomandat spre receptie.

Obiectul cu numé@rul cadastral , adresa poslala . destinatia , compus din urmatoareie
construckii , suprafaia la sol . suprafata totald, ., humarul de elaje , conform
certificatului despre rezultatele inspeclarii bunului imabll, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind _2_ file ¢i _0_ anexe numerotate, cu up lotal de _2 file, a fost incheiat
‘ -DOVA, 7
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. A
privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

“ AR \amne, 2018 mun. Chisindu
1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie prin Cererea ofertelor de
preturi nr. 17/04627 din 21.12.17, intre:

Institutia Publici Universitatea de Stat de Medicina i Farmacie ,,Nicolae Testemitanu”
din Republica Moldova, cu sediul in mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfint 165, inregistrata
la Camera Inregistrarii de Stat cu nr. 1007600000794 din 31.01.2007, fax 20-52-65, reprezentati
prin Ion Ababii, Rector, care actioneazi in baza Cartei Universitare, in calitate de Beneficiar pe de
0 parte, si SRL "OLBI COM?”, cu sediul in or. Célarasi, sat. Raciula, inregistrata la Camera
Inregistrérii de Stat, cu nr. 1016600011659 din 08.04.2016, autorizat pentru activitatea in
constructii: licenta nr. A MMII 051539 din 06.05.2016, eliberati de Camera de Licentiere, valabili
pind la data de 05.05.2021, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri, instalatii si retele
tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentatd prin administratorul Ion Olari, In calitate de
Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obliga si execute lucririle de reparatic a Catedrei de chirurgie, ortopedie si
anesteziologie pediatricd din incinta IMSP Institutul Mamei si Copilului din str. Burebista 93,
mun. Chigindu, Cod CPV: 45453000-7, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor §1 prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2.  Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitafii se datoreazi
urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfiigurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd forjei majore sau altei situatii extreme aetmputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general; , I.Uﬁ;,_f::._’;;} ff'?%

d) influentei factorilor climatici, care impigfics spectai';rlp




e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3.  Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrérilor sau a unor pirii ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considers
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii
lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
3.4, La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.
3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constata ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidédrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptic. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din
contract. In functie de constatirile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi ficuta si pentru pérti de constructic distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1.  Valoarea lucrrilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 441 610,00 (patru
sute patruzeci §i una mii gase sute zece,00) lei, inclusiv TVA.,

42.  Achitarea lucrarilor se va efectua 10% - prealabil, 90 % - in baza procesului verbal de
receptie si a facturii fiscale in termen de 20 zile.

4.3.  Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situagiei de plati
definitive de citre Beneficiar. Dac# verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
4.4.  Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie final nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ca lucriirile au fost executate conform contractului.
4.5.  Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

5.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerca acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitdgile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1.  Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care parile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriz,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3.  Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4.  Angajarea forfei de munci pe bazii de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general

Tl Tmreaga documentatie necesard pentru executarea lucriril
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Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2. Antreprenorul general are obligatia s execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a
conduce executia lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se
desfigoard activitatea.
7.3.  Documentafia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a) un exemplar integral al documentatici ce prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b) dou# exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreazi la santier, iar
c) altul va fi {inut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat In Constructii, precum gi de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
7.4.  Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci i sint cerute
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupi caz, la cererea si In termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie s fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
7.5.  Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corects si completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea
§i intretinerea corespunzitoare a lucririlor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorici a mijloacelor financiare
necesare execufiei lucrarilor, corelate cu graficul de executie a lucrdrilor, conform ordinii
tehnologice de executie.
7.6.  Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contina instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
serisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor
documente.
7.7.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird plats, in dous exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.
7.8.  Antreprenorul general va executa $i va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Acesta Isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executie utilizate.
7.9.  Forma de garantie bancari agreata de Beneficiar este refinerea succesivd din facturile
parfiale pentru situatiile de lucrdri, pind la atingerea unui procent de 5 % din valoarea
contractului.
7.10.  Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si creeze
garantia de buni executare a contractului, sub formi de relinere succesiva din facturile pariale
pentru situatiile de lucriri, pini la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste
retineri vor fi efectuate pina la completarea garantiei de buni executie. Sumele astfel reinute vor
fi comunicate la o banca, aleasd de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor
depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de
la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispund ca banca si instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.
7.11. Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finala,
7.12.  Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buni ex

dupd primirea
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indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si retini Antreprenorului general garantia pentru
oferta.
7.13. Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buni executie, daci acesta nu a inaintat pina la acea dati pretentii asupra ei.
Atita timp Insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
7.14. Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementrilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.
7.15. La lucrérile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfigurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfdsoard activitdti legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puni la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se
divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum §i documentatiile secrete
vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
7.17. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu
numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit fmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
7.18. Dacé Antreprenorul general considera cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.
7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
7.20. Pentru verificarea trasdrii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat s& protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.
7.21. Ridicérile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitafile constatate sau presupuse.
7.22. Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale,
7.23. Beneficiarul are obligatia sa-§i procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permiti executarea lucrérilor in cauza.
7.24. Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) Indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) Iindepartarea sau refacerea oricérei lucréri sau pér{i de lucrare necorespunzitoare din

X punct de vedere calitativ.

7.25. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executar ‘ lucréri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in d&\ﬁfﬁ@fg >hsd compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul : "
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7.26. In cazul in care in timpul executarii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrarilor
in zona respectivd §i sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

7.27. In timpul desfisurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentina cdile de
acces libere, sa retragi utilajele, s indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle
provizorii,

7.28.  Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si
sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de munca

8.1  Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajirii
intregii forfe de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

9.1.  Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor,
9.2.  Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevézut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,
9.3.  Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele
nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
9.4.  Beneficiarul, proiectantul sau orice alt3 persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul Ia
lucréiri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
9.5.  Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat §i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i sd urméreasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general va
anunia responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea $i masurarea lucririlor de mai sus,
9.6.  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
$i va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constati ci lucririle au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
9.7.  Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munc pe santier;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitagi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

9.8.  Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
maésurat se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se
suporta proportional de citre acestia. TEO0VA
9.9.  Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prev“%@ﬁ%éfﬁ vsau fiird
dispozitia Beneficiarului, precum $i cele care nu respects prevederilcﬁ”ﬁ;‘&ul%i, f‘{lf% ‘exista in




acest sens o dispozifie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general,
Antreprenorul general trebuie si inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenoruluj general numai daci se dovedesc a fi necesare si
Se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucririle vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie,

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1.  Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la art, 2 al prezentului contract este de 4
ani,

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3.  Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile
ce fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuials proprie, in urma unei notificiri
transmise de citre Beneficiar.

10.4. Dacd defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenoruluj general,
lucririle fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va
fi evaluat si platit ca lucriri suplimentare.

11. Rispunderea pértilor

11.1.  Pirtile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin,

11.2. Daci in legaturs cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauns unuj tert, pértile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Dacy
prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicats, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numaj daci Antreprenorul general I-a
Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3.  Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucririi,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alti
agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe
cit posibil, fnainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine rdspunzitor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

1.5, Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle exccutate si dotarile pe care le are Ia
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar, El trebuie
sd ia mésuri de protectie contra degradarii lucririi datorita actiunilor atmosferice $i a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului,
11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind des agubire;
intervenite si care pot fi dovedite, faln - Ty
11.8.  Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul ﬁigﬁé}gct se va
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de bunid executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu
prevederile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5 % din
suma totald a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd rispundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din
suma totald a prezentului Contract,

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd rispundere materiala in valoare de 0,1 %
din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totald a
prezentului contract,

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
plitibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12, Solutionarea litigiilor

12.1 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiintare prealabili a celeilalte parti, s cearsi efectuarea unor cercetari de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporti de partea a cirei culpa a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1.  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a) Beneficiarul nu-si indeplinegte o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situagia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢ din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice {i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu incepe lucririle fird si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucririlor;
d) Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3.  Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pirtii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
datii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.
13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.
13.6. Plata garantiei de bund executie se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevdzute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupi rezilierea contractului.
13.7. Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale. /“—O';
13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua recep fgz/@mﬁaﬁﬂa
a lucrérilor executate In maximum 15 zile de la data rezilierii contractu




14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite $i vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

a) prezentul formular de contract completat §i semnat;

b) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferti;

¢) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

d) listele cu cantitdti de lucréri si utilaje, devizele-oferts si listele cu consumurile de

resurse anexate;
e) plangele (partea desenati a proiectului tehnic);
tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2.  Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar In caz de necesitate, in altd
limba de circulatie internationala.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitii{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general,
14.4. 1n documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor pirti.
14.5.  Prezentul Contract se considerd incheiat si intrd in vigoare la data semnrii, fiind valabil
pini la finalizarea lucrérilor si efectuarea platilor integrale, aferente acestora.
14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de voingi al ambelor pérti si este semnat astizi,
“ Rl " \Qsome, 2018,
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pértile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus

I5. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:

IP USMF ”Nicolae Testemitanu”
Adresa: mun. Chisiniu, bd. Stefan
cel Mare si Sfint 165

Tel./Fax: 20-52-65;20-52-21
Denumirea bincii:

BC "MoldovaAgroindbank” SA
fil. Chisindu Centru

Cod bancar: AGRNMD2X723
Cont de decontare:
MD19AG000000022512015544
Cod fiscal: 1007600000724
Sy

SRL "OLBI COM”
Adresa: or. Caldragi, str. Mihai
Eminescu 21, ap. 62
Tel./Fax: 069888441; 0244-2-14-91
Denumirea bincii:

BC "Victoriabank” SA, fil. nr. 28
Calarasi

Cod bancar: VICBMD2X492
Cont de decontare:
MD09VI1022242800000139MDL
Cod fiscal: 1016600011659




FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului___,, Lucrari de reparatie a Catedrei de chirurgie,
ortopedie si anesteziologie pediatrica din incinta IMSP Institutul Mamei si Copilului

din str.Burebista 93 (repetat)".
2. Numdrul si data contractului Nr. 21 din 12 ianuarie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului IP USMF Nicolae Testimiteanu _
4. Adresa beneficiarului___ mun. Chisiniu, bd. Stefan cel Mare 165

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului  Antreprenor General
(se noteaza opfiunea corespunzatoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

e antreprenor asociat

e subantreprenor

7. Valoarea contractului

[ 441 610,00 MDL [ 25 977,05 Dolari SUA

a) initiala
(la data semndrii contractului )  12.01.2018
b) finali

(la data finalizarii contractului) _ 12.03.2018

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
kk) contractata 60 zile calendaristice
I) efectivrealizatda 54 zile calendaristice

mm) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de

acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu sunt
10. Numiirul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucriirilor _Nu este
din  -----eee- 2018

11. Principalele remedieri si completéri inscrise in procesul-verbal de receptic  Nu este

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similari, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdi si categorii de lucriri previzute in

contracte Lucrari de finisare interioara, reparatla sistemului electric, pardoseli din
lmoleum, placare cu gresie, constructii PVC,=s

Data completarii: __ 18.02.2019
Semnat:

Nume/prenume: Olariler &
Functia in cadrul firmei: _ Administrator \\\\?,
Denumirea firmei si sigiliu: _ SRL OLBI COM~




ACHTIZI1ITI1I PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. A
privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

AR _onudtae, 2018 mun. Chisinau

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie prin Cererea ofertelor de
preturi nr. 17/04627 din 21.12.17, intre:

Institutia Publici Universitatea de Stat de Medicini si Farmacie ,,Nicolae Testemitanu”
din Republica Moldova, cu sediul in mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfint 165, inregistrati
la Camera inregistrarii de Stat cu nr. 1007600000794 din 31.01.2007, fax 20-52-65, reprezentata
prin Ion Ababii, Rector, care actioneazi in baza Cartei Universitare, in calitate de Beneficiar pe de
0 parte, si SRL "OLBI COM?”, cu sediul in or. Caldragi, sat. Riciula, inregistratd la Camera
inrcgistrﬁrii de Stat, cu nr. 1016600011659 din 08.04.2016, autorizat pentru activitatea in
constructii: licenta nr. A MMII 051539 din 06.05.2016, eliberati de Camera de Licentiere, valabila
pind la data de 05.05.2021, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri, instalatii si retele
tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentatd prin administratorul Ion Olari, in calitate de
Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obliga si execute lucririle de reparatie a Catedrei de chirurgie, ortopedie si
anesteziologie pediatricd din incinta IMSP Institutul Mamei si Copilului din str. Burebista 93,
mun. Chisindu, Cod CPV: 45453000-7, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2, Perioada de execufie poate fi prelungitd dacd constringerea activitifii se datoreazi
urmdtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei Hfz}ctoriior .c]irpati'ci, care Tmpiedicé respectarea ?P_ %Wormelor si
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e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3.  Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrdrilor sau a unor pirti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul consideri
necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii
lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.
3.4.  La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.
3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dup# constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nou solicitare a Antreprenorului  general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din
contract. {n functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia, Receptia
poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1.  Valoarea lucririlor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 441 610,00 (patru
sute patruzeci §i una mii sase sute zece,00) lei, inclusiv TVA.

4.2.  Achitarea lucrarilor se va efectua 10% - prealabil, 90 % - in baza procesului verbal de
receptic §i a facturii fiscale in termen de 20 zile.

4.3.  Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de cétre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
4.4.  Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.
4.5.  Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finali.

S. Ajustarea valorii contractului

5.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pariile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazia modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1.  Antreprenorul general este obligat s execute toate lucrarile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriz3,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertidrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3.  Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4.  Angajarea forfei de munca pe bazi de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7:l:




Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
7.2.  Antreprenorul general are obligafia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a
conduce executia lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se
desfégoari activitatea.
7.3. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei ce prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doua exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreazi la santier, iar
c) altul va fi {inut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat In Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint cerute
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de céatre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupi caz, la cererea $i In termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel,
7.5.  Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecti §i completa,
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si Intretinerea corespunzitoare a lucririlor. Dupié acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoric a mijloacelor financiare
necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de executie a lucrdrilor, conform ordinii
tehnologice de executie.
7.6.  Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfdsurarea
lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.
7.7.  Intreaga documentatie necesardi pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard plati, in doua exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie,
7.8.  Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Acesta 1§i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.
7.9.  Forma de garantie bancari agreatd de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile
parfiale pentru situatiile de lucrari, pind la atingerea unui procent de 5 % din valoarea
contractului.
7.10.  Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si creeze
garantia de bund executare a contractului, sub forma de refinere succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrari, pini la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste
retineri vor fi efectuate pina la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor
fi comunicate la o banci, aleasi de ambele pérti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor
depune pe un cont special, In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de
la efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie si dispund ca banca sd instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.
7.11. Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupi s \ procesului-verbal de
receptie finala, -
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indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si retind Antreprenorului general garantia pentru
oferta.
7.13. Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executie, dacd acesta nu a inaintat pini la acea dati pretentii asupra ei.
Atita timp insé cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
7.14, Antreprenorul general garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.
7.15.  La lucriérile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdirilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se desfdsoard activitdti legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se puni la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se
divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete
vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
7.17. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu
numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit Impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s& i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprencrului general.
7.18. Daci Antreprenorul general considera cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului n care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.
7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
7.20. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze §i si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
7.21. Ridicérile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitafile constatate sau presupuse.
7.22. Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relagiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale,
7.23. Beneficiarul are obligatia s3-si procure toate autorizatiile §i avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care s3-i permiti executarea lucririlor in cauzi.
7.24.  Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s3 dispun in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepértarea sau refacerea oricirei lucrari sau pérti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

7.25. in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 7. 24 Beneﬁciarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati al{i antreprenori pentru execu -aces )3
intirziere In acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, i @%pglﬁﬁe lé
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legituri cu fapn;/ﬁqegxecutqq]. ~, 2

*rOfL;




7.26. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasci executia lucririlor
in zona respectivi si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

7.27. In timpul desfasuririi lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentina ciile de
acces libere, si retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.

7.28.  Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si
sd pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum s§i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta,

8. Forta de munca

8.1  Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

9.1.  Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul $i materialele necesare pentru
examinarea, misurarea si testarea lucririlor.
9.2.  Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevézut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
9.3.  Probele neprevizute $i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele
nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
9.4.  Beneficiarul, proiectantul sau orice alt} persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete.,
9.5.  Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze i si urmireasci orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general va
anunia responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea $i misurarea lucririlor de mai sus.
9.6.  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parii de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceasti parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd cj lucrdrile au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
9.7.  Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, farj plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

¢) racordurile pentru utilitagi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

9.8.  Costurile pentru consumul de utilitéi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mésurat se suporti de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suportd proportional de cétre acestia. -

9.9.  Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor pr%ﬁ?f@: ract sau fird
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acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite  Antreprenoruluj general,
Antreprenorul general trebuie si Inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in faja Beneficiaruluyj de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucririle respective vor fi plétite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fj necesare si
$e presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupi 10 zile de Ia semnarea si inregistrarea contractuluj in modul
corespunzitor i primirea ordinului de executie,

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1.  Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 4
ani.

10.2. Perioada de garanfie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3.  Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile
ce fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuial proprie, in urma unei notificir;
transmise de citre Beneficiar,

10.4. Daci defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va
fi evaluat si plitit ca lucriri suplimentare.

11. Rispunderea pértilor

11.1.  Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin,

11.2. Daci in legatura cu €xecutarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unuj tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener n producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel. Daca
prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicata, atunci acesta poartd singur réaspunderea, numaj dac Antreprenorul general |-a
Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3.  Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
Incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau
limitdri din proprie vina,

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cy privire [a modul de executie a lucririi,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum $i cu privire la lucririle executate de alti
agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe
cit posibil, nainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rimine raspunzitor pentru informatiile,
dispozitiile i livrarile sale.

1.5, Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate §i dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie
sd ia masuri de protec{ie contra degradarii lucrarij datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si
indepirteze zipada si gheata.

11.6.  Dac# nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotériri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si

11.7. Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite. ZZ00VA, 7.C4

11.8.  Pentru refuzul de a executa lucrérile previzute in prezentul :




de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu
prevederile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5 % din
suma totald a contractului,

11.9.  Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poarti raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din
suma totald a prezentului Contract.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta rispundere materiala in valoare de 0,1 %
din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totald a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinga sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1 1n cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupé o instiintare prealabila a celeilalte parti, s ceardi efectuarea unor cercetari de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor cfectuate se suportd de partea a cirei culpa a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1.  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a) Beneficiarul nu-i indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plati scadents mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifics antreprenorul general ¢ din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice {i este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionérii sau
are o ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu incepe lucririle fird si aiba un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;
d) Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
[3.3.  Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior
datii solicitate de reziliere.
13.4.  Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina ciiruia s-a reziliat contractul.
13.6. Plata garantiei de bund executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dup rezilierea contractului.
13.7. Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.
13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua rece
a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contrac !




14. Dispozitii finale

14,1, Urmétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranté a prezentului contract:

a) prezentul formular de contract completat si semnat;

b) oferta, formularul de ofertd §i anexa la formularul de ofert:

¢) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

d) listele cu cantitati de lucriri si utilaje, devizele-oferts si listele cu consumurile de

resurse anexate;

¢) plangele (partea desenati a proiectului tehnic);

f) tabelele cu informatiile suplimentare.
14.2.  Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd
limbi de circulatie international.
14.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
14.4.  1n documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor pirti.
14.5.  Prezentul Contract se consider incheiat si intr in vigoare la data semndrii, fiind valabil
pind la finalizarea lucrdrilor si efectuarea platilor integrale, aferente acestora.
14.6.  Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astizi,
AT \Qasanur,  2018.
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR™: “ ANTREPRENOR?”:
IP USMF ”Nicolae Testemitanu” SRL ”"OLBI COM”
Adresa: mun. Chisinau, bd. Stefan Adresa: or. Cildragi, str. Mihai
cel Mare si Sfint 165 Eminescu 21, ap. 62
Tel./Fax: 20-52-65;20-52-21 Tel./Fax: 069888441; 0244-2-14-91
Denumirea bancii: Denumirea bancii;
BC "MoldovaAgroindbank” SA BC "Victoriabank™ SA, fil. nr. 28
fil. Chigindu Centru Calarasi
Cod bancar: AGRNMD2X723 Cod bancar: VICBMD2X492
Cont de decontare: Cont de decontare:
MD19AG000000022512015544 MDO0%VI1022242800000139MDL

Cod fiscal: 1016600011659

Cod fiscal: 1907600000 94
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