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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 4

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

“ 12 > septembrie 2017 s. Sarata Veche
' (municipiu, oras, judef)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma Cererii Ofertelor de Preturi Nr. 3 din “04 ”
septembrie 2017, intre Priméria comunei Sarata Veche , cu sediul n
(denumirea autoritatii contractante)
s. Sarata Veche, r-1 Filesti
(localitatea)
telefon:  0259-64-287  , fax: 0259-64-336 , e-mail: __ sarata-veche@mail.ru
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr . 1007601002692

din “26” iulie 2013, reprezentat prin Galit Maria, primar
(numele, prenumele §i functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ..Justconstruct” .
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in mun. Chisindu ;
(localitatea)
str.  Saharov, 6 ,<telefon: , fax: 079578484 e-mail:

justconstruct@mail.ru_, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. MD 0047487 din
£ 22 ” decembrie 2005, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. A MMII 039856

din “14” junie 2017, eliberati de Camera de Licentiere ,
pe untermende 5 ani, pentru genurile de activitate  Constructii de cladiri si construnstructii inc
reprezentat prin [ustin Tofan. administrator . In calitate

(numele si functia conducatorului)
de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligi sa execute Lucrarile de reparatie a acoperisului Casei de Culturi din
s. Sdrata Veche, r-1 Falesti (descrierea succinta),
Cod CPV: _45233228-3 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 30(treizeci) zile lucritoare de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a execufiei si asigurarii lucrului ritmic de citre
beneficiar — ordonatorul de credite.



3.2.

318:

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitdtii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorit3 fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care Impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice 1n vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar.
Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile iIn mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate In urma
sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul In care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

Valoarea lucrérilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
239879 (doui sute treizeci si noud mii opt sute saptezeci si noui) lei 00 bani (inclusiv
TVA).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de cétre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform

‘contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Garanfia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitifile de ajustare a valorii contractelor de



anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buni executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.1.
din prezentul articol dupi rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativi a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale
14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat si semnat;
¢) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de ofert;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
e) listele cu cantitdti de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate;
f) plansele (partea desenata a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , 1ar In caz de necesitate, in alti
limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor 1 clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. Tn documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pina la finalizarea lucririlor si efectuarea platilor
integrale, aferente acestora.

14.6. Termenul de valabilitate al contractului este 31.12.2017.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
“ BENEFICIAR”:Primiria Sirata Veche “ ANTREPRENOR”:SRL”Justconstruct”
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16. Semnaturile partilor

“« ANTREPRENY
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