



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.32/LP privind achiziția prin procedura de licitație publică

“30” iunie 2022

Țîntăreni, Anenii Noi
(localitatea, raion)

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **21053202** din data **19.04.2022**, între **Primăria Țîntăreni**, cu sediul în **r-nul Anenii Noi, s.Țîntăreni, str. Ștefan cel Mare nr.3**
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

Telefon,fax: 026533348, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.**1007601009037** reprezentat prin **Vadim BUGARU - PRIMAR**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
(prenumele și funcția conducătorului)

SRL „Dinamic Gas Grup”, cu sediul în **mun. Chișinăului str.Vlaicu Pârcălab 38**,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)
telefon 078355891, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1020600014338 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din “ ” _____ 20____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate

reprezentat prin **Director General Marcello GORUN**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările la obiectivul* „**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din s. Țîntăreni, r-nul Anenii Noi (regiunea ”Satul Nou”, sectorul str. Drumul Viilor - D. Cantemir)**” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **90 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al

Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 742 925,39 (un milion șapte sute patruzeci și două mii nouă sute douăzeci și cinci, 39) lei MD fără TVA și 2 091 510,46 (două milioane nouăzeci și una mii cinci sute zece, 46) lei MD ,**
(suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate în decurs de 60 zile prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

4.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

4.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului sau prin rețineri succesive, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de

recepție finală în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă. În cazul încheierii contractului de rețineri succesive ce constituie garanție bancară de execuție beneficiarul va restitui garanție pentru ofertă.

Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este

prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **60 luni**.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a

obligățiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost

dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;

- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2022**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

BENEFICIAR

Adresa poștală: MD-6538
r-nul Anenii Noi, s.Țînăreni,
str.Ștefan cel Mare nr.3

Telefon:026533348

Cod fiscal:1007601009037

IBAN: MD65TRPDAV319230A10761AC

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
TREZMD 2X

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: MD-2009
mun.Chișinău, str.Vlaicu Pârcălab 38

Telefon: 078355891

Cod TVA 0210605

Cod fiscal: 1020600014338

Banca: BC „Moldova-Agroindbank” SA
Sucursala Gh. Asachi

Cod:AGRNMD2X451

IBAN: MD46AG000000022513963012

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR

Primar



Vadim BULGARU

Contabil-șef



Tina BURLACU

ANTREPRENOR GENERAL

Director

Marcello GURUN



L.Ș.



ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul nr. 32/LP din 30 iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi 26 decembrie 2022, între **Primăria com. Țințăreni, r-nul Anenii Noi**, în persoana **Primarului Vadim BULGARU** și **"Dynamic Gas Group" S.R.L.**, în persoana **Directorului General Marcello GORUN**, în scopul modificării **Contractului nr. 32/LP din 30 iunie 2022** (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1647601211675 din 19 aprilie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.11 din 26 decembrie 2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se modifică p.2.1 și p.13.4 al contractului care va fi în următoare redacție:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **15 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

și

13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2023**.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

BENEFICIAR

Adresa poștală: MD-6538
r-nul Anenii Noi, s.Țințăreni,
str.Ștefan cel Mare nr.3

Telefon:026533348

Cod fiscal:1007601009037

IBAN: MD65TRPDAV319230A10761AC

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
TREZMD 2X

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: MD-2009
mun.Chișinău, str.Vlaicu Pârcălab 38

Telefon: 078355891

Cod TVA 0210605

Cod fiscal: 1020600014338

Banca: BC „Moldova-Agroindbank” SA

Sucursala Gh. Asachi

Cod:AGRNMD2X451

IBAN: MD46AG000000022513963012

Primar

Vadim BULGARU

Director

Marcello GURUN

Contabil-șef

Tina BURLACU

L.Ș.



"25" 05 .2023

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Raza de acțiune a Postului de Reglare a presiunii Gazelor (PRG Nr.5)
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Bulgaru V.
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Olari A.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare” _____ Untila Gh.
SRL” Anenii Noi-Gaz (numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul responsabil de S.T.” _____ Panfilii N.
SRL” SD ENERGY ENGINEERING GROUP (numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demişcan R
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL ”Dynamic Gas Group”
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

POST DE REGLARE A GAZELOR: FRG/2MB-2 reg.

2. Proiectul № _____ 44/2017-AGE este elaborat _____ „CandisGaz” SRL
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ 05.2022 _____ 05.2022
finisarea lucrărilor
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Raza de acțiune a Postului de Reglare a presiunii Gazelor (PRG Nr.5)

(denumirea obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consider primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “25” 05 2023

Obiect este primit de

Președintele comisiei



(Semnatura)

Bulgaru V.

Specialist principal al proiectului

(Semnatura)

Olari A.

Reprezentantul organizației de exploatare

(Semnatura)

Untila Gh.

Reprezentantul responsabil de
SRL” SD ENERGY ENGINEERING GROUP
Tehnic



(Semnatura)

Panfilii N.

Agencia Supraveghere Tehnică:

(Semnatura)

Demișcan R.

Obiectul predat de:

Antreprenor general



(Semnatura)

Sviridov S.



"25" 05 .2022

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Raza de acțiune a Postului de Reglare a presiunii Gazelor (PRG Nr.4)
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Bulgaru V.
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Olari A.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare” _____ Untila Gh.
SRL” Anenii Noi-Gaz (numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul esponsabila de S.T.” _____ Panfilii N.
SRL” SD ENERGY ENGINEERING GROUP (numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demișcan R

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL”Dynamic Gas Group”
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

POST DE REGLARE A GAZELOR : RDNK-400-2 reg. M

2. Proiectul № _____ 44/2017-AGE este elaborat _____ „CandisGaz” SRL
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ 05.2022 _____ 05.2022
finisarea lucrărilor
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Raza de acțiune a Postului de Reglare a presiunii Gazelor (PRG Nr.4)

(denumirea obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ 25 ” 05 2023

Obiect este primit de:

Președintele comisiei



(Semnatura)

Bulgaru V.

Specialist principal al proiectului



(Semnatura)

Olari A.

Reprezentantul organizației de exploatare



(Semnatura)

Untila Gh.

Reprezentantul responsabil de S.T.
SRL "SD ENERGY ENGINEERING GROUP"



(Semnatura)

Panfilii N.

Agenția Supraveghere Tehnică:



(Semnatura)

Demișcan R.

Obiectul predat de:

Antreprenor general

(Semnatura)

Sviridov S.

"25" 05 .2023

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Raza de acțiune a Postului de Reglare a presiunii Gazelor (PRG Nr.3)
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Bulgaru V.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Olari A.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare” _____ Untila Gh.
SRL” Anenii Noi-Gaz (numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Reprezentantul responsabil de S.T.” _____ Panfilii N.
SRL” SD ENERGY ENGINEERING GROUP (numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demışcan R

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL”Dynamic Gas Group”
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

POST DE REGLARE A GAZELOR : RDNK-400-2 reg. M

2. Proiectul № _____ 44/2017-AGE este elaborat _____ „CandisGaz” SRL
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ 05.2022 _____ 05.2022
finisarea lucrărilor
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Raza de acțiune a Postului de Reglare a presiunii Gazelor (PRG Nr.3)
(denumirea obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “25” 05 2023

Obiect este primit de

Președintele comisiei

Bulgaru V.

Specialist principal al proiectului

Olari A.

Reprezentantul organizației de exploatare :

Untila Gh.

Reprezentantul responsabil de S.T.

SRL” SD ENERGY ENGINEERING GROUP

Panfilii N.

Agenția Supraveghere Tehnică:

Demışcan R.

Obiectul predat de:

Antreprenor general

Sviridov S.

"25" 05 .2023

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Raza de acțiune a Postului de Reglare a presiunii Gazelor (PRG Nr.1)
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Bulgaru V.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Olari A.
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare” _____ Untila Gh.
SRL” Anenii Noi-Gaz (numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Reprezentantul esponsabila de S.T.” _____ Panfilii N.
SRL” SD ENERGY ENGINEERING GROUP (numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demişcan R
(numele, prenumele, patrimoniu, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL”Dynamic Gas Group”
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

POST DE REGLARE A GAZELOR : RDNK-400-2 reg.

2. Proiectul № _____ 44/2017-AGE este elaborat _____ „CandisGaz” SRL
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ 05.2022 _____ 05.2022
finisarea lucrărilor
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Raza de acțiune a Postului de Reglare a presiunii Gazelor (PRG Nr.1)
(denumirea obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată „25” 05 2023

Obiect este primit de:

Președintele comisiei _____ Bulgaru V.
(Semnatura)

Specialist principal al proiectului _____ Olari A.
(Semnatura)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ Untila Gh.
(Semnatura)

Reprezentantul responsabil de S.T. „Supraveghere”
SRL” SD ENERGY ENGINEERING GROUP _____ Panfilii N.
(Semnatura)

Agencia Supraveghere Tehnică: _____ Demışcan R.
(Semnatura)

Obiectul predat de:

Antreprenor general _____ Sviridov S.
(Semnatura)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze a cartierului locativ din s. Tintareni, r-l Anenii Noi
Gazoduct de presiune joasa, raza de actiune a PRG 5
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Bulgaru V.
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Olari A.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ Untila Gh.
SRL" Anenii Noi-gaz" *(numele, prenumele, patrimoniul funcția)*

Organizația responsabilă de S.T. _____ Panfilii N.
SRL" SD ENERGY ENGINEERING GROUP" *(numele, prenumele, patrimoniul funcția)*

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demișcan R.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

A STABILIT:
1. Antreprenorul general _____ SRL"Dynamic Gas Group"
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:
Gazoduct de presiune joasa subteran:

Țeavă din PE subterană Ø90x5,2 L-25,0 m.l.
Țeavă din PE subterană Ø75x4,3 L-184,0 m.l.
Țeavă din PE subterană Ø63x3,6 L-195,0 m.l.
Țeavă din PE subterană Ø50x4,6 L-134,0 m.l.
Țeavă din PE subterană Ø40x3,7 L-262,0 m.l.
Țeavă din PE subterană Ø32x3,0 L-330,0 m.l.

Gazoduct de presiune joasa suprateran:

Țeavă din OT supraterană Ø89x4,0 L-2,5 m.l.
Țeavă din OT supraterană Ø50x3,0 L-212,0 m.l.
Țeavă din OT supraterană Ø40x3,0 L-60,0 m.l.
Țeavă din OT supraterană Ø32x3,0 L-13,0 m.l.
Țeavă din OT supraterană Ø25x3,2 L-19,5 m.l.

Dr. Vasile / Ø 32 / 20 - 11,600

Executate de organizațiile de subtrepriza _____ "Dynamic Gas Group" SRL
(denumirea organizației)

Au fost executate următoarele lucrări terasament, construcție, montare

2. Proiectul № 44/2017-AGE este elaborat „CandisGaz” S.R.L.
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor 05.2022 finisarea lucrărilor 05.2022
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj

stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017


Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze a cartierului locativ din s. Tintareni, r-l Anenii Noi
Gazoduct de presiune joasă, raza de acțiune a PRG 5
(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “25” 05 2023

Obiect este primit de:

Președintele comisiei



(Semnatura)


Bulgaru V.

Specialist principal al proiectului

(Semnatura)

Olari A.

Reprezentantul organizației de exploatare
SRL” Anenii Noi-gaz”



(Semnatura)

Untila Gh.

Organizația responsabilă de S.T.
SRL” SD ENERGY ENGINEERING GROUP”

(Semnatura)

Panfilii N.

Agencia Supraveghere Tehnică:




(Semnatura)

Demișcan R.

Obiectul predat de:

Antreprenor general



(Semnatura)

Sviridov S.

25.05.2023

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze a cartierului locativ din s. Tintareni, r-l Anenii Noi
Gazoduct de presiune joasa, raza de actiune a PRG 4
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Bulgaru V.
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Olari A.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ Untila Gh.
SRL" Anenii Noi-gaz" (numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Organizația responsabilă de S.T. _____ Panfilii N.
SRL" SD ENERGY ENGINEERING GROUP" (numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demișcan R
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL"Dynamic Gas Group"
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finite:

Gazoduct de presiune joasa subteran:

Țeavă PE subteran d90x5,2 L 155,0 m.l.

Țeavă PE subteran d75x4,3 L 235,0 m.l.

Țeavă PE subteran d63x3,6 L 325,0 m.l.

Țeavă PE subteran d50x4,6 L 185,0 m.l.

Țeavă PE subteran d40x3,7 L 70,0 m.l.

Țeavă PE subteran d32x3,0 L 120,0 m.l.

Gazoduct de presiune joasa suprateran:

Țeavă PE subteran d89x4,0 L 2.5 m.l.

Țeavă PE subteran d25x3,2 L 9 m.l.

Bransament / Ø 32/25 - 19 buc

Executate de organizațiile de subțrepriza _____ "Dynamic Gas Group" SRL
(denumirea organizației)

Au fost executate următoarele lucrări terasament, construcție, montare

2. Proiectul № 44/2017-AGE este elaborat „CandisGaz” S.R.L.
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor 05.2022 finisarea lucrărilor 05.2022
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze a cartierului locativ din s. Tintareni, r-l Anenii Noi
Gazoduct de presiune joasă, raza de acțiune a PRG 4
(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “25” 05 2023

Obiect este primit de:

Președintele comisiei

(Semnatura)

Bulgaru V.

Specialist principal al proiectului

(Semnatura)

Olari A.

Reprezentantul organizației de exploatare
SRL” Anenii Noi-gaz”

(Semnatura)

Untila Gh.

Organizația responsabilă de S.T.
SRL” SD ENERGY ENGINEERING GROUP”

S.R. “SD ENERGY
ENGINEERING GROUP”
Supraveghere
Tehnică

(Semnatura)

Panfilii N.

Agencia Supraveghere Tehnică

(Semnatura)

Demışcan R.

Obiectul predat de:

Antreprenor general

(Semnatura)

Sviridov S.

25.05.2023

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze a cartierului locativ din s. Tintareni, r-l Anenii Noi
Gazoduct de presiune joasa, raza de actiune a PRG 1
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Bulgaru V.
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Olari A.
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Organizației de exploatare _____ Untila Gh.
SRL" Anenii Noi-gaz" (numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Organizației responsabilă pentru S.T. _____ Panfilii N
SRL" SD ENERGY ENGINEERING GROUP" (numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demișcan R.
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ "Dynamic Gas Group" SRL
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune joasa subteran:

Țeavă PE subteran d90x5,2 L 18 m.l.
Țeavă PE subteran d75x4,3 L 168 m.l.
Țeavă PE subteran d63x3,6 L 246 m.l.
Țeavă PE subteran d50x4,6 L 158 m.l.
Țeavă PE subteran d40x3,7 L 70 m.l.
Țeavă PE subteran d32x3,0 L 73 m.l.

Gazoduct de presiune joasa suprateran:

Țeavă PE subteran d89x4,0 L 2.5 m.l.
Țeavă PE subteran d25x3,2 L 20 m.l.

Bransament Ø12/14 - 106m
Executate de organizațiile de subțrepriza _____

(denumirea organizației)

Au fost executate următoarele lucrări terasament, construcție, montare

2. Proiectul № 44/2017-AGE este elaborat „CandisGaz” S.R.L.

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor 05.2022
(luna, anul)

finisarea lucrărilor 05.2022
(luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze a cartierului locativ din s. Tintareni, r-l Anenii Noi
Gazoduct de presiune joasa, raza de actiune a PRG 1
(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consider primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “25” 05 2023

Obiect este primit de:

Președintele comisiei _____ *Bulgaru V.*
(Semnătura)

Specialist principal al proiectului _____ *Olari A.*
(Semnătura)

Organizației de exploatare _____ *Untila Gh.*
SRL” Anenii Noi-gaz” (numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Organizației responsabilă pentru S.T. _____ *Panfilii N.*
SRL” SD ENERGY ENGINEERING GROUP” (numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Agencia Supraveghere Tehnică: _____ *Demișcan R.*
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Obiectul predat de:

Antreprenor general _____ *Svirodov S.*
(Semnătura)

25.05.2023

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze a cartierului locativ din s. Tintareni, r-l Anenii Noi
Gazoduct de presiune joasa, raza de actiune a PRG 3
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Bulgaru V.
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Olari A.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ Untila Gh.
SRL” Anenii Noi-gaz” (numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Organizația responsabilă de S.T. _____ Panfilii N..
SRL” SD ENERGY ENGINEERING GROUP” (numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demișcan R
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL”Dynamic Gas Group”
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune joasa subteran:

Țeavă PE subteran d90x5,2 L 105,0 m.l.

Țeavă PE subteran d75x4,3 L 433,0 m.l.

Țeavă PE subteran d63x3,6 L 501,0 m.l.

Țeavă PE subteran d50x4,6 L 145,0 m.l.

Țeavă PE subteran d40x3,7 L 100,0 m.l.

Țeavă PE subteran d32x3,0 L 58,0 m.l.

Gazoduct de presiune joasa supateran:

Țeavă PE subteran d89x4,0 L 2.5 m.l.

Țeavă PE subteran d25x3,2 L 6 m.l.

Tranșament Ø32/25 - 106uc

Executate de organizațiile de subtrepriza _____
(denumirea organizației)

Au fost executate următoarele lucrări terasament, construcție, montare

2. Proiectul № 44/2017-AGE este elaborat „CandisGaz” S.R.L.
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor	<u>05.2022</u>	finisarea lucrărilor	<u>05.2022</u>
	(luna, anul)		(luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze a cartierului locativ din s. Tintareni, r-l Anenii Noi
Gazoduct de presiune joasă, raza de acțiune a PRG 3
(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “25” 05 2023

Obiect este primit de:

Președintele comisiei _____ *Bulgaru V.*
(Semnatura)

Specialist principal al proiectului _____ *Olari A.*
(Semnatura)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ *Untila Gh.*
SRL "Anenii Noi-gaz" (Semnatura)

Organizația responsabilă de S.T. _____ *Panfilii N.*
SRL "SD ENERGY ENGINEERING GROUP" (Semnatura)

Agencia Supraveghere Tehnică _____ *Demișcan R.*
(Semnatura)

Obiectul predat de:

Antreprenor general _____ *Sviridov S.*
(Semnatura)

”25” 05 .2023

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze a cartierului locativ din s. Tintareni, r-l Anenii Noi
Gazoduct de presiune înalta cat II, spre PRG 5
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: _____ Bulgaru V.
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Specialist principal al proiectului _____ Olari A.
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare” _____ Untila Gh.
SRL” Anenii Noi-Gaz *(numele, prenumele, patrimoniul funcția)*

Reprezentantul responsabil de S.T.” _____ Panfilii N.
SRL” SD ENERGY ENGINEERING GROUP *(numele, prenumele, patrimoniul funcția)*

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ Demișcan R
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL g6 ”Dynamic Gas Group”
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune înalta cat II subteran:

Țeavă PE subteran d40x3,7 L 219 m.l.

Gazoduct suprateran:

Țeavă OL subteran d32x3,2 L1.5 m.l.

Executate de organizațiile de subtrepriza _____
(denumirea organizației)

Au fost executate următoarele lucrări terasament, construcție, montare

2. Proiectul № _____ 44/2017-AGE este elaborat _____ „CandisGaz” S.R.L.
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor _____ 05.2022 finisarea lucrărilor _____ 05.2022
(luna, anul) (luna, anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

5. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Hotărârea Guvernului Republicii nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru recepție:

Alimentarea cu gaze a cartierului locativ din s. Tintareni, r-l Anenii Noi
Gazoduct de presiune înalta cat II, spre PRG 5
(denumirea obiectului)

6. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executare anexată “ 25 ” 05 2023

Obiect este primit de:

Președintele comisiei _____ *Bulgaru V.*

(Semnatura)

Specialist principal al proiectului _____ *Olari A*

(Semnatura)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ *Untila Gh.*

(Semnatura)

Reprezentantul esponsabila de S.T.” _____ *Panfilii N.*

SRL” SD ENERGY ENGINEERING GROUP

(Semnatura)

Agenția Supraveghere Tehnică: _____ *Demișcan R.*

(Semnatura)

Obiectul predat de:

Antreprenor general _____ *Sviridov S.*

(Semnatura)