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ORMULARUL DO-7

OFERTANT
SRL ,,Moncomtex”

EXPERIENTA SIMILARA *

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrdri de constructie a traseului de canalizare,
segment:str. I.L.Caragiale — str. N.Badlcescu — str. Fintinilor.

2. Numarul si data contractului Nr.08/4P din 20/02/2019

3. Denumirea/numele beneficiarului ITIpumapus myn.Kazyn

4. Adresa beneficiarului str. P. Independentei nr. 6

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului anteprenor general

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 431 890,00 25 405,29

b) finala

(la data finalizarii contractului) 431 890,00 25 405,29

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)
a) contractata 2 (doi) luni
b) efectiv realizata 2 (doi) luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale Incheiate cu beneficiarul Nu
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Ne 1 din
18/06/2019.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie Nu
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari

prevazute in contracte .
/
Oferterit
i j ;%n%étura)
v LS.

*) Se completeaza fige distincte pentru fiecare contract, care este necesar sa fie confirmat prin prezentarea

contractului de antrepriza sau subantrepriza, precum §i prin procesul-verbal de receptie, la terminarea lucrarilor
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 08/AP
privind achizitia prin Cerereg Ofertelor de Pret

20 februarie 2019 mun. Cahul

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21004563 din 29.01.2019, intreintre Primiria
municipiului Cahul, cu sediul in mun. Cahul str. P, Pindependentei nr. 6, telefon/fax: 0299 2 24 00, e-mail:
prim_cahul.ap@mail ru. Inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1007601008340, reprezentat prin primarul
Nicolae Dandis, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

st SC Moncomtex SRL, cu sediul in mun. Comrat str. Sciorsa nr. 26, telefon/fax: 0298 3 17 17, e-mail:
moncomtex@mail.ru, inregistrat la Camera [nregistrarii de Stat, cu nr.1004611003677 din 23.09.1997, autorizat pentru
activitatca in constructii: autorizatia seria A MMIT nr.03440 din 30.04.2010, eliberati de Camera de Licentiere a
Republicii Moldova, b€ un termen de 5 ani (prelungita pina la 29.04.2020), pentru genurile de activitate constructiile de

cladiri, instalatii Sl retele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin directoryl Mavrodi- Oleg, in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

.1 Antreprenorul general se obli ga sa execute lucririle de constructie a traseului de canalizare, segment:str.
I.L.Caragiale — str. N. Balcescu — str, Fintinilor, mun. Cahul, Cod CPV: 45332000-3, in conformitate cuy prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de cxecutie, precum si a normativelor, standardelor $1 prescriptiilor tehnice in vigoare,

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de pini la 29.04.2019, dupd-semmarea-contractului—

2.2 Graficul de execufie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentuluj contract.

2.3 Perioada de execufic poate fi prelungiti dac constrangerea activititii se datoreaz3 urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar:

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramur3 la nivel nafional §i recunoscute ca legale
prin justitie ale personaluluj Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate
la un operator economic care este un furnizor al Antreprenoruluj general;

¢)  datorita fortei majore sau alte; situatii extreme neimputabile §1 imprevizibile pentru Antreprenorul general:

d) influentei factorilor climatici, care Impiedica respectarea in execufie a normelor si reglementirilor tehnice
In vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢)  calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legals.

2.4 Conform dispozifici scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor sau a unor parti ale
acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general
va proteja i conserva lucridrile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare
generate in urma sistarii luerarilor suportate de Antreprenorul general vor i platite de catre Beneficiar. in cazul SIStarii
lucrdrilor sau a unor par{i din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile de receptie,
solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptic pentru
terminarea lucrarilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare 2 executiel i a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daci sint
ntrunite conditiile peniru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care SC€ constata ca sint lipsuri si deficiente
acestea vor fi aduse la cunostinta s1 remediate din contuyl Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare




pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarca lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptic. Comisia de receptie va constata realizarca
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract, [n
functie de constatérile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate f1 facuta si pentru part
de constructie distincte fizic §1 functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA

3 1 Valoarea lucrdrilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 431 890,00 (patru sute treizect ¢1 una mii opt
sute noudzeci ) let MD, inclusiv TVA.

32 Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea procesclor - verbale de receptic a
lucririlor executate, semnate §1 acceptate de citre Beneficiar, in termen de 30 de zile.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor exccutate in termen de 20 zile calendaristice de la
primirea acestora de la Antreprenorul General.

3 4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 0% anual din suma alocatiilor anuale estimate in contract.
3 5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §1 acceptared situatiei de platda definitive de catre Beneficiar.
Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarcea lucrarilor
care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

3 6 Lucrdarile nu vor fi considerate finalizate pinacind procesul-verbal de receptie la terminarea luerarilor nu va f1 semnat
de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate

conform contractulut.

3.7 Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului catre agentul bancar.
Notificarea se va face dupad semnarca procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4 1 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificiri la valoarea contractului privind majorarca sau reducerea
acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizifulor publice ce
reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL 5l SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sd exccute toale lucririle, previzute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative
in vigoare si a prezentului contract.

5.2 in cazul in care partile din lucrarca ce s¢ contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul general trebuie sa
prezinte, cu ocazia ofertirii. lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execufiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice. la cererea Beneficiarului, datcle de
recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL S1 ALE BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatic necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a
lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe propric
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proicctul, documentatia de executiesi prevederile actelor
normative in vigoare pentru constructil.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, tie definitive cerute de si pentru contract, in masura in
care necesitatea asiguririi acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar ramén la dispozifia Antreprenorului general, 1ar
b) altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul



tehnic atestat.

0.5 Desencle, calculele. verificarile calculelor, caictele de masurari (ata$amentele) si alte documente, pe care

Beneficiarul say Antreprenorul general trebuie s3 |e Intocmeasci sisint cerute de subantreprenoryl proiectant, vor fi
puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecati face parte Integranti din contract. Ea trebuie si fie corects $1 completd. Preturile stabilite vor
acoperi toate obligatiunile din contract §1 toate operatiunile pentru terminarea siintretinerea corespunzitoare a
lucrarilor.

0.7 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confindinstructiuni say aprobari, ordine,
directive, sau detalij. Antreprenorul general va notifica Beneficiary] prin scrisori, de cite orj este posibil, cd acestea
POt sa provoace intirzieri say Intreruperi in desfasurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce

S€ cer 1 va specifica data Ia carc acestea au fost necesare, precum si intarzierile say intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

0.8 [ntreaga documentatic necesar; pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fj pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fira plata, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va EXecuta g1 va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de muncd, materialele, utilajele de
constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta is1 asuma intreaga responsabilitate
pentru toate operatiunile executate Pe santiersi pentru procedeele de executie utilizate,

6.lUAntr{:prmmruf general, prin adjudecarea ofertei in favoarea S8, SC angajeaza sd accepte retinerile succesive din
facturile tnaintate citre platdi  In marime de 5% din valoarea contractului, suma care va constity; garantia de buna
executie a contractulyi atribuit,

6.11 Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general dupd semnarea procesului-verbal de receptie finali
In cel mult 15 zile.

Antreprenorul general trebuie s constituie garantia de buni executie dupa primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziy

de data incheierij contractului, daca aceasta se constituie sub formi de garantie bancari sau transfer |a contul

Beneficiarului. Atita timp c¢it el nu si-a indeplinit aceasts obligatiune, Beneficiarul poate sa refind Antreprenorului general

garantia pentru oferta.

naintate in termen nu S-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiel, in
limitele prejudiciului cauzat.
0.13 Antreprenorul general garanteaza cd. la data receptie, lucrarea executati are calitafile stipulate in contract.

corespunde reglementarilor tehnice In vigoare si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea say
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire say a celor explicite in contract.

0.14La lucririle 1a carc sc fac incerciri, se considers calitatea probe;j indeplinita atita timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

0.15Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabihii tehnici atestati. Acestora | S€ va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite s1 oriunde se
dcsi‘&.g:nurﬁautivit:?i[i lcgate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puni la dispozitie desenele
sidocumentatia de executie pentru examinare $1 84 1 se dea toate l[amuririle, condifia fiind ca prin aceasta <3 nu se
divulge taine ale Antreprenorului general, In formatiile secrete, precum sidocumentatiile secrete vor fi considerate de
Beneficiar drept confidentiale.

6.16Beneficiarul este autorizat sa emiti dispozitiile pe care le considers necesare executdrii lucrdrilor, cy respectarea
drepturilor Antreprenorului  general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numa; Antreprenorului  general S
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de Intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Beneficiarului trebuie si j se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

0.17Daci Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate say inoportune, el poate ridica
obiectii, dar acestea nu j] absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor
legale. Daci prin executarea dispozitiilor Beneficiaruluj se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuiel
suplimentare, acestea vor fj Suportate de catre Beneficiar.

6.18 Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, cailor de circulatiesi limitelor terenulyj pus la dispozitia
Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sintobligatiuni
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ale Antreprenorulul general.

6.19Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul gencral este obligat si protejeze §1 sa
pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.20Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum §l alte documente puse la dispozitia Antreprenorulul general
de catre Beneficiar pentru executared contractului sant hotaratoare. Antreprenorul general este obligat sd verifice
documentele primite gi sd ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile siinexactitdtile constatate sau presupusc.

6.21 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toale relatiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorit de
specialitate §i este raspunzator faja de Beneficiar pentru respectarca de citre subantreprenorii de specialitate d
prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.

6.22Pe parcursul executaril lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere calitativ.
6.231n cazul neexecutdrii de catre Antreprenor d dispozitiilor din punctul 7 1.. Beneficiarul poate opri lucrarile, angaja sl

plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in sntarziere in acest sens Antreprenorul, care va ¥

obligat, in conditiile legii, sd compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul

neexecutaril.

6.2410n cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente SC descoperd valori istorice, artistice sau stiintifice.
Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrdrilor In zona respectiva si s comunice Beneficiarului.
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

g

6.251n timpul desfasurarii lucrarilor. Antreprenorul general are obligatia s mentina caile de acces libere, sa retraga
utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrérn provizorii de orice fel. care nu sint necesare, iar la
terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurilesi lucrarile Provizorii.

6. 26Beneficiarul trebuie sa ob{ina, pe propria cheltuiala, toate avizele. autorizatiilesi aprobarile, sa pliteascd toate taxele
necesare legate de executia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi afectate sau carc pol fi afectate de excecutla

lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general §i subantreprenoril vor indeplini toate formalitatile necesare angajarn intregii forte de munca
pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiel in vigoare.

8 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Q 1 Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a i supuse periodic la diverse lestart
de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere. forfa de munca,
instrumentele, utilajul s1 materialele necesare pentru examinarea, masurarea gl testarea lucrarilor.

.2 Costul probelor s incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacid acesta cste previzut in documentatie, in

caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

3 Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in opera vor fi
suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ¢d materialele nu sint corespunzator calitative sau manoperd nu
este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrdri pe santierst in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

§ Lucrarile care devin ascuns¢ nu VOI fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupd caz. a
proiectantulul, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sa urmareasca orice lucrare care
urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general va anuntaresponsabilul tehnic atestat. proiectantul ori de cite ori astfcl
de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor
participa la examinarca si misurarea lucrarilor.

6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau paril de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface accasta parte
sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd cd lucrarile au fost de calitate corespunzitoare §i realizate
conform documentatiei de execufic, dezvelirea, refacerea si/sau repararca Vvor fi suportate de Beneficiar, 1ar in caz
contrar, de Antreprenorul general.
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Costurile pentry consumul de utilitag, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat se suporta de catre
Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile ge suporta proportional de citre acestia.

Lucrarile exccutate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract say fara dispozitia Beneficiaruluj.
precum si cele care ny réspecta prevederile contractului, fird a exjsta in acest sens o dispozitie cXpresd a
Beneficiarului, ny vor 1 platite Antreprenorului general. Antreprenory] general trebuie si inlatyre aceste lucrari, in
termenul stabilit cy Beneficiarul, De asémenea, el raspunde 7n fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-g

Provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenoruluj general numai dacj se dovedesc a fi necesare SI se
Presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor f1 notificate imediat

Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea sI Tnregistrarea contractului in moduy]l corespunzator si primirea
ordinului de executie,

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIER] iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantic pentru lucririle prevazute la pct.2.1. aj prezentului contract este de 2 (doi) ani.

Perioada de garanfie curge de la data receptiel la terminarea lucrarilor si pind la expirarea termenului previzut |a
punctul 9.1 din prezentu] articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd nliture toate defectiunile ce {in de nerespectarea
clauzelor contractulyi pe cheltuiala proprie in urma unei notificsr transmise de citre Beneficjar.

I Pargile poarta raspundere pentru neexecutarea say cXeCutarea necorespunzitoare a obligatiilor prevazute de
prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicij Moldova.

2 Daci in legdturd cu executares lucrarilor de constructii se produce o dauns unui tert, partile contractante raspund
solidar, conform prevederilor legale, Pentry stabilirea intre partl a cuantumuluyj raspunderii pentru dauna provocata

SC va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu
S-a prevazut altfel.

.3 Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subtecti de drept, Tnsi sunt obligati sa raspunda solidar fata de

autoritate contractant; pentru modul de indeplinire g obligatiilor contractuale.

4 Dacj prejudiciul cauzat lerfer persoane este urmare 1 unet masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost
aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenoruy] general I-a ingtiintat in prealabil de
pericolul legat de executares dispozitiei.

> Antreprenoryl general este obligat, conform prevederilor legale, |a plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorares
drumurilor de acces say 3 refelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale say alte
obiecte, precum $1 ca urmare a unor ingradiri sau limitiri din proprie vina.

6 Antreprenorul general trebuie sj asigure lucririle executate si dotdrile pe care Je are la dispozitic impotriva
degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor catre Beneficiar. El trebuje g3 1a masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datorits actiuntlor atmosferice $1a apei si sa indepdrteze zipada sigheata.

.7 Daca "ieTespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale autoritatilor

administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter obligatoriu la
exccutarea lucrdrilor, provoac pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in
marimea sume; prejudiciului,

.8 Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sint iImputabile uneia dintre parfile contractante, atunci cealalta

parte poate cmite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite §1 care pot fi dovedite,

9 Daci intarzieres In exccutia lucririlor este in culpa unuia din parfi a contractului, partea culpabila va plati celeilalte
parl penalizari si/say despagubiri in cuantum de la 0,01% pani Ia 0.1% din valoarea lucrarilor rest de
CXecutat/neonorate pentru fiecare z; de intarziere, Penalizarea devine operanti in momentul in care partea Inculpi a
intrat in intarziere.

10 Pentru refuzul de a executa lucrarile, Antreprenorul va achita o penalitate in marime de 5% din valoares
contractului atribuit.

| I Beneficiarul nu va f; responsabil pentru nici un fel de daune — Interese, compensatii platibile conform prevederilor
legale, in privina sau cg urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenorul general. ey exceptia unui accident say prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau 1
angajatilor acestora.




10.12 Antreprenorul general §1 subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexccutarca obligatitle

contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de venihcare.
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare
prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre 0 institutie publica de cercetare. Costurile

cercetarilor efectuate se suporta de partea a cdrel culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste 0 obligatic care este in sarcina sa §i prin aceasta punc pe Antreprenorul
general in situafia de a nu putea executa lucrarea;
by Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevazute §i datoritd unor conjuncturi
economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

e Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru,

e Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa ~ibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate,
~1 termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor:

e« Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract]

e Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazutc sl datoritd unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractualc.

12.3 Contractul se considera reziliat, daca partca contractantd va comunica in scris celelalte pirti contractante in termen
de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. s1 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd §!
calitativa a lucrdrilor executate.

12.5 In cazul reziliern contractului, Beneficiarul va sntocmi situatia lucrarilor ofectiv executate, inventarul materialelor.
utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care s¢ Vor stabili sumele care urmeazd si le plateascd in conformitate cu
prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina carula s-a
reziliat contractul.

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia luerarilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa §i calitativd a lucrarilor executate in
maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

13.1 Urmitoarele documente VOr fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentulul contract:
q) Caietul de sarcini; —
b) Propunerca tehnica;
¢) Oferta financiara;
d) Graficul de imp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepanie in clauzele prezentului contract, acestea VOl fi clarificate de
Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii ultime semnaturi
de catre una dintre part1.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnal prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicn
Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finald a lucrarilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL: SRL MoncomteXx BENEFICIARUL:Primaria municipiului Cahul
Adresa postala: mun. Comrat str. Sciors 26 Adresa postali:mun. Cahul str. P.Independentel

Telefon: 0298 3 17 17 Telefon:0299 2 19 49



AN

Cod fiscal: 100461 1003677
Banca: BC Moldova-Agy

Cod: AGRNMD2X761
lEAN:MD?UAGUOGUUUZZS171301467
[S. SEMNATURILE PART

oindbank SA

TREPRENOR GENERAL:Mavrndi D¢

| REPUB) |

TREZ0
—

CA MOLDOVA, M

STERUL FINANTELQ

RERIA REGIONALA CA

= ZEMETURA o
L FiNANTELOR . MIRVITERLL FINANTELOR

Cod fiscal:1 007601008340
Banca:Minist

Regionali Cahul
Cod: TREZMD2X

¢rul Finantelor, Trezoreria







REPUBLICA MOLDOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CAHUL

Comisia de receptie finala si-a desfdsurat activitatea in intervalul | &.06. 2 O ’?
fiind formatj din:
Presedintele comisie;
Dandis Nicolae, primary] municipiului Cahul:
Secretarul comisiei:

Guglea Dionis, specialist al Primaria municipiului Cahyl

Mailorov Vasilisa, contabi] g Primariej municipiului Cahul:
Arseni Rodica. arhitect-sef al Primirie; municipiului Cahul:
Stoiciu Ivan, inginer-sef al SA Apa-Canal Cahul:

Zeapchin Alexand r'Ul, Tesponsabil tehnic din partea Beneficiarului

Au mai participat la rece

ptie: Dimitroglo Nicolai Dmitrici,
Moncomtex”

Directorul “SR].

3. Comisia de receptiec finald, in urma €xamindrii si analizei lucrarilor efectuate $1 a
documentelor cuprinse in Cartea tehnici a construcfiei, a constatat urmatoarele:

1) lucririle pe specialitdti au fost executate §1 receptionate conform listei-anexi nr. 1:
2) lucririle au fost complet terminate la data de | 06.2019:
3) observatiile comisiei de receptie finali nu
4) Cartea tehnici a constructiei si fisa si

5) instructiunile de exploatare si urmirire a comportdrii in timp a obiectului (nu) sint in posesia
utilizatorului:

6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzitor in perioada de la terminarea
ei la data de | (& 17 _ pind in prezent, respectiv pe o durati de £) [uni.

7) valoarea obiectului este de 424492 fer Ojﬁéfms lei, conform procesului verbal.

sunt:




c—-———_ \
S. Comisia de receptie finald motiveazs propunerea ficuts prin: -
il i _—'--—-——-—_..____________H_' ——
m—— |
6. Comisia de receptie finald recomands urmaétoarele: \
| | S ' e —‘—--_ﬁ_____ﬂ__ —_ —— _—
& e —
6'. Descrierea obiectyly fecomandat spre receptie trotuaru] din

tre str. Doinelor si str.Picii
7. Prezentul proces-

verbal, continind 2 file st a fost incheiat astizi A& 06 “0/7 in 4 exemplare.

8. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii: ™

Presedinte comisiei:

Secretarul comisiei:
H

D.Guglea LS
Membri; O.Baragan /
S.Brinza 2
V. Mailoroy_—.
R.Onos (:7_&5:/
R.Arseni .
(I .Stoiciu (o oliug )N @ Vs
A.Zeabchin A ,
Reprezentantul A 00004 g
“SRL Moncomtex”

EXECUT{}NTUL
| 2019 2019
A of. E L '__.- F .P\:.{ ‘1- 7]
numele, prenumele Ao B @ ARY Il numele, prenumele
Lo il A
" ¢ ."'"1,_;‘:":1'-&@ ‘ﬁfy.twﬁ# ,.r:}'
N2 0075019000
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