

Propunerea financiară

OFERTA

Continuarea lucrărilor de reconstrucție a monumentului de istorie și arhitectură din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chîșinău în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicină Urgentă

nr.	nr.Deviz	Denumire	Suma totală fără TVA	Suma totală cu TVA
1	2-1-1	Constructii (C)	1 686 259,97	2 023 511,97
2	2-1-2	Soluții arhitecturale (SA)	9 074 040,31	10 888 848,37
3	2-1-3	Incalzire, ventilare, condiționare (IVC)	3 198 618,32	3 838 341,98
4	2-1-4	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RAC)	520 252,71	624 303,25
5	2-1-5	Echipament electric de forță. Iluminat electric interior (EEF/IEI)	1 729 836,80	2 075 804,16
6	2-1-6	Semnalizare de incendiu (SI)	249 081,90	298 898,28
7	2-1-7	Rețele curente slabe. Rețele de telecomunicații (TS)	763 510,40	916 212,48
8	2-1-8	Rețele curente slabe. Semnalizare de pază automată (SPA)	195 612,33	234 734,80
9	2-1-9	Rețele curente slabe. Supraveghere video (SPA1)	264 087,15	316 904,58
10	2-1-10	Caiet de sarcini Faraday Gaje	680 895,83	817 075,00
11	2-1-11	Caiet de sarcini ASCENSOR	339 872,92	407 847,50
12	2-1-12	Punct termic. Termomecanica (SM)	301 270,29	361 524,35
13	2-1-13	Renovarea decorului arhitectural a fațadelor	1 848 816,23	2 218 579,48
14	2-1-14	Aparate de control și masura pentru automatizare (AIT)	178 359,16	214 030,99
15	6-1-1	Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare (REAC)	164 646,15	197 575,38
16	7-1-1	Amenajare (PG)	112 607,60	135 129,12
Total lot (ofertă)			21 307 768,08	25 569 321,69

Termenul de garanție a lucrărilor postrecepție: _____

Data: 06.02.2023

Scerbina Angela, în calitate de Administrator,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL "Eurostil Construct"