

FORMULARUL F3.9

— **"GALICUS" SRL**
denumirea, numele

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrari de reparatie capitala a cladirii Institutiei Prescolare nr.220 Licurici."**
- Numărul și data contractului: **Nr. 70 din 07/10-2015**
2. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria Ciorescu**
Adresa beneficiarului: **com.Ciorescu, mun.Chisinau.**
Țara: **Republica Moldova**
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **contractant unic, antreprenor general, "Galicus S.R.L."**
4. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului):	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
b) finală (la data finalizării contractului)	/ <u>2 248 572.23</u> lei moldovenești TVA /
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: <u>nu au fost</u>	/ <u>2 487 948.03</u> lei moldovenești TVA /
6. Durata de execuție a lucrării (luni)
a) Contractată **5 luni**
b) efectiv realizată **5 luni**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu au fost**
7. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**


Administrator
GALICUS" SRL

Casap Iurie





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 70 privind achiziția prin Licitație Publică

"07" octombrie 2015

_____ comuna Ciorescu
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 826/15 din data "28" septembrie 2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 69 din "11" septembrie 2015, între

PRIMĂRIA COMUNEI CIORESCU,
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în

municipiul Chișinău, comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 17, telefon: 0-22-
(localitatea)

45-62-36, 0-22-45-62-38; 0-22-45-68-72, 0-22-45-61-89, fax: 0-22-45-68-72, e-mail:
primardeciorescu@mail.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
din " " 20, reprezentat prin

dl primar SCRIPNIC Ivan,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL "GALICUS",
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în municipiul Chișinău, str. Negruzi, nr. 2, of. 401 A, telefon: 068155455, fax: 0-22-83-
(localitatea)

67-11, e-mail: casap@rambler.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0103142
din "18" 01.2012, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 037155155 din
"18" 01.2012, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de
activitate construcții, etc., reprezentat prin

dl administrator Casap Iurie,
(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului



Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală a clădirii Instituției Prescolare nr. 220 "Licurici", Cod CPV: 45453000-7,
(descrierea succintă)


în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 5 (cinci) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sistă execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăriile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2248572-23 (două milioane două sute patruzeci și opt mii cinci sute șaptezeci și doi lei 23 bani) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general la bază la finalizarea Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 70 din "07" octombrie 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "05" iulie 2016, în comuna Ciorescu

12006/16

18.05.16

între Primăria comunei Ciorescu, în persoana dlui primar SCRIPNIC Ivan

(localitatea)

(denumirea autorității contractante)

S.R.L. "GALICUS"

(numele, prenumele și funcția)

și _____, în
(denumirea operatorului economic)

persoana dlui director – CASAP Iurie

(numele, prenumele și funcția)

în scopul modificării Contractului Nr. 70 din "07" octombrie 2015 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 1-10988/15 din "18" octombrie 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei comunei Ciorescu, Nr. 18 din "05" iulie 2016.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorază suma contractului nr. 70 din "07" octombrie 2015, încheiat cu S.R.L. "GALICUS", aprobat de Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. 1-10988/15 din "19" octombrie 2015, în sumă totală de 262040,63 lei. Contractul se majorază, deoarece cantitatea contractată inițial nu este suficientă pentru acoperirea necesităților.

Suma contractului după majorare constituie 2510612,86 lei (două milioane cinci sute zece mii șase sute doisprezece lei 86 bani).


Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

"OPERATOR ECONOMIC":

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

S.R.L. "GALICUS"
director CASAP Iurie



Iurie



Primăria comunei Ciorescu
primar SCRIPNIC Ivan

Contabil – Șef BOS

Ivan



INVESTITOR
Primăria com. Ciorescu, mun. Chișinău

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afecte

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 12 din 02.03.2018

privind lucrarea "Reparație capitală a clădirii Instituției Prescolare nr. 220 "Licurici" din com. Ciorescu, mun. Chișinău" executată la obiectul Instituția Prescolară nr. 220 "Licurici" din com. Ciorescu, mun. Chișinău în cadrul contractului nr. 70 din din 07 octombrie 2015 încheiat între Primăria Comunei Ciorescu și "Galicus" SRL pentru lucrările de "Reparație capitală a clădirii Instituției Prescolare nr. 220 "Licurici" din com. Ciorescu, mun. Chișinău"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 06-4-40 din 21 noiembrie 2015, eliberată de Primăria Comunei Ciorescu la 21 noiembrie 2015, cu valabilitate până la 21 noiembrie 2016.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 02 martie 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Scîrnic Ivan – Primarul com. Ciorescu,

Membrii comisiei:

Guțanu Ivan – Arhitect com. Ciorescu

Birzoi Iulia – director Instituția Prescolară nr. 220 "Licurici" din com. Ciorescu

Jumăni Maria – șef gospodărie Instituția Prescolară nr. 220 "Licurici" din com. Ciorescu

Leșetchi Serghei – Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Casap Ion – inginer șef „Galicus” SRL, antreprenor

Chilian Octavian – expert de proiect FEE

Bostan Dumitru - expert de proiect FEE

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Examinarea lucrării și documentației de execuție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea totală a lucrărilor conform normelor în construcții, devizului de cheltuieli și regulamentelor tehnologice.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Admiterea recepției la terminarea lucrărilor



7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul cu numărul cadastral 3157105.199, adresa poștală MD-2089, str. Moldova, 14, com. Ciorescu, mun. Chișinău, destinația construcție de învățământ și educație, compus din următoarele

construcții Grădiniță de copii, suprafața la sol 1748 m², suprafața totală, 3587,4 m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 02 martie 2018 la orele 11:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

1 Scripnic Ivan 

Membrii comisiei:

Guțanu Ivan

Birzoi Iulia

Jumateii Maria

Leseșchii Serghei



9. Lucrarea "Reparație capitală a clădirii Instituției Preșcolare nr. 220 "Licurici" din com. Ciorescu, mun. Chișinău" este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"02" martie 2018

L.Ș.



Casap








PRIMITĂ:

RECEPȚIUNTORUL:


"02" martie 2018




Scripnic



REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
PRIMĂRIA COMUNEI CIORESCU



MD-2089, municipiul Chișinău, comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 17

telefon: 0-22-45-62-36; 02-2-45-62-38; 0-22-45-68-72; fax: 0-22-45-63-44, e-mail: primariaciorescu@gmail.com
cod fiscal: 1007601010437; codul băncii: TREZMD2X; cod IBAN: MD83TRPDAK20000001118900

“ 03 ” aprilie 2019

nr. 05/1-38-141

RECOMANDARE


Prin prezenta, *Primaria comunei Ciorescu*, confirmă îndeplinirea clauzelor contractuale ale obiectivului “Lucrări de reparație capitală a clădirii Institutiei Prescolare nr.220 Licurici”, în conformitate cu contractul nr. 70 din 07 octombrie 2015.

Lucrările au fost executate în termenii stabiliți, calitativ, conform indicatorilor de norme de devize. Suntem recunoscători echipei dumneavoastră pentru personalul profesional și inginerilor calificați și logistica, care au realizat obiectivele propuse.

Suntem foarte mulțumiți de conlucrarea și colaborare și avem toate motivele de a recomanda această companie pentru realizarea lucrărilor de construcție și a rețelilor ingineresti și altor beneficiari.

Cu deosebit respect,

PRIMĂR



Ivan SCRIPNIC



Ex: Bunucl Ana
Tel: 022-781989