

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea serviciilor de construcție montare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră exterioare pentru obiectivul comercial de tip P situat în mun.Comrat str.Lenina 97 UTA Găgăuzia

2. Numărul și data contractului 18/22 din 19.07.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "Promilton"

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău str.Brîncuși 112 et.7

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>295 244,34</u>	<u>15 539,18</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>294 646.20</u>	<u>15 507.70</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 1 luni

b) efectiv realizată 1 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 19.09.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea serviciilor de construcție montare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră exterioare pentru obiectivul bloc locativ cu 110 apartamente și spații ne locative amplasate pe adresa mun.Comrat str.Fedico 39 UTA Găgăuzia

2. Numărul și data contractului 11/22 din 23.05.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "Promilton"

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău str.Brîncuși 112 et.7

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 739 599,98</u>	<u>138 926,31</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 721 822.37</u>	<u>137 990.65</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 4 luni

e) efectiv realizată 4 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **2 din 20.09.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări Anexă la construcția existentă pentru centrala termică autonomă, IP Liceul Teoretic Alecu Russo Orhei din str.V.Lupu 13", mun.Orhei

2. Numărul și data contractului 23 din 08 08 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului LT A.Russo

4. Adresa beneficiarului or.Orhei str.Vasile Lupu 13

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 954 879,54	108 604,42
b) finală (la data finalizării contractului)	1 953 710,70	108 539,48

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 3 luni

h) efectiv realizată 3 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 20 din 14.11.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de Reparație capital a imobilului cu nr. Cadastral 6401310.123.05 cu reutilarea în central termică autonomă a I.P. L.T. „Ion Luca Caragiale” din str. Vasile Lupu 60/1

2. Numărul și data contractului 31 din 31 07 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului LT IL Caragiale

4. Adresa beneficiarului or.Orhei str.Vasile Lupu 60/1

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 628 164,77</u>	<u>90 453,60</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 558 190,82</u>	<u>86 566,16</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 3 luni

k) efectiv realizată 3 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 21 din 14.11.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a centralei termice autonome pentru Căminul nr.2 a Colegiului Pedagogic Vasile Lupu pe strada Vasile Lupu 11 mun.Orhei

2. Numărul și data contractului 31 din 08 11 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului I.P. Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei

4. Adresa beneficiarului or.Orhei str.Vasile Mahu 162

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 139 153,65	63 286,31
b) finală (la data finalizării contractului)	1 134 382,66	63 021,26

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 2 luni

n) efectiv realizată 2 luni

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 22.12.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazificarea satului Petrești r-nul Ungheni
2. Numărul și data contractului UN-G-05/2023 din 28.04.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Ungheni gaz
4. Adresa beneficiarului or.Ungheni V.Țepeș 13
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială 1 157 070,94 64 281,66
(la data semnării contractului) _____
b) finală 1 157 070,94 64 281,66
(la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată 5 luni
 - q) efectiv realizată 5 luni
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 11 din 25.09.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazificarea satului Burlacu din raionul Cahul
2. Numărul și data contractului 1 inv-02/2023 din 09 februarie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului "Cahul-Gaz" SRL
4. Adresa beneficiarului mun.Cahul, str.M.Viteazul, 49
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>323 045,91</u> | <u>17 002,42</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>323 045,91</u> | <u>17 002,42</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- s) contractată 3 luni
- t) efectiv realizată 2,5 luni
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 12.06.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazificarea satului Lucești din raionul Cahul

2. Numărul și data contractului 2 inv-02/2023 din 09 februarie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului "Cahul-Gaz" SRL

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul, str.M.Viteazul, 49

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>799 985,06</u>	<u>42 104,47</u>

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>799 985,06</u>	<u>42 104,47</u>
---	-------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată 3 luni

w) efectiv realizată 2,5 luni

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 2 din 12.06.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazificarea satului Vișniovca din r-nul Cantemir

2. Numărul și data contractului 3 inv-02/2023 din 09.02.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Cahul gaz

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul strada M.Viteazul 49

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>560 076,56</u>	<u>31 115,36</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>560 076,56</u>	<u>31 115,36</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată 2 luni

z) efectiv realizată 2 luni

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 3 din 24.08.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazificarea satului Gotești din r-nul Cantemir

2. Numărul și data contractului 4 inv-02/2023 din 09.02.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Cahul gaz

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul strada M.Viteazul 49

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	694 480,59	38 582,25
b) finală (la data finalizării contractului)	694 480,59	38 582,25

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată 2 luni

cc) efectiv realizată 2 luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 4 din 24.08.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazificarea satului Lărguța din r-nul Cantemir

2. Numărul și data contractului 5 inv-02/2023 din 09.02.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Cahul gaz

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul strada M.Viteazul 49

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	570 734,74	31707,48
b) finală (la data finalizării contractului)	570 734,74	31707,48

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ee) contractată 2 luni

ff) efectiv realizată 2 luni

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 5 din 26.10.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de testare și punere în funcțiune a gazoductului de presiune înaltă Cahul-Andrușul de Sus-Badicul Moldovenesc-Doina, tronsonul Badicul Moldovenesc

2. Numărul și data contractului 72 din 11.07.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Cahul

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul strada Independenței 2

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>373 213,78</u>	<u>20 734,09</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>373 213,78</u>	<u>20 734,09</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată 2 luni

ii) efectiv realizată 2 luni

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 25.09.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazoduct interrural Morenii-Noi-Brătuleni-Boldurești raionul Nisporeni

2. Numărul și data contractului 34 din 04 iunie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Nisporeni

4. Adresa beneficiarului or.Nisporeni str.Ioan Vodă 2

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>749 923,38</u>	<u>39 058,5</u>
---	-------------------	-----------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>830 065,3</u>	<u>44 868,39</u>
---	------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată 3 luni

ll) efectiv realizată 3 luni

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 34 din 05.11.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazificarea satului Rublenița din r.Soroca
2. Numărul și data contractului 6 inv-03/2022 din 28 martie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului "Florești-Gaz" SRL
4. Adresa beneficiarului or.Florești strada Ștefan cel Mare 75
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 1 679 979,10 | 88 420,00 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 1 584 658,70 | 83 403,09 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- nn) contractată 5 luni
- oo) efectiv realizată 5 luni
- pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 6 din 25.08.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de aprovizionare cu gaze naturale a Casei de Cultura din s.Vadul lui Isac r-l Cahul

2. Numărul și data contractului 22 din 23.08.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satul Vadul lui Isac

4. Adresa beneficiarului r-l Cahul, satul Vadul lui Isac

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>548 067,37</u>	<u>31864,38</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>548 067,37</u>	<u>31864,38</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

qq) contractată 4 luni

rr) efectiv realizată 4 luni

ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 4 din 23.12.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu gaze naturale a satului Frumușica raionul Cahul. Presiune Medie

2. Numărul și data contractului 14 din 13.09.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Chioselia Mare r-l Cahul

4. Adresa beneficiarului com. Chioselia Mare r-l Cahul

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>508 773,4</u>	<u>29 579,85</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>508 773,4</u>	<u>29 579,85</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

tt) contractată 2 luni

uu) efectiv realizată 2 luni

vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 3 din 19.11.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Aprovizionarea cu gaze naturale a companiei SC
"MILTEX-GRUP" SRL, situată pe str.Mesager 24 or.Chișinău

2. Numărul și data contractului 05/11/21 din 05 noiembrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului SC "MILTEX-GRUP" SRL

4. Adresa beneficiarului str.Mesager 24 or.Chișinău

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>460 708,00</u>	<u>24 903,13</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>460 708,00</u>	<u>24 903,13</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ww) contractată 1 luni

xx) efectiv realizată 1 luni

yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 443/21 din
19.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Instalarea utilajului adăugător în centrala termică existentă a Liceului Teoretic de pe str.Miciurina satul Dezghunja r-nul Comrat

2. Numărul și data contractului 50 din 04 august 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Dezghinja r-nul Comrat

4. Adresa beneficiarului str.Lenina 149 satul Dezghinja r-nul Comrat

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>252 855,86</u>	<u>13 667,88</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>232 902,41</u>	<u>12 589,32</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

zz) contractată 2 luni

aaa) efectiv realizată 2 luni

bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 131-20 din 22.10.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Aprovizionarea cu gaze naturale a casei de locuit de tip duplex, situată pe adresa mun.Chișinău or.Durlești str.27 August 46/1

2. Numărul și data contractului 22/06/21 din 22 iunie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "Nicanor Construct"

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău or.Durlești str.Cartușa 99/3 of.2

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>67 332,74</u>	<u>3 639,6</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>67 332,74</u>	<u>3 639,6</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ccc) contractată 1 luni

ddd) efectiv realizată 1 luni

eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 421/21 din 27.01.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reconstruire a sistemului de alimentare cu gaze a cazangeriei centrale la Grădinița Foișor din or.Cimișlia

2. Numărul și data contractului 83/21 din 12 mai 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or.Cimișlia

4. Adresa beneficiarului or.Cimișlia bul.Ștefan cel Mare 14

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>131 607,59</u>	<u>7 113,92</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>111 349,89</u>	<u>6 018,91</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

fff) contractată 1 luni

ggg) efectiv realizată 1 luni

hhh) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 421/21 din
27.01.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Cazangerie autonomă pe gaze naturale a Gimnaziului Logănești din s.Logănești , raionul Hîncești

2. Numărul și data contractului 21 din 29 noiembrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Logănești

4. Adresa beneficiarului satul Logănești r-nul Hîncești

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>98 266,72</u>	<u>5 311,71</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>98 266,72</u>	<u>5 311,71</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

iii) contractată 1 luni

jjj) efectiv realizată 1 luni

kkk) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 19 din 23.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Elaborarea proiectului de execuție pentru construcția centralei termice a Consiliului raional Strășeni

2. Numărul și data contractului 39 din 01 octombrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Aparatul Președintelui raionului Strășeni

4. Adresa beneficiarului str.Mihai Eminescu 28 mun.Strășeni

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>96 897,09</u>	<u>5 237,68</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>92 905,10</u>	<u>5 021,90</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

lll) contractată 1 luni

mmm) efectiv realizată 1
luni

nnn) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 17 din 17.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de proiectare pentru aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit amplasate în satul Mitoc r-nul Orhei

2. Numărul și data contractului 43 din 24 noiembrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Mitoc

4. Adresa beneficiarului satul Mitoc r-nul Orhei

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>45 994,82</u>	<u>2 486,20</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>45 994,82</u>	<u>2 486,20</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ooo) contractată 1 luni

ppp) efectiv realizată 1 luni

qqq) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 22 din 22.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea serviciilor de proiectare a Cazangeriei Grădiniței de Copii din satul Vadul lui Isac r-nul Cahul

2. Numărul și data contractului 08/20 din 08 decembrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Vadul lui Isac r-nul Cahul

4. Adresa beneficiarului satul Vadul lui Isac r-nul Cahul

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>75 965,64</u>	<u>4 106,25</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>75 965,64</u>	<u>4 106,2</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

rrr) contractată 1 luni

sss) efectiv realizată 1 luni

ttt) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 21 din 21.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea serviciilor de proiectare a sistemului de încălzire

2. Numărul și data contractului 17 din 25 februarie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

4. Adresa beneficiarului str.Sarmizegetusa 48 or.Chișinău

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	40 000,00	2 162,16
b) finală (la data finalizării contractului)	40 000,00	2 162,16

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

uuu) contractată 1 luni

vvv) efectiv realizată 1 luni

www) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 21 din 21.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a 3 centrale termice și gazificarea lor, la compania vinicolă "Călărași Divin" SRL, amplasată în or.Călărași str.Călărașilor 10

2. Numărul și data contractului 06/07/20 din 06 iulie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului "Călărași Divin" SRL

4. Adresa beneficiarului or.Călărași str.Călărașilor 10

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>180 808,00</u>	<u>9 773,40</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>180 808,00</u>	<u>9 773,40</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

xxx) contractată 2 luni

yyy) efectiv realizată 2 luni

zzz) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 23 din 23.09.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de elaborare a documentației de proiect TM, alimentarea cu gaze a instituției publice de educație timpurie nr.8 "Vântuleț" str.Constantin Negruzzi nr.105, și a instituției publice de educație timpurie nr.4 "Clopoteț" str.Vasile Mahu 138 din mun.Orhei

2. Numărul și data contractului 40 din 21 februarie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun.Orhei

4. Adresa beneficiarului mun.Orhei str.V.Mahu 130

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>198 311,46</u>	<u>10 719,54</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>198 311,46</u>	<u>10 719,54</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

aaaa) contractată 1,5 luni

bbbb)efectiv realizată 1,5 luni

cccc) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 467/22 din 07.04.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"