
                                                                                                                                   Anexa nr.12 

                                          la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1784888879093 

                                                                                                                      din  “24” iulie 2026 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe 

drumurile G116 R30-Alava-Volintiri-frontiera cu Ucraina și G116.2 C116-Ștefănești-

Ștefan Vodă-G116.1, amplasat teritorial în raionul Ștefan Vodă  

2. Numărul şi data contractului: № 07/02-02/194 din 30 iulie 2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor” 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A MD 2004 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda              

                                                            în care s-a                              

                                                           încheiat contractul              

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )   22 727 262,00 lei MD                      

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  21 849 823,20  lei MD                 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au avut loc aşa cazuri 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) Contractată pînă la 01.11.2025 

b) efectiv realizată 7 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 25 din 20.05.2026 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte. 

 

              Conform anexei: 

                                     Contract de antrepriză Nr. 07/02-02/194 din 30 iulie 2025. 

                                     Acord Adițional Nr.1 din 02 decembrie 2025. 

                                     Acord Adițional Nr. 2 din 18 februarie 2026. 

                                     Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 25 din 20.05.2026. 

 

Semnat: __________ 

 

Nume: Dacin Piotr 

 

Funcţia în cadrul firmei: Director general 

 

Denumirea întreprinderii: SC „Dromas-Cons” S.R.L. 
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