



A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 6 privind achiziția prin Licitatie Publică

“ 08 ” iunie 2021

s.Badicul Moldovenesc

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 01 din data 20 mai 2021, între **IP Gimnaziul "Nicolae Botgros"**, cu sediul în *s.Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul*, telefon: 029970105, fax: 029970164, e-mail: gimnaziulbadiculmoldovenesc@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1012620009500 din “ 12 ” decembrie 2012, reprezentat prin directorul Mazilu Tatiana, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **II "Mester-Ghimisli,,**, cu sediul în or Basarabeasca, str. Ciapaev,57/58, telefon: 029722193, fax: 029722193, e-mail: mester-g@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1002605001458 din “ 13 ” aprilie 1994, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 032384 din “ 24 ” iulie 2009, reprezentat prin directorul Ghimisli Harlampii, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Alimentarea cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziul "Nicolae Botgros" din s.Badicul Moldovenesc, raionul Cahul**,
Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2(două) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **797720,29 lei** (șapte sute nouăzeci și șapte mii șapte sute douăzeci lei 29 bani) (inclusiv TVA).

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "08" iunie 2021.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" ANTREPRENOR "	" BENEFICIAR "
II "Mester-Ghimisli" Adresa poștală: or.Basarabeasca, str. Ciapaev 57/58 Telefon: 029722193, 069010776 Cont de decontare: MD77ML00000002251615128 Banca: BC "Moldindconbank" SA, suc. Cimișlia Adresa poștală a băncii: Cod: MOLDMD2X315 Cod fiscal: 1002605001458	IP Gimnaziul "Nicolae Botgros" Adresa poștală: s.Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul Telefon: 029970105 Cont de decontare: MD46TRPDHA319210A01654AE Banca: MFT de Stat Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1012620009500 Suma contractului 797720,29 lei

16. Semnăturile părților

 	 
--	--

Nr. 2021-0000001973
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALĂ CAHUL
2 21.IUN. 2021
EXECUTAT

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din 02.12.2021

privind lucrarea Alimentarea cu gaze naturale executată la obiectul IPG „N. Botgros” în cadrul contractului nr. 6 din 08 iunie 2021 încheiat între IPG „N. Botgros” și IL „Mester-Ghimisli” pentru lucrările de construcție a cazangeriei cu gaz.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.12.2021, fiind formată din:

-Oltean Marin-inginer supraveghere tehnic, Cahul

-Ghenov Ivan- proiectant

-Dimisli Haralampii-diriginte de santier

- Carp Ion –responsabil tehnic

-Mazilu Tatiana-director IPG „N. Botgros”

-Goropceanu Valentina-contabil șef

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Iordosopol Maria-----

-magaziner

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte: Mazilu Tatiana

Membri: Oltean Marin

Ghenov Ivan-proiectant

Dimișli Haralampii-diriginte de șantier

Carp Ion -responsabil tehnic

Goropceanu Valentina-contabil șef



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"02" decembrie 2021

L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITA:
INVESTITORUL:

"02" decembrie 2021

L.Ș. _____
(semnătura)





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 21

de achiziționare Reparatii capitale

Cod CPV:45300000-0

2020

s Iserlia

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>II Mester Gimisli (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Gimisli Harlampii, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statu t nr0026997 din 13/07/1994 (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> _Nº31003 din 10.03.2020, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>Primaria Iserlia, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Rotari Liudmila (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _Hotarirea Judecatoriei cim din 03.11.2019 (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> Nº22797 din 29.11.2016 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea **Alimentare cu gaze naturale si reconstructia sistemii de incalzire cladire administrative com Iserlia r-nul Basarabesca**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform _____,

(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

_____ 20__

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **237566.82 (Doua sute treizeci și șapte mii cinci sute șasezeci și șase lei 82 bani)**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plășilor pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului

Moldova, câte un exemplar pentru Vinzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Presentul Contract se considera încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.

12.7. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, _____ 2020.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Partilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: MD6702 or Basarabeasca II MESTER GHIMISLI Telefon 069010776 Mester-g@mail.ru Cod: MOLDMD2X315 IBAN: MD77ML000000002251615128 Cod fiscal 1002605001458	Adresa poștală: MD6715 s Iserlia r-n Basarabeasca PRIMARIA ISERLIA Telefon: 029758272 Banca: TREZMD2X MD95TRPDBJ311120C10872AC- 46530.68 MD46TRPDBJ313120C10872AC- 191036.14 Cod fiscal: 1007601008823

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:  

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

Anexa nr.1
la contractul nr.21

din _____ 2020

SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

N r.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețu l/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (ГОСТ)
							8	9	10	
1	Ремонт котельной административного здания в с Исерлия согласно сметы форма №7	45262700-8			46530.68	311120				
2	Реконструкция отопительной системы в административном здании примарии Исерлия согласно сметы форма №7	45331000-6			191036.14	313120				
	total				237566.82					

Semnăturile părților

“ Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“ Beneficiarul”:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

INVESTITOR: **Primaria s.Iserlia r-ul Basarabasca**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din 29.12.2021

Obiectul "Alimentare cu gaze natural si constructia sistemii de incalzire cladire administrative com. Iserlia r-ul Basarabasca" este executat în cadrul contractului nr. 21 din "19" noiembrie 2020.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din

__ Presedintele comisiei primar Potari L

__ Secretar c-sef. Cara N

_____ Bramari R

_____ Zatso M

_____ Gaidaru N

_____ Godoroga N

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

__ **Harlampi Ghimisli Director I I "Mester-Ghimisli"** _____

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 2021;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 237 566,82 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

De primit obiectul _____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Executarea lucrarilor contractate au fost executate colitativ

in termen stabil _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: "Alimentare cu gaze natural si constructia sistemii de incalzire cladire administrative com. Iserlia r-ul Basarabasca" _____

De receptionat obiectului

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ 2 _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la în _____ 4 _____ exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președinte: Kotari Y

Membri: Coca N

Banari R

Zatse M

Gaidarls N

Codocoja

[Signature]

[Signature]

Milauk-

[Signature]

[Signature]

[Signature]



_____ 20
[Signature] [Signature]

Participat la recepție I I "Mester-Ghimisli" Harlampi Ghimisli



[Signature]



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.36/2019-0000000364
privind achiziția prin lucrări. Valoarea mică.

“31” mai 2019

or. Basarabeasca

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. fero publicare din data _____, între

Primaria Basarabeasca, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

or. Basarabeasca, raionul Basarabeasca, MD 6702

(localitatea)

str. Karl Marx, nr. 57, telefon: 029722660, fax: 029722531,

e-mail: primaria.basarabeasca @ yandex.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 20932 din 20 iulie 2015 reprezentat prin

Cimpoș Valentin, primar or. Basarabeasca în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și Întreprinderea Individuală „Mășter-Ghișișli”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD 6702, or. Basarabeasca, raionul Basarabeasca,

(localitatea)

str. Ceapaev nr.57, ap.(of) 58, telefon: 0029722193; 069010776,

fax: 029722193,

e-mail: mester-g @ mail.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. MD 0026997 din 13.04.1994 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 032384 din 24.07.2009 prelungită pînă la 24.07.2019 eliberată de

pe un termen de 5,0 ani, pentru genurile de activitate: 5.1. Lucrări de instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare; 5.2 Instalații și rețele termice .

reprezentat prin Ghișișli Harlampi, administrator, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute „Lucrări de renovarea a sistemelor de încălzirea și canalizarea în gradinita nr.4 din or. Basarabeasca, str. Naberjnaia”, cod CPV 45315000-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. ECO 31120 .

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1,5 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **297525,35 lei (două sute nouăzeci șapte mii cinci sute douăzeci cinci lei 35bani) MD, inclusiv 49587,56lei (patruzeci nouă mii cinci sute optzeci șapte lei 56 bani) TVA lei MD** (suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans **10%** anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

- **10% - avans – 29752,53 lei ;**
- **80% - conform procesele- verbale de recepție a lucrărilor executate;**
- **10% - după semnarea procesul -verbal de recepție finale.**

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.
- f)

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, pînă la data **31 decembrie 2019**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL: II "Meșter-Ghimișli"	BENEFICIARUL : Primaria Basarabeasca
Adresa poștală: or. Basarabeasca, str. Ceapaev nr.57/ ap.58	Adresa poștală: MD-6702, or. Basarabeasca, str. Karl Marx nr. 57
Telefon: 029722193; 069010776	Telefon: 029722660, 029722531
Cod fiscal: 1002605001458	Cod fiscal: 1007601005604
Banca: BC "Moldindconbank" SA, f-al Cimișlia	Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X315	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD77ML000000002251615128	IBAN: MD 71TRPDBJ311120A06487AD
Cod TVA 3100132	

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR GENERAL:

II "Meșter-Ghimișli"

Administrator II" Meșter-Ghimișli"


Ghimișli Harlamri





BENEFICIAR:

Primaria Basarabeasca

Primar or. Basarabeasca

Cimpoș Valentin



SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR
lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsur)	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile serviciilor			ST AS (RO CT)
							8.	9.	10.	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	„Lucrări de renovarea a sistemelor de încălzirea și canalizarea în gradinița creșa nr.4 din or. Basarabeasca, str. Naberejnaia,,	45315000-8	Lista întreaga		297525,35	311120				
Total :					297525,35					

Semnăturile părților :

Antreprenor : Îl "Meșter-Ghimișli"

Administrator:

Ghimișli Harlampi

Contabil:


Înregistrat: nr.

Trezoreria

Beneficiar: Primaria Basarabeasca

Primar or. Basarabeasca

Cimpoeș Valentin





Str. C. Marx 57, or. Basarabasca. Tel. (297) 2-26-60, fax. (297) 2-25-31

DISPOZITIE Nr.135

din 17 septembrie 2019

“ Cu privire la formarea a comisiei de acceptare a obiectului în exploatare”.

În legatura cu terminarea lucrărilor la obiectele:

- ” Lucrări de renovarea a sistemelor de încălzirea și canalizarea în grădiniței creșa nr. 4 “ din or. Basarabasca, str. Naberejnaia”;
- “ Reparația acoperișului grădiniței creșa nr.2 “ Alionca” la trei blocuri în situate str. Lenin or. Basarabasca”.

În conformitate cu Hotărîrea Cuvernului RM nr.285 din 23 mai 1996 “ Cu privire la aprobarea Regulamentului de acceptare a lucrărilor de construcție și instalațiilor instalare”, art. 29, 32 ale Legii nr. 436 din XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, -

DISPUN :

1. Pentru a primi lucrările obiectului sus numit, de a crea o comisie în următoarea componență:

Cimpoeș Valentin - primarul or. Basarabasca, președintele al comisiei;

Membrii al comisiei:

- Florea Irina - directorul interemar a grădiniței creșa nr.4” Solnișco”;
- Ganeli Nadejda - intendant grădiniței creșa nr.4”Solnișco”;
- Maslicova Beatrisa - directorul interemar a grădiniței creșa nr.2” Alionca”;
- Mutaf Nona - intendant grădiniței creșa nr.2” Alionca”;
- Ghimișli Harlampi - administratorul II „ Meșter-Ghimișli”, antreprenorul;
- Șevcenco Elena - arhitectorul or. Basarabasca;
- Ianioglo Piotr - responsabil tehnic.

2. Comisia a începe activitatea la 18 septembrie 2019, la ora 9-00.

3. Administratorul al firmei de construcție “ Meșter-Ghimișli” să depună documentația pe deplin al comisiei de lucru.

Primarul or. Basarabasca  V.Cimpoeș



Proces-Verbal de recepție finală nr.18
din 18 septembrie 2019 года

1. Obiectul : „ **Lucrări de renovarea a sistemelor de încălzirea și canalizarea în grădiniței creșa nr.4 , or. Basarabasca, str. Naberejnaia** „ .
Este executat în cadrul contractului: nr. 36 din 31 mai 2019 ,
încheiat între primăria Basarabasca primarul Cimpoeș Valentin , și II „ Meșter-Ghimișli” ,
administrator Ghimișli Harlampi.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. din valabilă pîna la
De către: **Dispoziția primăria Basarabasca nr.135 din 17 septembrie 2019 .**

Comisia de recepție finală și-a desfășura activitatea în intervalul:
18 septembrie 2019 , fiind formată din:

Președintele comisiei:

Investitor: **Primarul or.Basarabasca**

V. Cimpoeș

Membrii comisiei :

Administrator II”Meșter-Ghimișli”

H. Ghimișli

Director interemar grădiniței creșa nr.4”Solnișco

I. Florea

Responsabil tehnic atestat

P.Ianioglo

Arhitector or. Basarabasca

E. Șevcenco

Intendant grădiniței creșa nr.4”Solnișco”

N.Caneli

2. Comisia de recepția finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprins în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1.Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1(nu sunt)
- 2.Lucrările au fost complet terminate la data de **august 2019** an.
- 3.Observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista anexă nr. 2(nu sunt);
- 4.Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate(nuau fost);
- 5.Instrucțiunile de exploatare și urmărirea a comportării în timp a obiectului (nu sînt în posesia utilizatorului);
- 6.Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de fere obiectii pîna în prezent, respectiv pe durata de luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.(nu sunt).

3. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: „ **Lucrări de renovarea a sistemelor de încălzirea și canalizarea în grădiniței creșa nr.4 , or. Basarabasca, str. Naberejnaia**” , adresa poștală MD 6702, or.Basarabasca str. Naberejnaia au fost executate următoarele tipuri de lucrări la doi grupe conform **procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate nr. 01 din august 2019 :**

- a) **Lucrări de renovarea sistemul de încălzirea ;**
- b). **Lucrări de renovarea a alimentării interne cu apă ;**
- c). **Lucrări de renovarea a canalizării interne;**
- d). **Lucrări de reparație încăperii de blocul sanitar.**

Valoarea obiectului este de - 297525,35 lei.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : **În legătura cu finisarea lucrărilor de a primi în exploatare.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **Lucrările la obiectul dat sunt îndeplinite întregul volum în conform proces-verbal de recepție a lucrărilor executate nr.01 din august 2019 .**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **Obiectul: „Lucrări de renovarea a sistemelor de încălzirea și canalizarea în grădiniței creșa nr.4 , or. Basarabeasca, str. Naberejnaia” de a primi în exploatare. Perioada garanție - 5,0 ani.**

7. Presentul proces-verbal conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi la **18 septembrie 2019 , în 3 exemplare.**

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei:

Investitor: **Primarul or. Basarabeasca**  **V. Cimpoș**

Membrii comisiei :

Administrator ÎI”Mester-Chimișli”  **H. Ghimșil**

Director interemar grădiniței creșa nr4”Solnișco”  **I. Florea**

Responsabil tehnic atestat  **P. Ianloglo**

Arhitect or. Basarabeasca  **E. Șevenco**

Intendant grădiniței creșa nr.4”Solnișco”  **N. Caneli**

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 12.11.2021

Obiectul Construcția centralei termice este executat în cadrul contractului nr. 48 din "02" 08 2021 carului de sarcini

Lucrările au fost executate în baza ~~autorizației~~ nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a deslășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

1. Anghelici Eugenia, primar, președinte
2. Istrati Mariana, director IET "Andrieș"
3. Birda Soellana, contabil-sef.
4. Măstret Theodora, responsabil tehnic
5. Balutel Tatiana, șef de gospodărie.
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Chirniță Zorambuc, diriginta de santier.
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 05.11.2021;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 05.11.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 367475,73 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: recepția obiectului

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Procesele-verbale întocmite.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

intreținerea aerizorilor.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3134203895, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____ suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 fișe și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ fișe, a fost încheiat astăzi 12.11.2021 la în 5 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: *nu este necesară*

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președinte: *Anghelici Eugenia*


Membri: *Ștefănițu Mariana*

Birde Svetlana

Mistret George

Balutel Tatiana

[Signature]
[Signature]
[Signature]
(numele, prenumele, semnătura)



Transmis

Primit



12 / *11* / *2021*

L.Ș.

[Signature]



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

nu sunt

Primarul

Președintele Agenției

Inspector Local

[Signature]





2021 - 0000001012

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 48

"02" august 2021

rl Criuleni, Hirtopul Mare
(localitatea)**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat între **Primăria comunei Hirtopul Mare**, cu sediul în com. Hirtopul Mare, rl. Criuleni, str. Renașterii 16, telefon: 024872238, fax: 024872526 e-mail: primaria.hmارة@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr 1007601010254, reprezentat prin **Anghelici Eugenia**, primarul comunei în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **MESTER-**

GHIMISLI, cu sediul în or. Basarabasca, str. Ciapaev 57, telefon: 069010776, e-mail: mester-g@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1002605001458 din "13" aprilie 1994, reprezentat prin **Ghimisli Haralampi**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție de centrală termică la Grădinița de copii s. Hirtopul Mare, r. Criuleni, ce aparține Instituției Publice - Primăria comunei Hirtopul Mare, Cod CPV: **45251200-3** - Lucrări de construcții de centrale termice - în conformitate cu prevederile devizului, efectuat în baza proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de până la 31 decembrie 2022 de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și

- reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **367 475,73 (Trei sute șazeci și șapte mii patru sute șaptezeci și cinci lei 73 bani) lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar în 2 (două) tranșe: I - pînă la finele anului 2021 în marime de 237 475,73 (Două sute treizeci și șapte mii patru sute șaptezeci și cinci lei, 73 bani) lei; II - pînă la finele anului 2022 în marime de 130 000,00 (Una sută treizeci mii lei, 00 bani) lei.
- 4.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. Plata facturii, emise în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul va fi considerat terminat cînd procesul-verbal de recepție finală va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

inizia rezoluțiunea.

15. Dispoziții finale

- 15.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 15.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 15.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 15.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 15.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2022.
- 15.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "02" august 2021 .
- 15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ ANTREPRENOR”:

II "MESTER-GHIMIȘLI"

Adresa poștală: or. Basarabasca,
str. Ciapaev 57

Telefon: 069010776

Cont de decontare:

MD77ML00000002251615128

Banca: BC MOLDINDCONBANK SA
suc. 49, or. Basarabasca, str. Karl Marx 95

Adresa poștală a băncii: Chișinău

Cod: MOLDM2X315

Cod fiscal: 1002605001458

“ BENEFICIAR”:

Primăria comunei Hîrtopul Mare

Adresa poștală: s. Hîrtopul Mare
r-l. Criuleni

Telefon: 0248 72-5-26

Cont de decontare:

MD17TRPDAS313110A11295AC

Banca: TREZMD2X

Adresa poștală a băncii: Chișinău

Cod bancar: 226629

Cod fiscal: 1007601010264

17. Semnăturile părților

“ ANTREPRENOR” : *Ghimișli Haralampi*



“ BENEFICIAR” : *Anghelici Eugenia*



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 05.11.2021

privind lucrarea Construcția centralei termice executată la obiectul
587, Andrieș în cadrul contractului nr. 48 din
02.08.2021 încheiat între UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE ȘI ARTĂ pentru lucrările de

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de
caietului de sarcini la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind
formată din:

1. Anghelici Eugenia, hrinuar, hrinuar
2. Mădălin Mădălin, director 587
3. Gărdă Soriana, contabil-sec
4. Auster Theodor, responsabil tehnic
(numele, prenumele)
5. Balușel Tatiana, șef de gospodărie

3. Au mai participat la recepție:

Chemist Haralambie, diriginte de șantier
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a recepționa obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

examinarea vizuală a obiectului
și a documentației de execuție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

șire recepția finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3134203995, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața
la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: nu este necesară

Comisia de recepție: _____ Specialiști: _____

Președinte: Anghelici Eugenia

Membri: Bizda Svetlana

Istrati Iuziana (numele, prenumele, semnătura) Istrati

Mistret Igeorge

Balutcel Iatibang




L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " 1999
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 05 " noiembrie 2003
L.Ș. _____
(semnătura)



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

1. De îndărit clipsela la țevile de polipropilen: apă caldă, apă rece.
2. De vopsit țevile de otel la balcoanele de apartinere.
3. De astupat găurile de ieșire și intrare a țevilor de polipropilen: apă caldă, apă rece.

Primarul

Președintele Agenției

Inspector Local

