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oo ™ CONTACT DE ANTREPRIZA Nr. 66

privind achizitia lucrarilor de valoare mica
12 decembrie 2022 mun. Straseni, str. Mihai Eminescu, 28

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat, intre Aparatul Presedintelui raionului Straseni, cu sediul
in mun. Straseni, str. Mihai Eminescu, nr.28, tel. 0 (237) 2 36 30, cod fiscal: 1017601000161,
reprezentat prin Presedintele raionului Viorel JARDAN in calitate de Beneficiar, pe de o parte si
”Master-Construct “ S.R.L., cu sediul in s. Zubresti, r-nul Straseni, str. Stefan cel Mare 119, tel:
mob.078759555/069833560, cod fiscal: 1012620010151, reprezentata prin Stefan TECLENCO,
Administrator, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute: Reparatia coridoarelor de la etajele II si III a Institutiei
publice Liceul Teoretic ,,Mitropolit Nestor Vornicescu” din s. Lozova, r-nul Straseni. CPV:
45200000-9, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de execufie pentru lucrarile contractate este de 10 zile dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor specificate in punctul 2.1 se va efectua conform specificatiei
din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita impedimentului care justificdi neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii ey
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor say/a‘ur



inifiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucririlor cu buni diligenta.

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si
pentru pari de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucririlor - 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, inclusiv TVA, ce reprezinta obiectul prezentului Contract, este de 84 000,00
lei MD (optzeci si patru mii lei, 00 bani), inclusiv 14 000,00 TVA.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive
de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de recepfie, care confirma ci lucrarile au fost executate
conform contractului.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Tntreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie
si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rimane la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de cdtre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum sideg
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. ¢
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4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca s1 sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecti si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ca acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucririlor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intrzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard plati, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa i va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectats de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.11. La lucririle la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitdti legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozifie desenele si documentatia de executie
pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie
informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.13. Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considera necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.14. Dacd Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultii in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.

4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{a, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului. 7 ‘
4.16. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antre x ,
protejeze si s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la tr: Sl




4.17. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitafile constatate sau presupuse.

4.18. Antreprenorul are obligatia sd stabileasci toate relafiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fata de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.19. Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.20. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

4.21. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucririlor in zona respectiva
s sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.22. In timpul desfagurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentind ciile de acces libere,
sd retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
caré nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.23. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, sa
pléteasca toate taxele necesare legate de executia lucrrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizigiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se €xecutd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie s prezinte lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execuiei lucrérilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA ‘.
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesape ay
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevgyler




8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentagia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.,

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si si
urmareascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul va anuna responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parfi de lucrare, daci este cazul. Daca se constats cd lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fira a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fafa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor §i pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR




10.2. Daci in legétura cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unuj terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii {si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
raspunda solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei maisuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dac3 Antreprenorul l-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incédlcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. EJ trebuie sd ia masuri
de protectie contra degradarii lucririi datorita acfiunilor atmosferice si a apei s1 sa indeparteze
zépada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite i care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte pari penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11.  Antreprenorul = si subantreprenorii raspund solidar pentru  neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabil a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicé de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a cdrei culpa a fost dovedita.

MATTER Coneey
R

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI / /@»%
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca: ) =N ‘,
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina 51 _priat?
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;




¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fira sa aiba un motjv Justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
In termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a Indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevizute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolufiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupad care se vor stabili sumele care
urmeaza sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractuluj de achiziii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizifii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirij lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Propunerea tehnica;

b) Propunerea financiara; (Anexa nr. 1)

¢) Graficul de executare a lucririlor ; (Anexa nr.2)

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{a al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnituri de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor menfionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 23 decembrie 2022,
receptia finala a lucrarilor.




RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

“ Beneficiar”: “ Antreprenor”:
Aparatul presedintelui raionuluj Straseni ”Master-Construct “ S.R.L.
Adresa: mun. Straseni, str. Mihai Eminescu, nr. 28 . s. Zubresti, r-nul Straseni, str.
A iofancel Mare [19
Tel./Fax: [ 0(237) 2-36-30 Tel./Fax: mob.078759555/069833560
email consiliulraional@crstraseni.md email master-construct2019@mail.ru
Denumirea | Ministerul Finantelor Denumirea | BC”VICTORIABANK”
Bancii: Trezoreria de Stat Bancii:
Adresa mun. Chisinu, str. Puskin 44 Adresa or. Straseni, Sucursala 23
Bancii: Bancii:
Cod TREZMD2X Cod VICBMD2X473
Bancar: Bancar:
Cod MD64TRPDAU311120J15745AF Cod MD52V1022242300000095MDL
IBAN: IBAN:
Cod fiscal: | 1017601000161 Cod fiscal: | 404262004045}~
SEMNATURILE PARTILOR

Presedinte al raionului Administrator

Contabil :

fnregistrat Nr:

Trezoraria:

Data:

—MINISTERUL FINANTE yor ]
REPUBLICA MTDovA, M E

TREZORERIA REG

Nr. de inregtstrare
Contract __
Semnitura: __
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor ntract”’)
Investitor ui raionului
Striseni”
(denumirea )
Obiect: Reparatie a coridorului de la etajul II si
I1I a Institutiei Publice Liceul teoretic
Mitropolit Nestor Vornicescu din s.
Lozova, r-nul Striseni
Valoarea lucrarilor executate 84 000,00 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022
& Pret Valoare
Nr Simbol . . ; inclusiv inclusiv salariu
iy S Denumire lucrari U.M. Cantitate s_alariu (col. 5xcoL.6)
(lei/UM.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Pereti
1 Demontari: timplarie din 21,84 567,84
RpCOS6A || : m2 e O e L
p emn, usl 21,84 567,84
2 Demontarea plintelor din 15,91 1209,31
RpCM33G | mortar, Kman=0.2 m 76000 ’ :
P MHATIAL, Siman=C, 15,91 120931
3 Desfacerea sistemului de o N
RpCUI24 | ventilare (captuseala m2 70,000 ’ '
4 metalica) 36,50 2 555,28
4 Demontari: perete din 48,88 870,06
RpCOS6B | placaj de | m2 4,500 :
P placg) de lemn 48,88 870,06
5 Desfaceri de tencuieli 14,04 5 265,00
RpCJ35A . . 1 ) m2 375,000
p Interioare la pereti 14,04 5 265,00
6 Zidirea peretilor din pietre P i Sigs
cD71A | de beton usor (Fara m3 5,340 ’ ’
materiale) 252,20 1 346,75
7 Montare usi interioare 141,44 367744
CKO03A3 ial m2 St
(Fara materiale) 141,44 367744
8 Grunduirea suprafetelor 1,56 585,00
CN53A | interi il m2 =iB;000
Interioare a peretilor 1,56 585.00
9 Tencuieli interioare de 5
CFsop | mm grosime, executate - 375,000 s 23 100,00
manual, cu amestec uscat 63,44 23 790,00
pe baza de ipsos, la pereti




Reparatie a coridorului de la etajul II si Il a
Institutiei Publice Liceul teoretic Mitropolit Nestor
Vornicescu din s. Lozova, r-nul Striseni

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 84 000,00 lei

No [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucriri si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 .
Total borderou de resurse No :
Manopera:
1. 7122050013400 | Zidar h-om 45,000 52,00 2 340,00
2. 7122050013442 | Tencuitor h-om 547,500 52,00 28 470,00
3. 7124010010700 | Dulgher h-om 2,080 52,00 108,16
4, 7132010010900 | Faiantar h-om 10,640 52,00 553,28
5. 7132030012600 | Mozaicar h-om 16,143 52,00 839,44
6. 7141020013300 | Zugrav vopsitor h-om 11,250 52,00 585,00
7. 7422010060100 | Timplar h-om 91,566 52,00 4761,43
8. 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 81,418 52,00 4 233,73
9. 9310060019922 | Muncitor deservire h-om 13,826 52,00 718,95
10. ]9310060019930 | Muncitor h-om 75,039 52,00 3902,03
Total manopera 46 512,00
Materiale:

l. 1411122201053 | Pietre de beton usor m3 5,351 0,00 0,00
2. 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm m3 0,075 0,00 0,00
3, 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,129 0,00 0,00

4. Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m,
2010102904410 | cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 m3 0,003 0,00 0,00

mm, categoria [V

5. 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn m2 26,000 0,00 0,00
6. 2416586105303 | Amorsa-grund kg 56,250 0,00 0,00
7. 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" kg 120,150 0,00 0,00
8. 25213026020000 2Elciiéjztiuvseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe m2 5.874 0,00 0,00
9. 2651122100270 %1;15ent portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S ke 2,152 0,00 0,00
10. 2651122100402 g;r;lg(r)lt metalurgic cu adaosuri M 30 saci kg 44,923 0,00 0,00
11. ]2653102100831 | Amestec uscat kg 3213,750 0,00 0,00
12. 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) m3 0,108 0,00 0,00
13. 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica m 21,954 0,00 0,00
14. 2682132600000 Captuseli mai late de 19 ¢cm m2 26,000 0,00 0,00
15. |2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 m2 20,280 0,00 0,00
16. | 2682162605828 | Vata minerala tip | kg 9,880 0,00 0,00
17. 2743123549025 Baghete din aluminiu m 78,750 0,00 0,00
18. |2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 4,290 0,00 0,00
19. [2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 450,000 0,00 0,00
20. 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 20,657 0,00 0,00
21. 4100126202818 | Apa m3 0,113 0,00 0,00
22. | 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 18,750 0,00 0,00




Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect: Reparatie a coridorului de Ia etajul Il si 111 a Investitor: ,, Aparatul presedintelui raionului
Institutiei Publice Liceul teoretic Mitropolit Nestor Vornicescu Straseni”
din s. Lozova, r-nul Striseni

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

& 3 Valoare, lei
. ; onsum de :
g\rf;“ Simbol norme 5i Cod Denumire lucrari, cheltuieli si resurse U.M. resurse pe unitatel Pe unitate de o
; resurse masurd
de masura : ;
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Pereti
1 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn, usi 21,84
m2
21,84
7422010060100 Timplar h-om 0,2100 52,00 10,92
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,2100 52,00 10,92
2 RpCM33G Demontarea plintelor din mortar, Kman=0.2 15,91
m
15,91
7132010010900 Faiantar h-om 0,7000 52,00 7,28
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,8300 52,00 8,63
4100126202818 Apa m3 0,0010 0,00 0,00
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0100 0,00 0,00
3 RpCUI12A Desfacerea sistemului de ventilare 36,50
(captuseala metalica) m2
36,50
9310060019930 Muncitor h-om 0,7020 52,00 36,50
4 RpCO56B Demontari: perete din placaj de lemn 48,88
m2
48,88
7422010060100 Timplar h-om 0,4700 52,00 24,44
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,4700 52,00 24,44
5 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare la pereti 14,04
m2
14,04
7122050013400 Zidar h-om 0,1200 52,00 6,24
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 52,00 7,80
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0500 0,00 0,00
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0100 0,00 0,00
6 CD71A Zidirea peretilor din pietre de beton usor 252,20
(Fara materiale) m3
252,20
9310060019930 Muncitor h-om 4,8500 52,00 252,20
1411122201053 Pietre de beton usor m3 1,0020 0,00 0,00
2462106110555 Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" kg 22,5000 0,00 0,00
4100126202818 Apa m3 0,0070 0,00 0,00
2010102904410 Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu m3 0,0006 0,00 0,00
latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm,
categoria [V
25213026020000 Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe m2 1,1000 0,00 0,00
adeziv
2922140007000 Macara h-ut 0,4400 0,00 0,00
2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut 0,4200 0,00 0,00
7 CKO03A3 Montare usi interioare (Fara materiale) 141,44
m2
141,44
7422010060100 Timplar h-om 2,2400 52,00 116,48
7124010010700 Dulgher h-om 0,0800 52,00 4,16
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4000 52,00 20,80
2030112930000 Usi interioare si exterioare din lemn m2 1,0000 0,00 0,00
2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,1650 0,00 0,00
2682132600933 Carton bitumat tip CA 400 m2 0,7800 0,00 0,00
2682162605828 Vata minerala tip | kg 0,3800 0,00 0,00




Formular tipizat
Anexa 1 1a Ordinul Ministerului Finnangelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017

Tunosas opma

Ne 118 o1 28 awryera 2017 ¢
A A eria, Nr.
HAJIOTOBASI HAKJIAZIHASE cepun, N EAE000527299

data:
Data eliberirii /data livrarii ~ 19.12.2022 /19.12.2022 JaTa
Jlara BLIMMCKH /1aTa MOCTABKH 9. Transportator cf/nr. TVA /

[TepeBo3umk ¢.x./ kon HAC
c.f/nr. TVA 1019600004236 /

1. Furnizor:

Tocrasumi fil.nr.23 Straseni, VICBMD2X473

MASTER-CONSTRUCT S.R.L., S.ZUBRESTI Cont MD52V1022242300000095MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A.

¢.x./ kog HIAC 8601091

2. Cumparator/beneficiar:
TMokynarens/nomyuarens

APARATUL PRESEDINTELUI RAIONULUI STRASENI, OR.STRASENI Mihai Eminescu nr.28

c.f./nr.TVA
¢.x./ koxn HIC

1017601000161 /

data
npara

numar
HOMEp

delegatul
Jle1erupOBaHHbIi

3. Delegatie seria ____
JloBepeHHOCTh CEpHs

4. Documente anexate
Tlpunaraembie JOKYMEHTHI

5. Punct incarcare 6. Punct descarcare

7. Redirijari

ITyukT norpysku ITyHKkT pasrpysku IMepeanpecosku
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei |Unitate | Cantitatea Pref unitar | Valoarea totalid Cota Suma totald a Valoarea Alta Tip ambalaj | Numar Masa
tarifare al marfii/activalui de marfurilor/ac | fara TVA, lei | fard TVA, lei TVA,% TVA, lei mirfurilor/activelor,| informatie | Tunynaxosku| locuri | brutd, tone
HanmeHoBaHe TOBAPOB/aKTHBOB, YCITYT W KOAL TOBapHOI masuri tivelor, Uena O6was cymma | Craska Obuias cymma serviciilor, lei Npyras Konu- Macca
NO3ULMK TOBAPA/acTHBA. Ennnnu volumul ennnuibl 6e3 | G6e3 HIC, nees | HIC, % HIC, neer CroumocTb uHdopMmauus 4ecTBO 6pyTTO,
a serviciilor HJC, nees TOBAPOB/AKTHBOB, MecT TOHH
namepe | Konmuectso yenyr, niees
HUs | TOBApOB/aKTHB
0B, 06beM
yenyr
Lucrari de reparatic a coridorului la et I si 1T a LT 1170000.00 70000,00{20 14000,00 84000,00
Mitropolit Nestor Vornicescu s. Lozova r. Straseni
12. TOTAL (pe factura fiscald) /Bcero (o Hanorosoi HaKJIaJHOMW ) X 14000,00 84000,00 X X X 0,00

13. Permis eliberarea: U R0

Aplicata semnatura electronica de catre Furnizor\\TTpumenena

S e 1ATEA C,
/ﬁ % .
AP
LD ki
3

contabil STEFAN TECLENCO DN
OTmyck s, ‘)(, o snekTpoHHas noanvck [octasumka 19.12.2022
paspeum: VECTS > p 5
Fung, @ e, pre e At QiKHOCTD, damunus, UM, NOANUCH
5 @ A\
- i i % 5% e £y A2 ; . :
14, Predat marfurile/activele (serviciile):  ontabil STEFAN TECLENCO 5 3 z s Aplicata semnitura electronica de catre Furnizor\\llpumenena
Cnan TOBapbi/aKTHBbI (YCITyTH) & ~ NN anekTpoHHas moanucs [octasuwmka 19.12.2022
(7 C Al 7= ..
§ 7o) umele, prénu s dtura \ JlonkHoCTs, GaMUIKS, UMS , TTOAMKCH
L.S. > \ % 7000423 /0
> g

NS &8
U, WO
o“%‘RA$EN|' 51' b

O vaiew. %

d. i : i
15. Brlrr]ni( marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

TTpHHAT TOBApPbI/aKTHUBBI MOCPEAHMK (NEPEBO3UHK)

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JlomxHOCTS, hammmis, UM | TIOAMMCh

16. Predat marfurile/activele intermediarul

(transportatorul)::
Cat TOBapbl/aKTHBBI MOCPEAHHK (MEPEBO3UMNK)

17. Primit marfurile/activele (serviciile)
cumpiritorul/beneficiarul:
TTpuHsAN TOBapbl/aKTHBbI (YCITyTH)

nele , semnitura \ JIonkHOCTb, hamMUINs, HMS , NTOANKCE

./@alidi numai cu semnéturile electronice ale Cumparatorului\
\JleHCTBUTENIbHA TONLKO MPH HATIMHH 3IEKTPOHHBIX noanuce
| Tlokynarens

TIOKYTIaTe Th/TIOJTyqaTelb
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