

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Hîncești"**
2. Numărul și data contractului: nr.06-14/219 din 14.06.2019 (Antreprenor General ÎM "BADPRIM" SRL, Contract de subantrepriză Nr. 13/2019 din 03.09.2019)
3. Denumirea/numele beneficiarului: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Bucuriei 12A
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general (se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenor general (lider de asociație)
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	2 984 310.00 MDL	168 891.34
b) finală (la data finalizării contractului)	2 984 310.00 MDL	168 891.34
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: 2 luni
  - b) efectiv realizată: 2 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.19 din 28.01.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 12.02.2020

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: Sandu Andrei  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei "ARNIT-PRIM" SRL





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/219 privind achiziția prin licitație deschisă

"14" iunie 2019

mun. Chişinău

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1556267198153-EV-1556280232922** din 20.05.2019, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și Î.M., "Badprim" S.R.L. cu sediul în str. Alexandru cel Bun 98, MD-2005, tel. 022223567, fax. 022222665, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1002600054563, reprezentată de directorul dl Valentin Vizitiv în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Hîncești** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2019**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **82 624 141,66 (optzeci și două milioane șase sute douăzeci și patru mii una sută patruzeci și unu lei 66 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocațiilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans pînă la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

### V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### "Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general  
Gheorghe CURMEI



##### "Antreprenor general"

Î.M. "Badprim" S.R.L.

MD 2005 mun. Chișinău,

str. Alexandru cel Bun 98

c/f 1002600054563

c/ IBAN MD71AG000000225170101233

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.,

c/b AGRNMD2X

c/TVA 7800100

Director  
Valentin Vizitiv





Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”  
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”  
IDNO 1003600023559

Rep Moldova, Chisinau, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,  
internet: <http://www.asd.md>, e-mail: [serviciu@asd.md](mailto:serviciu@asd.md), telegram: ASD traffic

06.08.2019 Nr. 08-04/2854

Către: Î.M. „Badprim” S.R.L.  
În atenția: Domnului Valentin VIZITIV, Director,  
Subiect: Instrucțiuni pentru începerea lucrărilor  
Referință: Contract nr. 06-14/219 din 14 iunie 2019

**Lucrări de reparație periodică a drumurilor naționale, locale, comunale și străzilor, amplasate teritorial în raionul Hîncești.**

Stimate Domnule Director,

În conformitate cu sub - clauza 1.1 a Contractului 06-14/219 din 14 iunie 2019, **Lucrări de reparație periodică a drumurilor naționale, locale, comunale și străzilor, amplasate teritorial în raionul Hîncești**, prin prezenta sunteți instruiți să **începeți** lucrările în cuantumul realocat, conform scrisorii MEI nr. 11-4991 din 02.08.2019 (*se anexează*).

Urmează să **conlucrați cu Autoritățile Publice Locale, în vederea stabilirii de comun acord a segmentului de drum din cadrul sectorului solicitat inițial, cu executarea integrală a constructivului sistemului rutier, stabilit în caietul de sarcini, în limitele financiare conform anexei** (*se anexează*).


Data de începere a lucrărilor menționate este **”06” august 2019.**

Termenul de execuție a contractului este de 4 luni, calculat de la data începerii lucrărilor.

Director adjunct

Iurie PAȘA

Aprob.



PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 19 din 28 ianuarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Hîncești, conform Programului anului 2019 ( zona centru )

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Hîncești, executate în cadrul contractului nr. 06-14/219 din 14.06.2019 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Badprim” antreprenor, or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 23-28 ianuarie 2020 fiind formată din:

a.) Președinte *V. Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”

b.) membri: *Gh. Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”

*S. Godiac* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”

*M. Rașcu* - șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Hîncești

*Ș. Caunov* - director S.A. „Drumuri Ialoveni”

*R. Nagacevschi* - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Hîncești

*V. Vizitiv* - director S.R.L. „Badprim” - antreprenor

*T. Vartolomei* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

*Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Badprim”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iunie 2019 sfârșitul lucrărilor decembrie 2019



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:










I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.

- II: Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, h = 10 cm.  
 Împănarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H=20 cm.
- III: Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (pînă la 100% din suprafața totală).  
 Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea H=4,0 cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea H=18cm  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, h=10 cm.  
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea H=28cm(50% din material decapat).  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (pînă la 100% din suprafața totală).  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea H=5,0 cm.
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – 32 420 349,38 lei, inclusiv LCM – 31 838 490,48 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.
6. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *marți 28 ianuarie 2020* în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)  
 2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz 0 (zero) file, inclusiv localitățile:  
*Fără obiectii*

Comisia:

Președinte V.  

Membri: Gh. Tonu  R. Nagacevchi    
 S. Godiac  V. Vizitiv - antreprenor    
 T. Vartolomei  

Primar com. Onești - Ia Rotaru

Primar s. Bălceana - Iu. Pasat

Primar s. Voinescu - S. Rotaru

Primar com. Mereșeni - T. Bur

Primar com. Gheorghiu

Primar com. Lăpușna - I. C. Mesaru

Primar s. Nemțeni - D. Cambur

Primar s. Hîncești - V. Pretule

Primar s. Buzi

Primar s. Hîncești - A. Bo

Primar s. Stoilnești - I. C. Sirbu

Primar s. Cărpineni - I. Cărpineanu

Primar mun. Hîncești - I. C. Sirbu

Primar s. Căteieni - I. C. Sirbu

Primar s. Cioara

Primar s. Căteieni - G. Grigoras

Primar s. Cotul lui

Primar s. Crasnoarț - I. C. Sirbu

Primar s. Dancu - I. C. Sirbu

Primar com. Drăgușeni Noi - I. C. Sirbu

Primar s. Părlădeni - I. C. Sirbu

Primar s. Fundul Cărbenei - I. Didice

Primar s. Bălceana - Iu. Pasat

Primar com. Ivățeni - S. Ghichita

Primar s. Logănești - I. C. Sirbu

Primar com. Mereșeni - T. Bur

Primar s. Hîncești - I. C. Sirbu


Primar com. Mureni - V. Sinogaci

Primar s. Hîncești - I. C. Sirbu

Primar s. Nemțeni - D. Cambur

Primar s. Obiteni - I. C. Sirbu

Primar com. Boteica - I. C. Sirbu





**CONTRACT  
DE SUBANTREPRIZĂ № 13/2019**

08 septembrie 2019

mun. Chișinău

ÎM „BADPRIM” SRL, numită în continuare „Antreprenor general”, în persoana Directorului Valentin Vizitiv, care activează în baza statutului, pe de o parte, și SRL „ARNIT-PRIM”, numită în continuare „Subantreprenor”, în persoana Directorului Sandu Andrei, care activează în baza Statutului, pe de altă parte, numite împreună „părți”, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute pe riscul său, în conformitate cu documentația de proiect, devizul de cheltuieli și graficul de execuție, efectuarea lucrărilor de reparație curentă a drumurilor publice, din cadrul proiectului „Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Hîncești” iar Antreprenorul general se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit. Localitățile unde se vor executa lucrările vor fi prevăzute în Anexa Nr.1 la Contract, care este parte integră a Contractului.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele Subantreprenorului.

### 2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli, aprobat de părți și constituie suma de **5 513 270 lei MD**, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite și transmise către ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor” se va efectua de către Antreprenorul general în conformitate cu prevederile Legii Bugetului RM, proporțional și în limita alocațiilor eşalonate pe anul bugetar, în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și a actelor de recepție (F2, F3).

2.3. În caz că Beneficiarul va transfera sursele financiare înainte de termenul stabilit, achitățile vor fi efectuate proporțional în termen de 3 (trei) zile bancare de la data primirii surselor financiare de la Beneficiar.

### 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

#### A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

3.1. Să execute lucrările în conformitate cu documentația de proiect, standardele, normele în vigoare și indicațiile Antreprenorului general;

3.2. Să informeze Antreprenorul general despre faptul că executarea indicațiilor acestuia sau calitatea materialelor folosite amenință trăinicia, validitatea ori utilitatea lucrărilor executate sau despre orice situații care pot duce la diminuarea trăinicieii, validității ori utilității lucrărilor executate. Dacă Antreprenorul general, fiind informat în scris, nu a dat indicații, într-un timp rezonabil, despre modificarea modului de executare a lucrărilor sau nu a înlăturat situațiile ce pot duce la diminuarea trăinicieii, validității ori utilității lucrărilor executate Subantreprenorul este în drept de a refuza executarea lucrărilor.

3.3. Subantreprenorul, cu două zile pînă la începerea recepționării lucrărilor ascunse, îl informează pe Antreprenorul general despre finisarea acestora. Finisarea lucrărilor ascunse este confirmată printr-un act bilateral.

Dacă Subantreprenorul nu a informat Antreprenorul general despre acest fapt sau l-a informat cu întârziere este obligat, la prima cerere a acestui din urmă, de a descoperi / acoperi lucrările ascunse din cont propriu.

3.4. Să asigure protecția muncii, respectarea tehnicii de securitate și normelor sanitare, ordinii și disciplinei de către angajații săi.

3.5. Să asigure integritatea materialelor și construcțiilor pe sectorul său de lucru iar pentru pază să le înregistreze sub semnătură în registru de dare primire spre pază.

3.6. La finisarea lucrărilor să curețe sectorul unde au efectuat lucrările de utilajul și materialul de construcție, gunoi ș.a.

#### **B. ANTREPRENORUL GENERAL:**

3.7. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.

3.8. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3 (trei) zile din momentul depunerii cererii de către Subantreprenor.

3.9. Antreprenorul general este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;

3.10. Să solicite Subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor ne calitative executate într-un termen rezonabil;

3.11. Antreprenorul general este în drept să transmită Subantreprenorului prin contract materiale și utilaje necesare pentru executarea lucrărilor, iar acesta este obligat să le primească și să le folosească în conformitate cu indicațiile Antreprenorului general. Dacă utilizarea materialelor și utilajelor, stabilite de prezentul contract, sunt prevăzute în devizul de cheltuieli, părțile vor efectua recalcularea respectivă a devizului de cheltuieli;

3.12. Antreprenorul general va reține 10% din valoarea lucrărilor executate conform proceselor – verbale de recepție a lucrărilor în contul garanției de bună execuție a prezentului contract;

3.13. Suma acumulată conform pct.3.12 din contract va fi restituită Subantreprenorului în termen de 3 (trei) zile bancare după parcurgerea termenului de garanție de 12 luni de zile privind calitatea lucrărilor executate.

### **4. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR**

4.1. Termenul executării contractului începe să decurgă din data semnării prezentului contract și pînă la **30 noiembrie 2019**.

4.2. Dacă în procesul executării lucrărilor intervin modificări la solicitarea Antreprenorului General și anume în ce privește termenul de executare prevăzut în contract, noul termen se stabilește în formă scrisă și trebuie să corespundă cu termenul necesar pentru executarea lucrărilor și modificărilor de proiect.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă când procesul – verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenorul general Subantreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

### **5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

5.1. Partea care își îndeplinește obligațiile contractuale în mod necorespunzător trebuie să restituie celeilalte părți, la cerința ultimei, cheltuielile și pierderile suferite.

5.2. În cazul neachitării lucrărilor executate în termenul stabilit Antreprenorul general achită o penalitate de 0,1% din suma neachitată, pentru fiecare zi calendaristică restantă.

5.3. Pentru încălcarea termenelor de executare a lucrărilor, Subantreprenorul achită penalitate în mărime de 0,1% din valoarea totală a lucrărilor, pentru fiecare zi calendaristică restantă, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Contractului


10.4. Informația oferită de Antreprenorul general sau are un caracter confidențial și nici una din părți nu are dreptul de a o folosi sau transmite.

10.5. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

## 11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

### ANTREPRENOR GENERAL


ÎM „BADPRIM” SRL  
mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 98  
c/f 1002600054563  
TVA 7800100  
IBAN MD71AG000000225170101233  
BC „Moldova-Agroindbank” SA  
Codul băncii AGRNMD2X  
tel. 022-24-42-86, fax: 022-22-26-65



Director  V. Vizitiv

### SUBANTREPRENOR

SRL ”ARNIT-PRIM”  
mun. Hîncești, str. Industrială, 7  
c.f. 1003600003926  
IBAN MD69AG 000000002251613586  
TVA6500649  
c.b. AGRNMD2X752  
BC ”Moldova-Agroindbank” SA  
Tel.0269.22136, fax.0269 22136



Director  A. Sandu