
ACHIZIJII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA

Nr. UlzL

“02 ” noiembrie 2022 mun. Chisinau

Parfile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Licitatie Publica nr. ocds- 
b3wdpl-MD-1664259505195, din data 19 octombrie 2022, intre Procuratura Generala a 
Republicii Moldova, cu sediul in mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant 73, IDNO 
1006601003865, reprezentata prin Procurorul General interimar Ion MUNTEANU, in calitate de 
Beneficiar, pe de о parte, §i LI. ” Mester-Ghimisli” , cu sediul in or.Basarabeasca, str. Ceapaev,57, 
IDNO 1002605001458 reprezentata prin directorul Harlampii GHIMISLI in calitate de 
Antreprenor, pe de alta parte.

1. Obiectul contractului
1.1 Antreprenorul se obliga sa execute lucrari de reparatie sistemului de incalzire a sediului 

Procuraturii raionului Leova. Cod CPV: 45200000-9, in conformitate cu prevederile 
devizuhii de cheltuieli anexat §i a nonnativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in 
vigoare.

2. Perioada de execute

2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este 30 zile, dupa primirea ordinului de incepere a 
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre Beneficiar - ordonatorul de credite.

2.2 Perioada de execute poate fi prelungita daca constrangerea activita|ii se datoreaza 
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federapa sindicatelor de ramura la nivel national §i 

recunoscute ca legale prin justice ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un 
fumizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.3 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau 

a unor parji ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul 
suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum 
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de 
Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti 
din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate 
cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.



2.4 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite 
condipile de receppe, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va 
convoca comisia de receppe pentru terminarea lucrarilor.

2.5 In baza documentelor de confirmare a execupeip a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia daca sint intrunite condipile pentru anunfarea comisiei de receppe. In cazul in care se 
constata ca sint lipsuri ?ideficien|e acestea vor fi aduse la cuno§tin|a§i remediate din contul 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa 
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor pdeficien}elor, la о noua solicitare a Antreprenorului 
general, Beneficiarul va convoca comisia de receppe. Comisia de receppe va constata realizarea 
lucrarilor in conformitate cu documentapa de execupe, cu reglementarile in vigoare §i cu 
prevederile din contract. In funcpe de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge 
receppa. Receppa poate fi facuta §i pentru parp de construcpe distincte fizic pfuncponal.

3. Valoarea lucrarilor si modalitaple de plata

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract, inclusiv TVA, se 
stabileste in lei moldovenesti p constituie 287 865,72 ( doua sute optzeci si sapte mii opt 
sute saizeci cinci lei, 72 bani)

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - 
verbale de receppe a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesul verbal de receppe a lucrarilor executate in termen de 20 zile 
calendaristice de la primirea acestuia de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situapei de plata definitive 
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita 
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

3.5 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receppe la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receppe, care confirma ca lucrarile au fost executate 
conform contractului.

3.6 Garanpa de buna execupe se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului 
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receppe la 
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receppei cu obiecpi, garanpa se va restitui in 
cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. Drepturile si obligatiunile Antreprinorului si ale Beneficiarului

4.1. Intreaga documentape necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozipa Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin 
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligapa sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe 
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentapa de execupe §i 
prevederile actelor normative din domeniul construcpilor.
4.3. Antreprenorul are obligapa de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalapile, echipamentele p toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerate de p 
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentapa pusa la dispozipa Antreprenorului se repartizeaza astfel:
un exemplar ramane la dispozipa Antreprenorului, iaraltul va fi pnut de catre acesta la dispozipe 
pentru consultare de catre Agenda pentru Supravegherea Tehnica, precum p de catre alte persoane 
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
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13.3 Prezentul Contract reprezinta acordul de voinfa al par{ilor§i se considera semnat la data aplicarii 
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4 Pentru confirmarea celor menponate, parple au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana 31.12.2022.

14. Rechizitele juridice, postale si de plafi ale parfilor

„ANTREPRENOR”: „BENEFICIAR”:

I.I. ” Mester-Ghimisli”
or. Basarabeasca, str. Ceapaev,57
Banca: BC „Moldinconbank” SA
Cod bancar: MOLDMD2X315
Cod IBAN: MD77ML000000002251615128
Cod fiscal/TVA: 1002605001458

Procuratura Generala a Republicii Moldova 
mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant 73 
Banca: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat 
Cod bancar: TREZMD2X
Cod IBAN: MD25TRPBAA311120A00196AC 
Cod fiscal: 1006601003865

14. Semnaturile par|ilor

„ANTREPRENOR”: „BENEFICIAR”:

Director

/
Procurer General interimar
Ion MUNTEANU



INVESTITOR: Procuratura Generala a Republicii Moldova
Anexa nr. 1 

la Regulamentul de receppe 
a constructiilor p instala|iilor 

aferente
PROCES-VERBAL 

DE RECEPJIE FINALA 
Nr. 07 din 13 decembrie 2022

Privind lucrarea : Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire a sediului Procuraturii 
raionului Leova, executata la obiectivukProcuratura raionului Leova, in cadrul contractului de 
antrpriza nr.78/22 din 02 noiembrie 2022 incheiat intre LI. „Mester-Ghimisli” si Procuratura 
Generala a RM pentru executarea lucrarilor de „ Reparatie a sistemului de incalzire a sediului 
Procuraturii raionului Leova, situat pe str.Stefan cel Mare 49, or.Leova,,

Comisia de receppe p-а desfa^urat activitatea in intervalul 09 :30. 13 decembrie 2022 -
10:30, 13 decembrie 2022 fiind formata din:

1. Presedintele comisiei: Marian Tomic - procurer, sectia judiciar penala;

Membrii comisiei:
1. Victor Ababii - inspector-sef al inspectiei procurorilor;

2. Irina Virlan - procurer, sectia urmarire penala;

3. Nadejda Ciobu - sef-interimar directie finante si administrare ;

4. Ghenadie Vacarciuc - sef al sectiei tehnologii informationale;

5. Adrian Castravet - consultant al procurorului;

6. Eduard Panea - procuror-sef al procuraturii raionului Leova;

7. Valeriu Pirlitan - responsabil tehnic contractat;

3. Au mai participat la receppe:

Haralampii Ghimisli - Diriginte de santier, administrator LI.” Mester-Ghimisli”

Comisia de receppe finala, in urma examinarii §i analizei lucrarilor efectuate §i a 

documentelor cuprinse in cartea tehnica a construcpei, a constatat urmatoarele:

1) lucrarile pe specialitap au fost executate §i recepponate conform listei - anexa nr. 1;
2) lucrarile au fost complet terminate la data de 29 noiembrie 2022;
3) observapile comisiei de receppe finala sunt prezentate in lista-anexa nr. 2;
4) instruepunile de exploatare §i urmarire a comportarii in timp a obiectului sunt in posesia 

utilizatorului;
5) construcpa s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de 

29 noiembrie 2022 pana in prezent, respectiv pe о durata de 14 zile, constatarile 
comisiei fund enumerate in anexa nr. 2;

6) valoarea obiectului este de: 287865,71 lei MDL

3. In baza constatarilor facute, comisia de receppe finala propune: Receppa finala a obiectului
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4. Comisia de recepjie finala motiveaza propunerea facuta prin:
Executarea lucrarilor conform clauzelor contractuale si respectarea proiectului de
executie.

5. Comisia de receppe finala recomanda urmatoarele:
Exploatarea obiectului conform destinajiei

6. Prezentul proces-verbal, conpnand 2 file §i 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost
incheiat astazi 13.12.2022 in 3 exemplare.

Membrii Comisiei:

1. Marian Tomic

2. Victor Ababii

3. Irina Virlan

4. Nadejda Ciobu

4. Ghenadie Vacarciuc

5. Adrian Castravet

6. Eduard Panea

7. Valeriu Pirlitan

Reprezentant antreprenor: Haralampii Ghimisli

EXECUTANTUL:
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CONTRACT Nr. 9 MX - ООО 0 DO О
MINISTERUL FINANTEIOR • MINISTERUL

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL
99

din s. Borogani, r. Leova

I PARTEA GENERALA 
(OBLIGATORIU)

5 09. IUN. 2022
Nr. de inregistra^ 
Contract__ p z/r.. _<
SernnStura

Obiectul achizitiei: Reparatia sistemei de incalzire la Liceul Teoretic ’’Grigore Vieru” din s. Borogani, 
r. Leova

Cod CPV: 45200000-9

31.05.2022 s. Borogani, r, Leova

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractanta

LI. “MESTER GHIMISLI” Liceul Teoretic „Grigore Vieru”
(denumirea completa a intreprinderii, asociafiei, organiza(iei)

reprezentata prin directorul Ghimisli Harlampii 
(funcfia, numele, prenumele)

care actioneaza in baza statutului nr.0026997 din 
13.04.1994 (statut, regulament, hotarire etc.)
denumit(a) in continuare Vinzator/Prestator

Extras din registrul de stat nr.431 din 07.09.2021, 
(se indica nr. p data de inregistrare in Registrul de Stat) 

pe de о parte,

(denumirea completa a intreprinderii, asociafiei, organizafiei)

reprezentata prin directorul Paiu Ivanna
(funcfia, numele, prenumele)

care acponeaza in baza statutului,
(statut, regulament, hotarire etc.)

denumit(a) in continuare Cumparator/ Beneficiar

Extras din registrul de stat din 20 iulie 2021
(se indica nr. p data de inregistrare in Registrul de Stat)

pe de alta parte,

ambii (denumiti(te) in continuare Par|i), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

a. Achizitionarea lucrarilor de Reparatia sistemei de incalzire la Liceul Teoretic ’’Grigore Vieru”
din S. Borogani, Г. Leova (denumirea bunului/serviciului)
denumite in continuare Lucrari, conform procedurii de achizitii publice de tip Cererea Ofertelor 
de Pret nr. 21056278 / ocds:b3wdphMD:1652254723323 din 11.05.2022.
in baza deciziei grupului de lucre al Cumparatorelui/Beneficiarelui din 12.05.2022.

b. Urmatoarele documente vor fi considerate раф componente ale Contractului:
a) Specificatia tehnica;
b) Specificatia de pret;
c) alte documente componente conform necesitafii, de exemplu, desene, grafice, formulare, 
protocolul de recepfionare provizorie finala etc.

c. In cazul unor discrepance sau inconsecven|e intre documentele componente ale 
Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerata mai sus.
d. In calitate de contravaloare a plafilor care urmeaza a fi efectuate de 
Cumparator/Beneficiar, Furnizorel/Prestatorel se obliga prin prezentul contract sa execute 



Cumparatorului/Beneficiarului lucrarile §i sa inlature defectele lor in conformitate cu prevederile 
Contractului sub toate aspectele.
e. Cumparatorul/Beneficiarul se obliga prin prezentul contract sa plateasca 
Fumizomlui/Prestatorului, in calitate de contravaloare a executarii lucrarilor, pretul Contractului 
in termenele §i modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului
1.1. FumizoruVPrestatorul i§i asuma obligapa de a executa lucrarile conform Specificapei, 
care este parte integranta a prezentului Contract.
1.2. Cumparatoriil/Bcnificiarul se obliga, la randul sau, sa achite §i sa receptioneze lucrarile 
executate de Fumizorul/Prestator.
1.3. Calitatea lucrarilor se atesta prin certificatele de calitate indicate in Specificate.
1.4 Lucrarile executate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specificate
1.5 Termenele de garante \yalabilitate, dupa caz\ a lucrarilor sunt indicate in Specificati 
tehnice.

2. Termeni §i condifii de livrare/prestare
2.1. Executarea lucrarilor se efectueaza de catre Fumizor/Prestator in termenele prevazute de 
graficul de executare.
2.2. Documentajia de insotire a Lucrarilor include:
Cerinfele de mai sus trebuie prevazute de catre autoritatea contractanta p ajustate conform 
cerinfelor actuale.
2.3. Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta 
Cumparatorului/Benificiarului cel tirziu la momentul executarii lucrarilor la destinata 
fmala/prestarii lucrarilor. Executarea lucrarilor se considera incheiata in momentul in care sunt 
prezentate documentele de mai sus.

3. Pretul si condifii de plata
3.1. Pretul lucrarilor executate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovene§ti, 
fund indicat Specificatia prezentului Contract.
3.2. Suma totala a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabile§te in lei moldovene^ti §i
constituie: 232 975,32 (doua sute treizeci si doua mii, noua sute saptezeci si cinci lei, treizeci si 
doi bani) MD. (suma cu cifre litere)
3.3. Achitarea pla(ilor pentru lucrarile executate se va efectua in lei moldovene§ti.
3.4. Metoda §i conditiile de plata de catre Cumparator/Beneficiar vor fi:
Cerinfele de mai sus trebuie revazute de catre autoritatea contractanta §i ajustate conform 
cerinfelor actuale.
3.5. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al 
Fumizorului/Prestatorului indicat in prezentul Contract.

4. Conditii de predare-primire
4.1. Lucrarile se considera predate de catre Fumizor/Prestator §i recepponate de catre 
Cumparator/Beneficiar [destinatar, dupa. caz] daca:
a) cantitatea lucrarilor corespunde informapei indicate in Specificatia tehnica §i graficul 
executarii §i documentele de insopre conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b) calitatea lucrarilor corespunde informapei indicate in Specificape;
c) ambalajul §i integritatea Materialelor corespunde informapei indicate in Specificape.
4.2. FumizoruVPrestatorul este obligat sa prezinte Cumparatorului/Beneficiarului un exemplar 
original al facturii fiscale odata cu executarea lucrarilor, pentru efectuarea plapi. Pentru 
nerespectarea de catre Fumizor/Prestator a prezentei clauze, CumparatomVBeneficiaml i§i 
rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4 corespunzator 
numarului de zile de intirziere §i de a fi exonerat de achitarea penalitapi stabilite in punctul 10.3.



II. CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, PORTALE §1 DE PLAJI ALE PARJILOR

Furnizorul/Prestatorul Cumparatorul/Beneficiarul
Adresa po§tala: MD-6701, str. Ceapaev, 57, 
ap.(of.) 58, or. Basarabeasca, Republica Moldova

Adresa po§tala: MD-6335,s.Borogani, r.Leova 
Republica Moldova

Telefon: 0-297-22-193,069010776 Telefon: 0-298-71-509, 060584362
Cod fiscal: 1002605001458 Cod fiscal: 1012620010564
Banca: BC “Moldindconbank” SA sucursala 
Cimislia

Banca: Ministerul finantelor Trezoreria de Stat

Cod: MOLDMD2X315 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD77ML000000002251615128 IBAN: MD52TRPDBA311120A12943AH



Anexa nr. 2 
la contractul nr.9 

din 31.05.2022

SPECIFICAJII DE PR1T

Cod
CPV

Denumirea 
bun urilor/serviciilor

Unitatea 
de 

masura

Canti- 
tatea

Pret 
unitar 
(fara 
TV A)

Pref 
unitar 

(cu 
TV A)

Suma 
fara 
TVA

Suma 
cuTVA

Termenul de 
executare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lotul 1

45
20

00
00

-9

Reparatia sistemei de 
incalzire la Liceul 
Teo retie ’’Grigore 
Vieru” din s.Borogani, 
r. Leova 1 < 19

4 1
46

,1
0

23
2 9

75
,3

2 
__

__
__

__
__

__
__

_

19
4 1

46
,1

0

23
2 9

75
,3

2

15
.0

7.
20

22

TOTAL:

19
4 1

46
,1

0

23
2 9

75
,3

2

19
4 1

46
,1

0

23
2 9

75
,3

2



INVESTITOR
Liceul Teoretic ’’Grigore Vieru” s.Borogani, r.Leova

Anexa nr. 2
la Regulamentul de receptie 

a constructiilor §i instala|iilor 
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPJIE FINALA
Nr. 1 din 14.07.2022

Obiectul Reparatia sistemei de incalzire la Liceul Teoretic ’’Grigore Vieru” din s. Borogani, r. 
Leova este executat in cadrul contractului nr.9 din 31.05.2022.

Lucrarile au fost achizitionate si executate conform procedurii de achizitii publice de tip Cererea 
Ofertelor de Pret nr.2.1056278 din 11.05.2022.

1. Comisia de receptie finala §i-a desfasurat activitatea, fiind formata din:

<5of тлилер/ге /t>2-

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la receptie:

(numele, prenumele) (calitatea)
3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii §i analizei lucrarilor efectuate §i cuprinse in 

Deviz, a constatat urmatoarele:
1) lucrarile cuprinse in Documentatia tehnica ce nu au fost executate,conform listei-anexa nr. 1;
2) lucrarile au fost complet terminate la data de 12.07.2022;
3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;
4) constatarile comisiei de receptie finala fiind enumerate in anexa nr. 3;
5) valoarea obiectului este de 232 975,32 lei.
4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: 

Admiterea recepfiei [ | Amanarea recepfiei Respingerea recepfiei

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: lucrarile executate corespund 
cerintelor tehnologice, devizului.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:



7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file §i 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost

10. _______
(numele, prenumele) /

14.07.2022

'ERE*

(calitatea)
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