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Catre,

DGC a Primariei mun.Balti

Cu privire la OP nr. ocds-b3wdpl-MD-1721821163467 din 08.08.2024 privind
Lucrari de amenajare prin pavare in zona ’Scuarul Clasicilor”, complexul Aleea

Clasicilor Culturii Nationale din mun. Balti (regiunea intersectia str.F.Dostoievski cu

str.Independentei)
Adresa

Prin prezenta, cu referire la solicitarea Dvs. nr.10-13/98 din 12.08.2024 si nr.10-

13/99 din 13/08/2024 privind justificarea pretului anormal de scazut (-29,91%) al ofertei
prezentate in cadrul procedurii COP nr. ocds-b3wdpl-MD-1721821163467 din
08.08.2024 privind Lucrari de amenajare prin pavare in zona “Scuarul Clasicilor”,
complexul Aleea Clasicilor Culturii Nationale din mun. Balti (regiunea intersectia
str.F.Dostoievski cu str.Independentei), SRL Nostalitserv-Prim va comunica urmatoarele:

- In ceea ce priveste prezentarea calculelor si argumentarilor privind: salariul

aplicat de 62.00 lei, fapt care a stat la baza calculelor pentru manopera (conform
Formularului nr.3), aratam ca potrivit legislatiei actuale in vigoare, respectiv
“Instructiunile pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea in
constructii”, programul de lucru in medie pe luna este de 169 de ore, cu un
salariu mediu de 53.95, fapt ce rezulta un salariu mediu lunar pentru lucrator de
9116.67 lei, pe cand conform datelor din oferta noastrd, respectiv 62.00 lei
rezultd un salariu lunar de 10 478.00 lei. Astfel, salariul indicat de 62.00 lei /
ora este atat un salariu corect si in conformitate cu legea, cat si duce la
micsorarea sumei finala din ofertd, ajungand la 121 075.15 lei.

In ceea ce priveste coeficientii aplicati: cheltuieli de transport — 7%, cheltuieli
de regie — 2,50%, beneficiu de deviz — 2%, aratam ca in conformitate cu pct. 4.4
din Codul Practic L.01.01-2012 - Instructiuni privind intocmirea devizelor
pentru lucrdrile de constructie - montaj prin metoda de resurse, antreprenorul
(intreprinderea de antrepriza) determina individual cotele cheltuielilor de regie,
beneficiu si cheltuielilor de transport in conformitate cu instructiunile-
normative aprobate de catre organele abilitate.

Totodata, aratam cd activand in domeniul constructiei mai bine de 18 ani, am
reusit sa ne specializdm anume pe lucrari de instalare a pavajului si amenajare



de teren, unde in stransa colaborare cu producatorii si furnizorii de materiale,
reusim sa obtinem reduceri de la 15% pana la 30%, in dependenta de continut
si cantitate.

Mai mult, avand o echipa cu experienta in domeniul dat, bine dotata cu utilaj
modern pentru acest gen de activitate si datoritd unui menegment eficient de
gestionare a resurselor, Nostalitserv-Prim SRL la formarea ofertei de pret nu a
utilizat normative de cheltuieli maxime, utilizdnd doar normative de cheltuieli
optimale, reusind sa reduca semnificativ costul ofertei de pret fata de cel estimat
in proiect, In acest sens am reusit:

a) reducerea ratei la cheltuelile de regie la 2.5 %j;

b) beneficiul de deviz la 2% care, nemijlocit duce la micsorarea cheltuielilor;

c) ceia ce tine de transportarea materialelor, am utilizat preturi care reflectd doar
costul combustibilului si pretul minim pentru transportare, astfel reusind sa micsoram rata
la transportarea materialeor la 7%.

- Ce tine de utilaje si mecanisme, ce constituie o scadere cu -45,75% din valoarea
utilajelor (cheltuieli directe); am utilizat preturi care reflecta doar costul de uzura a
echipamentului si costul combustibilului micsorand asftel considerabil cheltuielile.

Pentru pretul stabilit in formularul nr.3 de diviz, respectiv “Scinduri de
rasinoase” si “Capac din fonta D.600 EN-124 C250”, confirmam pretul ca fiind
cel real si atasam prezentei adrese dispozitie de plata pentru confirmarea
acestuia.

In continuare, aritim ca din cauza erorilor mecanice, tehnice si difirentierea de
codari dintre programul winsmeta si deviz la momentul intocmirii oferter s-a
produs o neconcordanta cu privire la urmatoarele aspecte:

1.

excluderea din formularul nr.5 al devizului local de resurse a Buldozerului
pe senile pind la 65-80 CP - 0,1250 h-ut (pozitia nr.30 din Devizul
beneficiarului) si includerea Muncitorului necalificat - 8,38 h-om cu
schimbarea Simbol norme si Cod resurse;, - eroare tehnica, procedem la
indepartarea ei in oferta finala;

in formularul nr.5 (pozitia nr.13,33) coificientul de calcul pentru “Muncitor”
s1 “Piatra sparta” au fost inversate;

Pentru pozitia nr.1 din formularul nr.3 (Materiale), a fost micsorata
cantitatea pentru Piatra sparti 8-32 mm 160,99 m3 in loc de 180,708 m3 (-
10,91%) si inlocuirea Piatra spartd 20-40 mm — informam cd in formularul
nr.7 punctul DI111 SRL Nostalitserv-Prim a mentionat faptul ca va fi utilizat
expres piatrd spartd 8-32mm, insd in formularul nr.3, ludnd in vedere
recomadarile de a nu modific coduri, denumiri, coeficiente in programul
winsmeta, am considerat abateri nesemnificative, si nu am purces la
modificarea datelor;

La fel, pentru pozitiile nr.3 si 6 din formularul nr.3 (Manopera), au fost
majorate considerabil cantitdtile pentru Muncitor necalificat 281,57 h/om in
loc de 240,928 h/om (+16,87%) si Muncitor 254,05 h/om in loc de 234,332
h/om (+8,41%)- diferentierea dintre oferta si deviz, a fost produsa ca urmare a



inversarii coificientului de calcul pentru Muncitor cu cel pentru piatrd sparta
(mentionam cd ni-am condus de ideea de a nu modifica datele in programul
winsmeta, si au fost folosit exclusiv datele aprobate in aplicatie);

5. Respectiv,la solicitarea nr.10-13/99 din 13/08/2024 referitor la pozitia Beton
C12/15 XF2 (addugator la norma DEIOE) — 0,96 M3 nu se regdaseste
in formularul nr.7 al operatorului economic — Aceastd neconcordanta se
datoreaza faptului ca in momentul pregatirei ofertei, SRL Nostalitserv-Prim s-a
condus dupa cerintile expuse in caietul de sarcini; ulterior pozitia C12/15 XF2
(adaugator la norma DE10E) — 0,96 m3 fiind adaugata in lista cu cantitati de
lucrari. Respectiv punctul dat nu a fost omis cu rea-intentie de catre noi, si ne
asumam sa indepartdm eroare in oferta finala fiind inclus si punctul dat.

Astfel, ca urmare a erorilor mecanice mai sus enumerate si a solicitarii dvs.,
SRL Nostalitserv-Prim a procedat la indepartarea neconcordantelor, refacerea
si recalculul ofertei, rezultand o diferenta de 3591.20 lei. Drept urmare, oferta
finala este de 718 935.52 lei (TVA inclus), fata de 715 344.32 lei (TVA inclus)
oferta initiala.

Aratam ca au fost respectate prevederile art . 133 din HG 638/2020, respective:
“Autoritatea contractantd are dreptul sa considere oferta conforma daca aceasta
contine abateri neinsemnate de la prevederile documentatiei de atribuire, erori
sau omiteri ce pot fi inlaturate fara a afecta esenta acesteia.”, cat si art. 134 din
HG 638/2020, respective: “In sensul pct. 133, in cadrul achizitiilor publice de
lucrdri, prin abateri neinsemnate se considerd abaterile minore din oferta
tehnicd/financiara ce intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:

1) reprezintd corectari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuald
modificare a pretului

total al ofertei, indusd de aceste corectdri, nu schimbd clasamentul initial al
ofertantilor;

2) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni nu
depaseste 1% din pretul total al ofertei;

3) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni nu
depaseste suma de 10 000 de lei din pretul total al ofertei.”

Nostalitserv-Prim SRL transmite pe adresa grupului de lucru al Primariei or. Balti ca au
fost respectate toate cerintele legislative, prevdazute pentru prezentarea documentelor la
achizitia publica si garanteaza ca in cazul selectarii sale ca castigator, va executa pe deplin
lucrarile in conformitate cu parametrii tehnici din proiect si caietului de sarcini in
conformitate cu oferta finala prezentat

Va multumim pentru colaborare!
Data Dr. SRL Nostalitserv-Prim
14.08.2024 T. Bitca
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