
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 2021 

 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație la fațada grădiniței de copii 

2. Numărul şi data contractului Nr. 13 din 18.03.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Chioselia, s. Chioselia, r. Cantemir 

4. Adresa beneficiarului s. Chioselia, r. Cantemir 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                           în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul            dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )         295363,83                                15421,36 

b) finală                                               

(la data  finalizării contractului)       295363,83                                15421,36 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigiii privind îndeplinirea contractului 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 18.03.2022-18.06.2022 

b) efectiv realizată 18.03.2022-28.04.2022 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul lucrările au fost efecutate conform graficului de 

executare 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces-verbal din 28 

aprilie 2022. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt remedieri 

și completări 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Data completării: 20.05.2022 

Nume: Dogaru Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei: S.R.L. „SUD-PRIM CONSTRUCT” 

 
 



DECLARAȚIE 
privind experienţa similară  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație în sala de studii 224 din blocul 

Colegiului „Iulia Hasdeu” din or. Cahul 

2. Numărul şi data contractului Nr. 19/20 din 07.07.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din or. Cahul 

4. Adresa beneficiarului str. Dunării, 36, or. Cahul 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                           în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul            dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )         222037,87                                11592,91 

b) finală                                               

(la data  finalizării contractului)       222037,87                                11592,91 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigiii privind îndeplinirea contractului 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată 07.07.2020-07.09.2020 

e) efectiv realizată 07.07.2020-04.09.2020 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul lucrările au fost efecutate conform graficului de 

executare 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces-verbal nr.02 și 

03 din 14 august 2020 și 04 septmbrie 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt remedieri 

și completări 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Data completării: 20.05.2022 

Nume: Dogaru Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei: S.R.L. „SUD-PRIM CONSTRUCT” 

 
 

 

 



DECLARAȚIE 
privind experienţa similară  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de pavare a teritoriului cu suprafața de 450m2 

amplasat în fața blocului de studii a Colegiului „Iulia Hasdeu” din or. Cahul 

2. Numărul şi data contractului Nr. 23 din 23.07.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul 

4. Adresa beneficiarului mun. Cahul, str. Dunării, 36 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                           în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul            dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )         280356,70                                15220,36 

b) finală                                               

(la data  finalizării contractului)       280356,70                                15220,36 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigiii privind îndeplinirea contractului 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată 23.07.2021-23.08.2021 

h) efectiv realizată 23.07.2021-05.08.2021 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul lucrările au fost efecutate conform graficului de 

executare 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces-verbal din 

august 2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt remedieri 

și completări 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Data completării: 20.05.2022 

Nume: Dogaru Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei: S.R.L. „SUD-PRIM CONSTRUCT” 

 
 

 

 



DECLARAȚIE 
privind experienţa similară  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de construcție a trotuarului din s. Ciobolaccia, 

r-nul Cantemir 

2. Numărul şi data contractului Nr. 51 din 23.08.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Ciobolaccia, r-nul Cantemir 

4. Adresa beneficiarului com. Ciobolaccia, r-nul Cantemir 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                           în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul            dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )         522424,28                                28482,56 

b) finală                                               

(la data  finalizării contractului)       522424,28                                28482,56 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigiii privind îndeplinirea contractului 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată 23.08.2021-23.10.2021 

k) efectiv realizată 23.08.2021-15.10.2021 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul lucrările au fost efecutate conform graficului de 

executare 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces-verbal nr.01 din 

15 octombrie 2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt remedieri 

și completări 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Data completării: 20.05.2022 

Nume: Dogaru Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei: S.R.L. „SUD-PRIM CONSTRUCT” 
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