

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/ nume beneficiar/A dresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*</b>	<b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
1	Lucrari de reparatie capitala a constructiilor speciale-amenajarea terenului de minifotbal din s.Pirita,r-ul Dubasari	Primaria satului Pirita	Contractant unic	653838,83 lei	10 zile/1	Nr. 1 din 25.05.2023
2	Lucrările amenajare a suprafetei sportive (612m2) si marcaj de tip HARD ECOWHOLE	“DANLEVI TA” S.R.L.,	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	255475,50 lei	30 zile	Nr. C2 din 11.07.2023
4	Lucrari d e amenajare a terenului de sport din s.Ordasei	Primaria s.Ordasei	Contractant unic	165690,00 lei	90 zile	PV f.n. din 05 iunie 2023
5	Servicii de amenajare a terenului de joaca cu Gazon Artificial	AO CNFACEM	Contractant unic	242102,36 lei	30 zile	Act de predare-primire nr.1/5 din 29 mai 2023
6	Lucrările de amenajare a terenului sportiv cu gazon artificial	“SCARTEH” S.R.L	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	417660,15 lei	30 zile	Act de predare-primire nr.2-S din 29 mai 2023
7	Lucrările de amenajare a terenului sportiv cu gazon artificial	Primaria s.Mihailovca	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	304906,22 lei	30 zile	Act de predare-primire nr.M2 din 06 mai 2023
8	Lucrările de amenajare a suprafetei sportive(240m2)si marcaj de tip HARD	“VEGA TOTAL” S.R.L	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	230652,00 lei	45 zile	Act de predare-primire nr.11/10 din 24 noiembrie 2023
9	Lucrările de renovare a terenului sportiv al satului Vasieni din zona Liceului	Primaria s.Vasieni	Antreprenor general	394980,00 lei	60 zile	Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 /noiembrie 2023


	Teoretic”Dimitrie Cantemir”Vasieni					
10	Lucrările de renovare a terenului sportiv mini-fotbal din sat Ghiliceni	Primaria s.Ghiliceni	Antreprenor general	399795,00lei	60 zile	Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate nr. 01 /decembrie 2023
11	Lucrări de acoperire a terenului de badminton din Parcul „Valea Trandafirilor” cu gazon artificial	“SCARTEH” S.R.L	Subantreprenor la contractul încheiat în urma procedurii de achiziție	425284,87 lei	30 zile	Act de predare - primire nr. 3-S a lucrărilor executate conform contractului din 22.07.2024
12	Lucrari de procurare/montarea invelisului artificial al terenului de minifotbal la Scoala Sportiva din orasul Orhei	Directia Generala Educatie a CR Orhei	Antreprenor general	1.142.953,56 lei	45 zile	Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate nr. 13/1 /noiembrie 2024 Si Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 26 noiembrie 2024
13	Lucrari de amenajare a terenului de fotbal mare, cu gazon artificial <b>7560 m2</b>	“Foremcons” SRL	Subantreprenor asociat la contractul încheiat în urma procedurii de achiziție	642600.00 lei	30 zile	Act de predare - primire nr. 5-IN a lucrărilor executate conform contractului nr.04/24-IN din 22.04.2024
14	Lucrari de reparatii a terenului de mini-fotbal cu gazon artificial cu dimensiunile 36mx16m la Gimnaziul din s. Boltun r-nul Nisporeni	IP Gimnaziul Boltun	Antreprenor general	746.413,20 lei	55 zile	Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate nr. 14/1 /decembrie 2024 Si Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 13 decembrie 2024

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: Radu Rotari  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea întreprinderii: SRL „Optimum SLine”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de procurare/montarea invelisului artificial al terenului de minifotbal la Scoala Sportiva din orasul Orhei
2. Numărul și data contractului Contract de Antrepriza nr.170 din 27 septembrie 2024, inregistrat 09 octombrie 2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Generala Educatie a CR Orhei
4. Adresa beneficiarului Scoala Sportiva din orasul Orhei
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |   | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>1.142.953,56 lei</u>                             | <u>65 239,31 USD</u>               |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>1.142.953,56 lei</u>                             | <u>65 239,31 USD</u>               |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 45 zile
  - b) efectiv realizată 45 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. Nr.01 din 26.11.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 28.01.2025
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume/prenume: Radu Rotari
- Funcția în cadrul firmei: Administrator
- Denumirea întreprinderii: SRL „Optimum SLine”



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a constructiilor speciale-amenajarea terenului de minifotbal din s.Pirita,r-ul Dubasari
2. Numărul și data contractului Contract de Antrepriza nr.11 din 23 februarie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria satului Pirita
4. Adresa beneficiarului Satul Pirita r-ul Dubasari
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
e) antreprenor asociat  
f) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului )      628798,80 lei                      33 456,19 USD
- b) finală  
(la data finalizării contractului)      653838,83 lei                      36 611,17 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
d) contractată                                      90 zile  
e) efectiv realizată                              90 zile  
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. Nr.01 din 25.05.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_


Data completării: 28.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Radu Rotari

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Optimum SLine”



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările amenajare a suprafeței sportive (612m2) si marcaj de tip HARD ECOWHOLE
2. Numărul și data contractului Contract de Vinzare-Cumparare si prestari servicii nr.06/11-TC din 11 noiembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria satului Corlateni
4. Adresa beneficiarului Satul Corlateni r-ul Riscanii
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 255475,50 lei 13 266,97 USD
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 255475,50 lei 13 266,97 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 230 zile
- h) efectiv realizată 230 zile
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Lucrarile au fost aminate pentru perioada de vara a anului din cauza conditiilor pentru respectarea normelor tehnologice
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. Nr.C2 din 11.07.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 28.01.2023
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume/prenume: Radu Rotari
- Funcția în cadrul firmei: Administrator
- Denumirea întreprinderii: SRL „Optimum SLine”

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de amenajare a terenului sportiv cu gazon artificial
2. Numărul și data contractului Contract de Vinzare-Cumparare si prestari servicii nr.01/11-TF din 07 noiembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria sSlobozia (, SCARTEH ,, SRL-Antreprenor general)
4. Adresa beneficiarului Satul Slobozia r-ul Stefan-Voda
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 417970,24 lei 21 705,41 USD
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 417970,24 lei 21 705,41 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată 90 zile
- k) efectiv realizată 90 zile
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Lucrarile au fost aminate pentru perioada calda a anului din cauza conditiilor pentru respectarea normelor tehnologice
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. Nr.2-S din 06.05.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 28.01.2025
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume/prenume: Radu Rotari
- Funcția în cadrul firmei: Administrator
- Denumirea întreprinderii: SRL „Optimum SLine”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de renovare a terenului sportiv al satului Vasieni din zona Liceului Teoretic "Dimitrie Cantemir" Vasieni

2. Numărul și data contractului Contract de Antrepriza nr.30 din 01 septembrie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Vasieni, r. Ialoveni

4. Adresa beneficiarului Liceului Teoretic "Dimitrie Cantemir" Vasieni

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- n) antreprenor asociat
- o) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 394980,00 lei 20 617,08 USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 394980,00 lei 20 617,08 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 60 zile

n) efectiv realizată 60 zile

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ----

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 /noiembrie 2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -----

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 28.01.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Radu Rotari

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Optimum SLine”

