

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Реконструкция подъездной дороги районного значения L-625 к с.Котовское .**
2. Numărul și data contractului **№23/21090155/7 din 05.10.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei**
4. Adresa beneficiarului **3801, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун.Комрат, str. Lenin, 204/b,**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal (se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              |                                    |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>7 351 581.96</u>                | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>7 351 581.96</u>                | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luni
  - b) efectiv realizată 1 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№14-12/2023 din 04.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat: ELECTRONIC \_\_\_\_\_  
Nume: Dodica Alina \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator \_\_\_\_\_  
Denumirea întreprinderii: SRL SpeedQual COM \_\_\_\_\_



+373060242426  
+373060942091



MD-6701, or. Basarabeasca,  
str. 28 Iunie, 53



alina.dodica@mail.ru

## ДОГОВОР ПОДРЯДА №23/21090155/7 о закупке посредством открытых торгов

" 05 " октября 2023 г.

мун.Комрат  
(муниципий, город)

### I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

#### СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате проведения процедуры государственных закупок №ocds-b3wdp1-MD-1693205049722 от 28 августа 2023 года, между **Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии**, Республика Молдова, АТО Гагаузия, ул. Ленина, 204 б, телефон (факс): 0 (298) 23 180, единый регистрационный код 1007601000344, в лице врио начальника **Сергея БОЛГАР**, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и

**SRL «Speedqual COM»**, с местонахождением в г.Басарабьяска, ул.28 июня, 53, телефон: 0 060242426, единый регистрационный код 1017605005164, авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение №3796/22 от «04» октября 2022 года, выданное Агентством по техническому надзору Республики Молдова, в лице директора **Алина Додика**, в качестве Генерального подрядчика, с другой стороны.

#### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: **«Реконструкция подъездной дороги районного значения L625 к с.Котовское»** в соответствии с положениями технической документации, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

#### 2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Срок выполнения работ по договору составляет **1 месяц** с момента регистрации договора и получения уведомления о начале выполнения работ.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных Бенефициаром;
- б) вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и неменяемой в вину Подрядчика ситуации;
- в) влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;
- г) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторых их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Генеральный Подрядчик сообщает Бенефициару, дату окончания всех работ, предусмотренных в договоре, посредством письменного документа, утверждая с ответственным аттестованным за технический надзор, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке выполненных работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. Приемка может осуществляться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

2.7. Указывается гарантийный срок работ **5 лет**.

### 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет **7 351 581,96** леев (семь миллионов триста пятьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят один лей 96 бань), в том числе НДС **1 225 263,66** леев (один миллион двести двадцать пять тысяч двести шестьдесят три леев 66 бань).

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения актов выполненных работ, в 4-х экземплярах, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 10 дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.5. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику после подписания акта приемки по окончании работ в течение дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается после их устранения.

### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в 1 экземпляре, с момента регистрации договора в установленном порядке.

4.2. Генеральный подрядчик обязан выполнить работы в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязан соблюдать документацию о выполнении и положения нормативных актов, действующих в строительстве. Также обязан выполнять договорные работы и обеспечивать поддержание порядка на месте их проведения.

4.3. Генеральный подрядчик обязуется следить за работами, обеспечением кадрами, материалами, установками, оборудованием как предусмотрено договором.

4.4. Чертежи, расчеты, проверка расчетов, тетради измерений (привязка) и другие документы, которые Бенефициар или Генеральный подрядчик должны подготовить по запросу субподрядчика-проектанта, будут представляться им по мере необходимости, по заявке и в сроки, установленные в приложениях к договору. Данные документы не могут быть опубликованы, размножены или использованы в других целях, чем те, что были установлены в договоре, и должны быть возвращены по запросу, если нет иного соглашения.

4.5. Генеральный подрядчик обязан подтверждать выполненную работу паспортами, сертификатами качества на используемые материалы, актами на скрытые работы и схемами выполненных участков. При запросе Бенефициара подтверждать выполненную работу лабораторными испытаниями. Расходы на предоставление услуг лаборатории покрываются за счёт Генерального Подрядчика.

4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.

4.7. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков Генеральным подрядчиком, без оплаты, в сроки, установленные договором субподряда, учитывая при этом общий график выполнения работ.

4.8. Генеральный подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все действия, проводимые на строительной площадке и за используемые способы их выполнения.

4.9. Гарантия добросовестного исполнения в размере **15 %** будет представлена в виде последовательных удержаний из платы, полагающейся по представленным налоговым накладным, с перечисления на счет закупающего органа, открытый Закупающим органом.

4.10. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику в течение **15** дней после подписания акта приемки окончанных работ, за исключением применения случаев, описанных статьями 12.2 настоящего договора.

4.11. Бенефициар обязан выдать Генеральному Подрядчику гарантию надлежащего выполнения в течение 15 дней с даты подписания акта приемки окончанных работ, если до этой даты по ним не было претензий, а риск скрытых дефектов минимален, в противном случае Бенефициар удерживает гарантию добросовестного исполнения.

4.12. Генеральный подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим нормам и не имеет недостатков, которые могли бы снизить или даже свести на нет ценность или возможность использования объекта при нормальных условиях применения или при условиях, оговоренных в договоре.

4.13. При осуществлении проверок качества работы, качество пробы считается положительным, если ее результаты находятся в пределах, разрешенных действующими техническими нормами.

4.14. Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, им представляются на рассмотрение чертежи и документы, касающиеся выполнения работ, и даются все возможные объяснения, при условии, что таким образом не выдаются производственные секреты Генерального подрядчика. Секретная информация, а также секретная документация считается Бенефициаром конфиденциальной.

4.15. Бенефициар имеет право издавать распоряжения, которые он считает необходимыми, относительно выполнения работ, соблюдая при этом права Генерального подрядчика. Распоряжения, относятся только к Генеральному подрядчику и управляющему строительной площадкой. Бенефициару сообщается имя технически и профессионально уполномоченного лица, руководящего строительной площадкой, который проследит за процессом выполнения работ и качеством их выполнения от лица Генерального подрядчика.

4.16. Если Генеральный подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованные или нецелесообразные, он может предъявить письменные возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, за исключением тех случаев, когда они нарушают положения закона.

4.17. Разбивка основных осей, опорных столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение Генерального подрядчика, а также осуществление уровневых отметок в непосредственной близости от участка входят в обязанности Бенефициара.

4.18. Для проверки разметки, произведенной Бенефициаром, Генеральный подрядчик обязан хранить и оберегать все ориентиры, столбы или другие предметы, задействованные при разметке работ.

4.19. Разметка территории, трассировка и уровневые отметки, а также другие документы, предоставленные Бенефициаром в распоряжении Генерального подрядчика для выполнения договора, являются решающими. Генеральный подрядчик обязан проверить полученные документы и сообщить Бенефициару об обнаруженных или предполагаемых ошибках и неточностях.

4.20. Генеральный подрядчик берет на себя обязательство установить все взаимоотношения со специализированными субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение субподрядчиками законным и профессиональным положений, и обязательств.

4.21. Бенефициар обязан получить все разрешения и заключения, предусмотренные в нормативных актах, а также постановления (документы), позволяющие ему выполнить соответствующие работы.

4.22. Во время выполнения работ Бенефициар имеет право распорядиться в письменном виде:

- a) об удалении со строительной площадки любых материалов, которые не соответствует по качеству;
- b) о замене несоответствующих по качеству материалов другими, надлежащего качества;
- c) об удалении или повторном осуществлении любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.

4.23. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 4.22., Бенефициар может остановить работы, нанять и оплатить другим подрядчикам за выполнение этой работы, таким образом, оставляя Генерального подрядчика в резерве, а возникающие, в связи с этим расходы покрываются Генеральным подрядчиком, освобождая от них Бенефициара, согласно положениям закона.

4.24. Если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, культурные или научные ценности, Генеральный подрядчик обязан приостановить выполнение работ на соответствующем участке и сообщить об этом Бенефициару, а также органам полиции или компетентным органам.

4.25. Во время выполнения работ Генеральный подрядчик берет на себя обязательство обеспечивать свободный доступ к объекту, удалять ненужное оборудование, излишки материалов, отходы и любые конструкции. По окончании работ Генеральный подрядчик вывозит со строительной площадки все строительное оборудование, излишки материалов, отходы и любые конструкции.

4.26. Генеральный подрядчик застраховывает свой персонал от несчастных случаев и по первому требованию предоставляет Бенефициару страховой полис или полисы, или талоны (квитанции) о внесении первых взносов.

## **5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА**

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

## **6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ**

6.1. Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор субподряда, Подрядчик должен представить список субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

## **7. РАБОЧАЯ СИЛА**

7.1. Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

## **8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ**

8.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам Бенефициаром, что будет запрошено. Подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ.

8.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик.

8.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы.

8.4. Бенефициар имеет постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где ведётся подготовка к работе, на склады сборных материалов и др.

8.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор, Подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. Подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор столько раз сколько работы готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор принимает участие в осмотре и измерении работ.

8.6. Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, Подрядчиком.

8.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачиваются Подрядчиком. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.

8.8. Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре или без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены Подрядчику. Подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно.

8.9. Работы начинаются не позднее чем через **5 дней** после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения уведомления начале строительных работ.

## **9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД**

9.1. Гарантийный период для работ составляет **60 месяцев** на капитальный ремонт.

9.2. Гарантийный период начинается с момента приёмки окончанных работ и до истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы.

9.3. Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате уведомления, переданного Бенефициаром.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

10.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно положениями Закона. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении.

10.3. Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельную ответственность, только если Подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

10.4. Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.

10.5. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.

10.6. Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решений местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.

10.7. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.

10.8. В случае выполнения работ с задержкой, Генеральный Подрядчик несёт материальную ответственность в размере 0,01% работ за каждый день просрочки, исчисляемый от стоимости работ, оставшихся для выполнения.

10.9. Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемый возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Подрядчиком, за исключение происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников.

10.10. Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору.

10.11. За отказ выполнять работы, предусмотренные в настоящем Договоре, удерживается гарантия добросовестного исполнения договора.

## **11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

11.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

## **12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

12.1. Подрядчик может потребовать расторжения договора, если:

- а) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу;
- б) Бенефициар сообщает подрядчику, что из-за непредвиденных обстоятельств и экономических условий не может продолжить выполнение договорных обязательств.

12.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:

- а) Подрядчик объявлен банкротом, вступает в процесс ликвидации, слияния или его активы арестованы;
- б) Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в 10-дневный срок с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
- в) Подрядчик не удалил несоответствующий материал и строительный мусор со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный бенефициаром;
- г) Бенефициар уведомляет подрядчика, что по непредвиденным обстоятельствам и вследствие экономических условий он не может продолжать выполнение обязательств по договору.

12.3. Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 7 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2. настоящего договора.

12.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ, в течение 7 дней со дня расторжения договора.

12.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине которого расторгается договор.

12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках:

(1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций:

- а) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;
- б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;
- в) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

## **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- а) Техническое задание;
- б) Техническое предложение;
- в) Финансовое предложение;
- г) График выполнения договора;
- е) Представленный формуляр договора заполненный и подписанный.

13.2. Документы договора составлены на русском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова, который действует до **31 декабря 2023 года**.

## II. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

**S.R.L. «SPEEDQUAL COM»**

**Почтовый адрес:** or.Basarabeasca, str.28  
Iunie,53

**Телефон:** 060242426

**Фискальный код:** 1017605005164

**Банк:** BC FinCombank SA fil.12, Comrat

**Код:** FTMDMD2X411

**IBAN:** MD24FT222411200556055498

### БЕНЕФИЦИАР

**Главное управление строительства и  
инфраструктуры Гагаузии**

**Почтовый адрес:** MD-3805, АТО Гагаузия,  
мун. Комрат, ул. Ленина, 204 b (2-й этаж)

**Телефон:** 0 (298) 2 31 80

**Фискальный код:** 1007601000344

**Банк:** Министерство Финансов Республики  
Молдова, Территориальное Казначейство

**Код:** TREZMD2X

**IBAN:** MD92TRPDAG312120B14501AC

## ПОДПИСИ СТОРОНЫ

**ПОДРЯДЧИК**

**Алина ДОДИКА**

(подпись, М.П.)



**БЕНЕФИЦИАР**

**Сергей БОЛГАР**

(подпись, М.П.)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| № | Наименование работ                                                       | Код CPV    | Полная техническая спецификация, запрошенная заказывающим органом | Полная техническая спецификация, предложенная offerantом                                                | Ссылочные стандарты                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | «Реконструкция подъездной дороги районного значения L-625 к с.Котовское» | 45200000-9 | Техническая спецификация в соответствии с техническим заданием    | Caiet de sarcini F1; Devize locale F7, F3, F5 (в соответствии с техническим заданием заказчика органа); | в соответствии с техническим заданием, а также с действующими техническими нормами и стандартами Республики Молдова |

### ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК<br>S.R.L. «SPEEDQUAL COM»                                                                                                                                                         | БЕНЕФИЦИАР<br>Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   <b>Алина ДОДИКА</b> |   <b>Сергей БОЛГАР</b> |

### ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| № | Наименование работ                                                       | Код CPV    | Единица измерения | Количество | Единичная стоимость, включая НДС | Сумма, молдавский лей, включая НДС | Сроки исполнения |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | «Реконструкция подъездной дороги районного значения L-625 к с.Котовское» | 45200000-9 | работы            | 1          | 7 351 581,96                     | 7 351 581,96                       | 1 мес.           |
|   | <b>ИТОГО:</b>                                                            |            |                   |            | 7 351 581,96                     | 7 351 581,96                       |                  |

### ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК<br>S.R.L. «SPEEDQUAL COM»                                                                                                                                                               | БЕНЕФИЦИАР<br>Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><b>Алина ДОДИКА</b> | <br><br><b>Сергей БОЛГАР</b> |

SRL

**PROCES-VERBAL**  
Акт  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
приемки по окончании работ

Nr. 14-12/23 din 04.12.2023

privind lucrarea «Реконструкция подъездной дороги районного значения L-625 к с. Котовское»  
в отношении работы  
executată la obiectul «Реконструкция подъездной дороги районного значения L-625 к  
с. Котовское»  
выполненных на объекте  
în cadrul contractului nr. 23/21090155/7 от 05.10.2023 года и №26 от 21.11.2023 года  
в рамках контракта №  
încheiat între ГУСиИ Гагаузии и SRL «Speedqual Com»

заклученного между  
pentru lucrările de «Реконструкция подъездной дороги районного значения L-625 к с. Котовское»  
для работ

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de la \_\_\_\_\_,  
Работы были выполнены на основании решения № \_\_\_\_\_, выданного \_\_\_\_\_,  
cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_  
действующего до \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **04.12.2023 в 10:00**, fiind formată din:

Приемочная комиссия принимает участие

состоящая из

Светлана КРИСТЕВА

- врио начальника Управления капитального строительства и  
развития территории в составе Главного управления строительства  
и инфраструктуры Гагаузии, **председатель комиссии;**

Инна ДИМЧОГЛО

- главный специалист Управления капитального строительства и  
развития территории в составе Главного управления строительства  
и инфраструктуры Гагаузии, секретарь комиссии;

Борис НОВАК

- главный инженер Управления капитального строительства и  
развития территории в составе Главного управления строительства  
и инфраструктуры Гагаузии;

Петр КОЙНАК

- главный архитектор Комратского района;

Вячеслав ТОПАЛ

- ответственный за технический надзор объекта;

și acționează în baza Rasporezării ГУСиИ Гагаузии №70 от «23» ноября 2023 года;  
и действующая на основании

3. Au mai participat la recepție:

Также присутствовали на приемке

Алина ДОДИКА – представитель подрядной организации SRL «Speedqual Com»

4. Constatările comisiei de recepție:

Выводы приемочной комиссии

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele  
из проектной и сметной документации, которая должна быть предоставлена, отсутствуют или не предоставлены полностью  
cuprinse în lista-anexă nr.1;

указаны в приложении №1

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;  
работы, которые не были выполнены, указаны в приложении №2

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.  
в работе, которые не соответствуют проекту, указаны в приложении №3

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Приемочная комиссия, исходя из сделанных выводов, предлагает

допустить объект к приемке по окончании работ без замечаний

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Приемочная комиссия мотивирует предложение тем, что:

работа выполнена в полном объеме, согласно  
техническому заданию

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

принять объект в эксплуатацию

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта, рекомендованного к приемке:

obiectul cu numărul cadastral

объект с кадастровым номером

adresa poștală АТО Гагаузия, с.Котовское

почтовый адрес

destinația – районная дорога

назначение

compus din următoarele construcții

состоит из следующих конструкций

suprafața la sol, de etaje

площадь земли этаж

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

согласно сертификату о результатах недвижимого имущества, приложенному к настоящему акту.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie,

Настоящий акт содержит

и

пронумерованные приложения, всего

a fost încheiat astăzi 04.12.2023 în 5 exemplare.

был подписан сегодня

Comisia de recepție:

Приемочная комиссия

Presedinte:

Председатель

Светлана КРИСТЕВА

Membri:


Члены:

Инна ДИМЧОГЛО

Борис НОВАК

Петр КОЙНАК

Вячеслав ТОПАЛ



9. Lucrarea este.

TRANSMISĂ:

Передал

SRL «Speedqual Com»

Генеральный подрядчик

"04" декабря 2023 года

L.Ș.



PRIMITĂ:

Принял

INVESTITORUL: ГУСиИ Гагаузии

Инвестор

"04" декабря 2023 года

L.Ș.



**Lista anexa Nr. 1**

Приложение №1

**la PROCES-VERBAL**

к Акту

**de recepție la terminarea lucrărilor**

приемки по окончании работ

**Nr. 14-12/23 din 04.12.2023**

**Documentația scrisă și desenată:**

Документация в комплекте:

Certificat emulsii bituminoase N CPF-203-2021;  
Certificat de conformitate agregate din materiale  
OCpr-018 11A 1599-21;  
Certificat mixturi asfaltice N CPF-195-2021;  
Certificat de conformitate agregate din materia-  
le OCpr-018 11A 1622-21.

Presedinte:


Председатель

Светлана КРИСТЕВА

Responsabil tehnic:

Ответственный за технадзор

Вячеслав ТОПАЛ



**Lista anexa Nr. 2**

Приложение №1

**la PROCES-VERBAL**

к Акту

**de recepție la terminarea lucrărilor**

приемки по окончании работ

**Nr. 14-12/23 din 04.12.2023**

**Lucrările nu au fost executate:**

Работы не были выполнены:

**Presedinte:**



Председатель

Светлана КРИСТЕВА

**Responsabil tehnic:**

Ответственный за технадзор

Вячеслав ТОПАЛ



## Приложение №1

## к Акту

приемки по окончании работ

**Lucrările nu s-au respectat prevederile proiectului:**

Работы, которые не соответствуют положениям проектной документации:

Председатель

Ответственный за технадзор

