



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 22 privind achiziția prin Licitatie publică

“27” februarie 2018

orașul Cricova
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Licitatiei publice, între **Primăria orașului Cricova** cu sediul în orașul Cricova str. Chișinăului, 90, telefon: 022/453343, fax: 022/453238, e-mail: primariacricovei@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 9666 din 02.06.2017. Din “03” iulie 2015, reprezentat prin **Primarul orașului Cricova Valentin Guțan** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. “Lăcătuș”**, cu sediul în mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 92A; telefon: 022/ 453364, fax: 022/ 452984, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu Nr. 1003600039600 din “20” ianuarie 1994, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria A MMII nr. 021463 din “02” martie 2005, eliberată de Camera de licențiere pe un termen până la 01.03.2020, pentru genurile de activitate “Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții” reprezentat prin **administratorul Dăscălescu Matei** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Rețele de canalizare în sectorul locativ, în perimetrul străzilor Chișinăului, 31 August 1989, Nucarilor și Tineretului or. Cricova, Cod CPV: 45232400-6** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 24 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;