Anexa nr. 21
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

[bookmark: _Toc449692118]
[bookmark: _Hlk77771358]CAIET DE SARCINI
Bunuri/Servicii

Obiectul: 
Lot.1 „Reparația acoperișului și termoizolarea fațadelor clădirii Grădiniței pentru Copii nr.6 „Lia Ciocârlia” din or. Căușeni.”
Lot.2 „Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Căușeni, sec. Căușenii Vechi, str. Ștefan cel Mare, nr.114.”
Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Sud, bd.Ștefan cel Mare,12, or.Cimișlia
[bookmark: _Hlk65747910].
[bookmark: _Hlk63425519]1.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor                                                                             

Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează pentru următoarele exigenţe esenţiale:
	A 	- rezistenţă şi stabilitate;
	B	- siguranţă în exploatare;
	C	- siguranţă la foc;
	D	- igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
	E	- izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
	F	- protecţie împotriva zgomotului.

Obligaţiile responsabilului tehnic:
· [bookmark: _Hlk177391420]să exercite obligaţiile şi atribuţiile principale ale responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuţiei lucrărilor Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor proiectului Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi orașul Căușeni, lot.1„Reparația acoperișului și termoizolarea fațadelor clădirii Grădiniței pentru Copii nr.6 „Lia Ciocârlia” din or. Căușeni.” și lot.2 „Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Căușeni, sec. Căușenii Vechi, str. Ștefan cel Mare, nr.114.”, în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcţii nr. 721-XIII din 02.02.1996 și Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;
· să monitorizeze şi să coordoneze lucrările Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor proiectului Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi orașul Căușeni, lot.1„Reparația acoperișului și termoizolarea fațadelor clădirii Grădiniței pentru Copii nr.6 „Lia Ciocârlia” din or. Căușeni.” și lot.2 „Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Căușeni, sec. Căușenii Vechi, str. Ștefan cel Mare, nr.114.”,
· să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămînă, inclusiv la solicitarea Beneficiarului;
· să asigure prezența sa la orice tipuri de control efectuate de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică sau alte organe de control specializate (gaze);
· să desfăşoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relaţiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii în derularea contractului de lucrări; 
· să acţioneze pentru Beneficiar şi în interesul Beneficiarului atît faţă de Antreprenor, cît şi faţă de Furnizori şi Proiectanţi; 
· să participe împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
· să identifice şi să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea şi controlul calităţii, precum şi monitorizării lucrului antreprenorului general;
· să verifice lucrările finalizate şi prezentate spre plată de către antreprenorul general;
· stabileşte de sine stătător numărul specialiştilor necesari pentru prestarea serviciilor, precum şi orarul de lucru al acestora;
· să verifice şi să avizeze: 
· proiectele tehnologice privind execuţia lucrărilor de construcţie;
· procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor;
· programele de verificare a execuţiei;
· proiectele de organizare a execuţiei (organizare de şantier);
· graficele de execuţie a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale;
· procesele-verbale privind lucrările ascunse.
· să exercite controlul execuţiei lucrărilor conform programului de verificare;
· să controleze modul în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie (prefabricate, articole de tîmplărie etc.); 
· să verifice respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia de proiect, în contract şi în normele tehnice în vigoare; 
· să interzică utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic, precum şi a produselor neagrementate; 
· va controla volumele şi costul lucrărilor executate şi prezentate de organizaţiile de construcţie-montaj pentru achitare conform documentaţiei de proiect şi devizelor de cheltuieli;
· să verifice calitatea elementelor de construcţie ce se realizează în atelierele proprii;
· să oprească execuţia lucrărilor de construcţie în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie;
· să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;
· să solicite avizul proiectantului pentru lichidarea deficienţelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de construcţie sau a abaterilor de la proiect;
· să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre lichidarea deficienţelor constatate şi măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;
· să participe la verificarea în faze determinante; 
· să efectueze verificările prevăzute în reglementările tehnice şi să semneze documentele
· întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.); 
· să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţie verificate;
· va prelua documentele de la constructor şi proiectant şi va completa cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
· va asigura secretariatul recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie;
· va urmări soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de recepţie;
· va asigura predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei după efectuarea recepţiei finale;
[bookmark: _Hlk63071406]raportarea în scris o dată pe săptămână la Agenția de Dezvoltare Regională  Sud a situației la lucrări. 


Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

