

## FORMULARUL OFERTĂ

Către **Primăria Japca**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnațul,

**Toaca Simion**

reprezentantul al ofertantului

**"SV Regal Construct" SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim că în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

**Reparația capitală a acoperișului Căminului Cultural Japca - ocds - b3wdp1-MD-**

**1715771303443**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **738 340, 75 (șapte sute treizeci și opt mii trei sute patruzeci lei, 75 bani)**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **20 %** și este de **147 668, 15 (una sută**

**patruzeci și șapte mii șase sute șizeci și opt lei, 15 bani)**

Suma totală a ofertei cu TVA este – **886 008, 90 (opt sute optzeci și șase mii opt lei, 90 bani)** Ne

angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd

posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de

executare anexate **60 de zile de la data înregistrării contractului la AAP.**

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile,

respectiv pînă la data de **30.06.2024**

(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă

separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 30 / mai / 2024

**Toaca Simion**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

**"SV Regal Construct" SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor --- (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garanției Bancare de bună execuție în cuantum de --- % (din prețul total oferat)
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 15 (cincisprezece) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 (șapte) zile calendaristice

Ofertant,

"SV Regal Construct" director Toaca Simion – semnat electronic

(semnătura autorizată)

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria Japca**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds - b3wdp1-MD-1715771303443** din **30.05.2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reparația capitală a acoperișului Căminului Cultural Japca - ocds - b3wdp1-MD-1715771303443** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **"SV Regal Construct" SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

**Data completării: 30.05.2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**"SV Regal Construct" SRL**

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primăria Japca**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Reparația capitală a acoperișului**  
**Căminului Cultural Japca - ocds - b3wdp1-MD-1715771303443** (se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri**

*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **30.06.2024**  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea  
perioadei de valabilitate.

**Data completării: 30.05.2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**”SV Regal Construct ” SRL**

*(semnătura autorizată)*

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Reparația capitală a acoperișului Căminului Cultural Japca - ocds - b3wdp1-MD-**

**1715771303443**

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                        | Anul 2024                                                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
|            |                                                                                                                    | 60 de zile de la data eliberării ordinului de incepere a lucrarilor(zile) |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|            |                                                                                                                    | 10                                                                        | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |  |  |  |
| 1.         | Organizarea<br>șantierului                                                                                         |                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 2.         | Reparația<br>capitală a<br>acoperișului<br>Căminului<br>Cultural Japca -<br>ocds - b3wdp1-<br>MD-<br>1715771303443 |                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 3.         |                                                                                                                    |                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 4.         |                                                                                                                    |                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 5.         |                                                                                                                    |                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 6.         |                                                                                                                    |                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 7.         |                                                                                                                    |                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 8.         |                                                                                                                    |                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|            |                                                                                                                    |                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

## DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Toaca Simion** reprezentant împuternicit al **"SV Regal Construct" SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Toaca Simion** reprezentant împuternicit al **"SV Regal Construct" SRL** (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant, la procedura **Reparația capitală a acoperișului Căminului Cultural Japca - ocds - b3wdp1-MD-1715771303443** (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Reparația capitală a acoperișului Căminului Cultural Japca - ocds - b3wdp1-MD-1715771303443** (*denumirea lucrării*), codul CPV **Cod CPV 45261910-3** data de **30.05.2024** (zi/luna/an), organizată de **Primăria Japca** (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării **30.05.2024**.

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 30.05.2024

Numărul procedurii: ocds - b3wdp1-MD-1715771303443

Către **Primăria Japca**

Subsemnatul, Toaca Simion reprezentant împuternicit al "SV Regal Construct" SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **30.05.2024**

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.  |                          |                                  |                                |
| 2.  |                          |                                  |                                |
| 3.  |                          |                                  |                                |
| 4.  |                          |                                  |                                |

30.05.2024

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

- 1.1. Denumirea și obiectul contractului "Întegrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale" din s. Lipoveni, r-l Cimișlia.
2. Numărul și data contractului IFB-W-10972-PHRD-din 11.05.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Lipoveni, r-l Cimișlia
4. Adresa beneficiarului s. Lipoveni r-l Cimișlia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 2 181 389, 00                                             | 124 155                                  |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 2 170 384, 19                                             | 123 528                                  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată : 7 luni 22.05.2017-31.12.2017
- efectiv realizată 6 luni 22.05.2017-15.11.2017
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul NU
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 15.11.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție de recepționat lucrările la obiectul "Întegrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale" din s. Lipoveni, r-l Cimișlia.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată

Data completării: 02.02.2023

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

- 2.1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări civile la grădinița de copii " s. Gradiște, r-l Cimișlia.**
2. Numărul și data contractului **IFB-W-11818-RO4 - din 25.08.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Gradiște, r-l Cimișlia**
4. Adresa beneficiarului **Primăria s. Gradiște, r-l Cimișlia.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>652 513, 50</b>                                        | <b>36 658</b>                            |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>798 463, 51</b>                                        | <b>44 858</b>                            |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) contractată : **5 luni**
- efectiv realizată **4 luni 25.08.2020 - 17.12.2020**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 17.12.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul "Lucrări civile la grădinița de copii " s. Gradiște, r-l Cimișlia.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

**Data completării: 02.02.2023**

**Semnat: semnat electronic**

**Nume: Toaca Simion**

**Funcția în cadrul firmei: director**

**Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

- 3.1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări civile la grădinița de copii " s. Corten, r-l Taraclia.**
2. Numărul și data contractului **IFB-W-12042-RO4 - din 26.08.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Corten, r-l Taraclia**
4. Adresa beneficiarului **Primăria s. Corten, r-l Taraclia.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>361 625. 49</b>                                        | <b>20 316</b>                            |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>540 287. 97</b>                                        | <b>30 353</b>                            |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată : **5 luni**
- efectiv realizată **5 luni 26.08.2020 - 28.01.2021**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 28.01.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul "Lucrări civile la grădinița de copii " s. Corten, r-l Taraclia.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**
- Data completării: **02.02.2023**
- Semnat: **semnat electronic**
- Nume: **Toaca Simion**
- Funcția în cadrul firmei: **director**
- Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

4.1. Denumirea și obiectul contractului Reparația capitală a acoperișului Centrului de Meșteșuguri tradiționale din s. Răuțel, r-l Fălești.

2. Numărul și data contractului nr. 50 din 12.07.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Răuțel, r-l Fălești

4. Adresa beneficiarului Primăria s. Răuțel, r-l Fălești

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul

(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                             |             |        |
|---------------------------------------------|-------------|--------|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 354 592, 80 | 19 921 |
|---------------------------------------------|-------------|--------|

|                                              |              |       |
|----------------------------------------------|--------------|-------|
| b) finală (la data finalizării contractului) | 449 735, 304 | 25266 |
|----------------------------------------------|--------------|-------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată : 1 luni

efectiv realizată 1,5 luni 12.07.2021 - 24.08.2021

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Condițiile climaterice necorespunzătoare

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 24.08.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție de recepționat lucrările la obiectul Reparația capitală a acoperișului Centrului de Meșteșuguri tradiționale din s. Răuțel, r-l Fălești.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată

Data completării: 02.02.2023

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

- 5.1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări civile la grădinița de copii " s. Săseni, r-l Călărași.**
2. Numărul și data contractului **IFB-W-12518-RO4 - din 01.07.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Săseni, r-l Călărași**
4. Adresa beneficiarului **Primăria s. Săseni, r-l Călărași.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- n) antreprenor asociat
- o) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>474 149,31</b>                                         | <b>26 638</b>                            |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>674 931,99</b>                                         | <b>37 918</b>                            |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- e) contractată : **4 luni**
- efectiv realizată **4 luni 01.07.2021 - 20.10.2021**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 20.10.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul "Lucrări civile la grădinița de copii " s. Săseni, r-l Călărași.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

**Data completării: 02.02.2023**

**Semnat: semnat electronic**

**Nume: Toaca Simion**

**Funcția în cadrul firmei: director**

**Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

- 6.1. Denumirea și obiectul contractului **Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare la Gimnaziul din s. Tomai r-l Ceadâr-Lunga**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr.26 din 15.04.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul Tomai din s. Tomai r-l Ceadâr-Lunga**
4. Adresa beneficiarului **IP Gimnaziul Tomai din s. Tomai r-l Ceadâr-Lunga, str. Scolinaia 103/a.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- q) antreprenor asociat
- r) subantreprenor
- | 7. Valoarea contractului                     | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>532 820,85</b>                                         | <b>28 043</b>                            |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>532 820,85</b>                                         | <b>28 043</b>                            |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- f) contractată : **70 zile**
- efectiv realizată **57 zile 25.04.2022 - 20.06.2022**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 22.06.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare la Gimnaziul din s. Tomai r-l Ceadâr-Lunga.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

**Data completării: 02.02.2023**

**Semnat: semnat electronic**

**Nume: Toaca Simion**

**Funcția în cadrul firmei: director**

**Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

- 7.1. Denumirea și obiectul contractului **Extinderea terenului si construcția gardului la grădinița de copii din s. Sîrma, r-l Leova**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr.22 din 03.11.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Sîrma, r-l Leova**
4. Adresa beneficiarului **Primăria s. Sîrma, r-l Leova**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- t) antreprenor asociat
- u) subantreprenor
- | 7. Valoarea contractului                     | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului)  | <b>1 077 955, 586</b>                                     | <b>56 735</b>                            |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>933 522, 042</b>                                       | <b>49 133</b>                            |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată : **60 zile**
- efectiv realizată **51 zile 03.11.2022 - 23.12.2022**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 23.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul Extinderea terenului si construcția gardului la grădinița de copii din s. Sîrma, r-l Leova.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **02.02.2023**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

8.1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație, de termoizolare a fațadei IET nr. 110 str. Ștefanuca nr. 8 mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr.07-22L din 27.07.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **DETS sect. Buiucani**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 19**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

w) antreprenor asociat

x) subantreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                             |                |               |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <b>548 096</b> | <b>28 847</b> |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|

|                                              |                |               |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>686 990</b> | <b>36 157</b> |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

h) contractată : **30 zile**

efectiv realizată **28 zile 27.06.2022 - 25.07.2022**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 25.07.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul Lucrări de reparație, de termoizolare a fațadei IET nr. 110 str. Ștefanuca nr. 8 mun. Chișinău.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **02.02.2023**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

- 9.1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație la CS Slobozia Mare r. Cahul.**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza nr. 38 și nr. 67 din 22.05.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **CS Slobozia Mare r. Cahul**
4. Adresa beneficiarului **s. Slobozia Mare r. Cahul**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- z) antreprenor asociat
- aa) subantreprenor
- | 7. Valoarea contractului                     | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului)  | <b>539 606,13</b>                                         | <b>30 315</b>                            |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>617 885,38</b>                                         | <b>34 713</b>                            |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- i) contractată : **4 luni 22.05.2023-22.09.2023**
- efectiv realizată **3 luni 22.05.2023 - 30.08.2023**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 14.09.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul Lucrări de reparație la CS Slobozia Mare r. Cahul.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

**Data completării: 27.03.2024**

**Semnat: semnat electronic**

**Nume: Toaca Simion**

**Funcția în cadrul firmei: director**

**Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

10. 1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de termoizolare a fațadei pereților exteriori la OMF din s. Delacău, r-nul Anenii Noi.**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza nr. 14 din 07.08.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Delacău, r. Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului **s. Delacău, r-nul Anenii Noi.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- ab) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- ac) antreprenor asociat
- ad) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>599 472,28</b>                                         | <b>33 679</b>                            |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>599 472,28</b>                                         | <b>33 679</b>                            |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată : **2 luni 10.08.2023 - 10.10.2023**
- efectiv realizată **2 luni 10.08.2023 - 10.10.2023**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 21.11.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul Lucrări de termoizolare a fațadei pereților exteriori la OMF din s. Delacău, r-nul Anenii Noi.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **27.03.2024**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

11. 1. Denumirea și obiectul contractului **Extinderea terenului si constructia gardului la grădinița de copii Andrieș s. Sîrma, r. Leova Etapa II.**

2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza nr. 06 din 17.03.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Sîrm,a, r. Leova**

4. Adresa beneficiarului **s. Sîrm,a, r. Leova**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

ae) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

af) antreprenor asociat

ag) subantreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                              |                   |               |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>778 685,82</b> | <b>43 747</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|

|                                              |                  |               |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>811 526,0</b> | <b>45 592</b> |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

k) contractată : **2 luni 10.05.2023-03.07.2023**

efectiv realizată **2 luni 10.05.2023-03.07.2023**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 12.07.2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la**

**obiectul Extinderea terenului si constructia gardului la grădinița de copii Andrieș s. Sîrma, r. Leova Etapa II.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **27.03.2024**

Semnăt: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate**

| <b>Nr d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>                                          | <b>Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa</b> | <b>Calitatea antreprenorului*)</b> | <b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>      | ”Lucrări civile la grădinița de copii” s.Cupcui, r-l Leova            | Primăria s. Cupcui, r-l Leova                  | Antreprenor                        | 391669,10                                                 | 3 luni                                        | Nr.1 din 17.12.2020                                                             |
| <b>2</b>      | ”Lucrări civile la grădinița de copii” s.Băiuș, r-l Leova             | Primăria s. Băiuș, r-l Leova                   | Antreprenor                        | 351033,60                                                 | 4 luni                                        | Nr.1 din 17.12.2020                                                             |
| <b>3</b>      | ”Lucrări civile la grădinița de copii” s.Gradiște, r-l Cimișlia       | Primăria s. Gradiște, r-l Cimișlia             | Antreprenor                        | 798463,51                                                 | 4 luni                                        | Nr.1 din 17.12.2020                                                             |
| <b>4</b>      | ”Lucrări civile la grădinița de copii” s.Corten, r-l Taraclia         | Primăria s. Corten, r-l Taraclia               | Antreprenor                        | 540287,97                                                 | 5 luni                                        | Nr.1 din 28.01.2021                                                             |
| <b>5</b>      | ”Lucrări civile la grădinița de copii” s.Cobusca Nouă, r-l Anenii Noi | Primăria s. Cobusca Nouă, r-l Anenii Noi       | Antreprenor                        | 339456,05                                                 | 3 luni                                        | Nr.1 din 30.11.2020                                                             |
| <b>6</b>      | ”Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Săseni, r-l Călărași    | Primăria s. Săseni, r-l Călărași               | Antreprenor                        | 674 931,99                                                | 4 luni                                        | Nr.1 din 20.10.2021                                                             |
| <b>7</b>      | Reparația                                                             | Primăria s                                     | Antreprenor                        | 449 735,304                                               | 1,5                                           | Nr.1 din                                                                        |

|    |                                                                                                    |                                             |             |             |        |                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----------------------|
|    | capitală a acoperișului Centrului de Meșteșuguri tradiționale din s. Răuțel, r-l Fălești           | Răuțel, r-l Fălești                         |             |             | luni   | 24.08.2021           |
| 8  | Inlocuirea ferestrelor si usilor la Gimnaziul din s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga                       | IP Gimnaziul din s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga | Antreprenor | 532 820,85  | 2 luni | Nr.1 din 22.06.2022  |
| 9  | Extinderea terenului si constructia gardului la grădinița de copii Andries din s. Sîrma, r-l Leova | Primăria s. Sîrma, r-l Leova                | Antreprenor | 933 522, 04 | 2 luni | Nr.1 din 23.12.2022  |
| 10 | Termoizolare a 1/2 fațadei grădiniței nr.53 din șos. Hîncești, mun. Chișinău                       | DETS sect. Centru                           | Antreprenor | 300 286, 81 | 1 luna | Nr. 1 din 18.08.2022 |
| 11 | Lucrări de reparație, de termoizolare a fațadei IET nr.110 str. Ștefanuca 8 mun. Chișinău          | DETS sect. Buiucani                         | Antreprenor | 686 990     | 2 luni | Nr. 1 din 31.07.2022 |
| 12 | Termoizolare a fațadei (sala sportiva) la Gimnaziul din s. Cairaclia, r-l Taraclia                 | Primăria s. Cairaclia, r-l Taraclia         | Antreprenor | 304 349,76  | 2 luni | Nr. 1 din 15.11.2022 |
| 13 | Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița Andrieș din s. Sîrma, r. Leova Etapa II  | Primăria s. Sîrma, r. Leova                 | Antreprenor | 811 526,0   | 2 luni | Nr.1 din 12.07.2023  |
| 14 | Lucrări de termoizolare a fațadei pereților                                                        | Primăria s. Delacău r. Anenii Noi           | Antreprenor | 599 472,28  | 2 luni | Nr.1 din 21.11.2023  |

|    |                                                                                       |                                 |             |            |        |                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|--------|------------------------|
|    | exteriori la<br>OMF din s.<br>Delacău r.<br>Anenii Noi                                |                                 |             |            |        |                        |
| 15 | Lucrări de<br>reparație la<br>CS Slobozia<br>Mare din s.<br>Slobozia<br>Mare r. Cahul | CS Slobozia<br>Mare r.<br>Cahul | Antreprenor | 617 885,38 | 4 luni | Nr.1 din<br>14.09.2023 |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

27.03.2024

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | U.M.<br><br>Buc/Set | Asigurate din datorie | Asigurate de<br><br>la terți sau din alte surse |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 1.  | Autocamion IFA 50 cu remorca                                                                                                                                                                                                                                           | 1                   | Proprietate privata   |                                                 |
| 2.  | Autocamion IVECO                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                   | Proprietate privata   |                                                 |
| 3.  | Automacara CS3571                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                   |                       | Arenda,contr.015-E                              |
| 4.  | KAMAZ                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                   |                       | din 18.03.2016,                                 |
| 5.  | Manipulator                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                   |                       | SRL Vastavit                                    |
| 6.  | Tral                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                   |                       | Arenda,contr.015-E                              |
| 7.  | Hanomag incarcator                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                   |                       | din 18.03.2016,                                 |
| 8.  | Buldozer 18 tone                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                   |                       | SRL Vastavit                                    |
| 9.  | Excavator Libher                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                   |                       | Arenda,contr.015-E                              |
| 10. | Buldoexcavator                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                   |                       | din 18.03.2016,                                 |
| 11. | Buldoexcavator ciocan                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                   |                       | SRL Vastavit                                    |
| 12. | Miniexcavator + ciocan                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                   |                       | Arenda,contr.015-E                              |
| 13. | Bobcat                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                   |                       | din 18.03.2016,                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                       | SRL Vastavit                                    |
| 14. | Aparat electric de tăiat                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | Proprietate privata   |                                                 |
| 15. | Aparat de sudat                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                   | Proprietate privata   |                                                 |
| 16. | Perforator                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                   | Proprietate privata   |                                                 |
| 17. | Mașină de șlefuit                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                   | Proprietate privata   |                                                 |
| 18. | Aparat de vopsit                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                   | Proprietate privata   |                                                 |
| 19. | Mașină de găurit                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                   | Proprietate privata   |                                                 |
| 20. | Șchele de agățat                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                   | Proprietate privata   |                                                 |
| 21. | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                   | Proprietate privata   |                                                 |
| 22. | Foarfece de tăiat                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                   | Proprietate privata   |                                                 |
| 23. | Troliu de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                   | Proprietate privata   |                                                 |
| 24. | Betonieră                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                   | Proprietate privata   |                                                 |
| 25. | Divers instrument manuale                                                                                                                                                                                                                                              | 23                  | Proprietate privata   |                                                 |
| 26. | Fierăstrău mecanic electric                                                                                                                                                                                                                                            | 2                   | Proprietate privata   |                                                 |
| 27. | Fierăstrău mecanic pe benzina                                                                                                                                                                                                                                          | 2                   | Proprietate privata   |                                                 |

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                                                  | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1       |                                                                          | 2                      | 3                                       | 4                                                                            | 5                                                     |
| 1       | Toaca Simion:<br>Diriginte de șantier                                    | Superioare             | 38                                      | 12                                                                           | Seria 2020-DȘ<br>Nr. 0978<br>Din 31.07.2020           |
| 2       | Toaca Sergiu:<br>Diriginte de șantier pe lucrări Speciale(la perfectare) | Superioare             | 22                                      | 12                                                                           | Seria 2015-DLS<br>Nr. 1074<br>Din 19.03.2015          |
| 3       | Oprîșco Andrei:<br>Manager în construcții/Divizier                       | Superioare             | 14                                      | 10                                                                           | -                                                     |
| 4       | Placinta Gheorghe:<br>Izolator hidrofug/ tencuitor/tinichigiu            | Medii                  | 20                                      | 15                                                                           | -                                                     |
| 5       | Cazacu Dumitru:<br>Izolator hidrofug/ dulgher/ tencuitor                 | Medii                  | 20                                      | 15                                                                           | -                                                     |
| 6       | Postolache Nicolae:<br>Izolator hidrofug/ Zidar/ Tencuitor               | Medii                  | 18                                      | 13                                                                           | -                                                     |
| 7       | Stamov Dmitrii:<br>Betonist/Tîmplr/Lacatuș CM                            | Medii                  | 15                                      | 10                                                                           | -                                                     |
| 8       | Gaidarji Grigorii:<br>Mozaicar/Zugrav vopsitor/Finisor MP                | Medii                  | 15                                      | 10                                                                           | -                                                     |
| 9       | Cara Vitalii:<br>Muncitor deservire                                      | Medii                  | 10                                      | 8                                                                            | -                                                     |
| 10      | Manol Gheorghii:<br>Muncitor                                             | Medii                  | 10                                      | 7                                                                            | -                                                     |

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL