
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație capitală str. Trandafirilor satul Cheltuitorul, 

comuna Tohatin   

2. Numărul şi data contractului Nr. 05092023 din 05.09.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului satul Cheltuitorul, comuna Tohatin, mun. Chișinău 

4. Adresa beneficiarului satul Cheltuitorul, comuna Tohatin, mun. Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    1 267 625,76 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)    1 408 314,03 lei       

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 50 zile (cincizeci) zile calendaristice 

b) efectiv realizată 50 zile (cincizeci) zile calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr.1 din  16 

noiembrie 2023 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie fără obiecții. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

Nu sunt 

 

 

Data completării: 03.06.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  Lucrări de reparație capitală prin asfaltare  a segmentului străzii 

Serghei Lazo L=520m din comuna Ciorescu, mun Chișinău 

2. Numărul şi data contractului nr. 02102023 din 02.10.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Ciorescu, mun. Chișinău 

4. Adresa beneficiarului com. Ciorescu, municipiul Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    1 324 341,91 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)   1 324 341,91 lei       

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată  1 (una) luni calendaristice 

b) efectiv realizată 1 (una) luni calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr.1 din 18 

ianuarie 2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie fără obiecții. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

Nu sunt 

 
 

Data completării: 03.06.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  Lucrări de reparație capitală prin asfaltare  a segmentului str. 

Boris Glavan L-950 m, din comuna Ciorescu, mun. Chișinău 

2. Numărul şi data contractului nr. 05/06-23 din 15.06.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Ciorescu, mun. Chișinău 

4. Adresa beneficiarului com. Ciorescu, municipiul Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    2 444 777,73 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)   2 444 777,73 lei       

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată  2 (două) luni calendaristice 

b) efectiv realizată 2 (două) luni calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr.02 din 

18.01.2024  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie fără obiecții. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

Nu sunt 
 

Data completării: 03.06.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  Lucrări de reparație a str. Livezilor L=335m, S=1285 m2, str. 

Ștefan cel Mare L=60m, S=180 m2 din comuna Ciorescu, mun. Chișinău 

2. Numărul şi data contractului 14/05-24 din 14.05.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Ciorescu, mun. Chișinău 

4. Adresa beneficiarului com. Ciorescu, municipiul Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului      752 403,76  lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)   752 403,76  lei       

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată  8 (opt) zile calendaristice 

b) efectiv realizată 8 (opt) zile calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr. 2 din 

21.05.2024  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie fără obiecții. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

Nu sunt 
 

Data completării: 03.06.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a  str. Miorița L=335m, S=1005 m2; str. 

Mihai Viteazul L=60m, S=360 m2, din satul Făurești,  comuna Ciorescu, mun. Chișinău  

2. Numărul şi data contractului nr. 25/04-24 din 25.04.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului  

4. Adresa beneficiarului com. Ciorescu, municipiul Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    687 777,27 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)    687 777,27 lei      

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată  1 (una) lună calendaristică 

b) efectiv realizată 1 (una) lună calendaristică 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr. 1 din 

25.05.2024  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie fără obiecții. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

Nu sunt 
 

Data completării: 03.06.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reabilitare a unei porțiuni de drum strada Barbu 

Lautaru (perimetrul str-lor Renașterii – Decebal) comuna Stăuceni, mun. Chișinău  

2. Numărul şi data contractului nr. 57/SA/E/03-24 din 26 martie 2024  

3. Denumirea/numele beneficiarului  

4. Adresa beneficiarului com. Stăuceni, municipiul Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

q) antreprenor asociat 

r) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    709 348,09 lei      

b) finală (la data  finalizării contractului)    709 348,09 lei     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

f) contractată  45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice 

b) efectiv realizată 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr. 3 din 

aprilie 2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie fără obiecții. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

Nu sunt 
 

Data completării: 03.06.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reabilitare a unei porțiuni de drum strada Miorița 

(perimetrul str-lor sf. Maria-Ghioceilor) comuna Stăuceni, mun. Chișinău  

2. Numărul şi data contractului nr. 56/SA/E/03-24 din 26 martie 2024  

3. Denumirea/numele beneficiarului  

4. Adresa beneficiarului com. Stăuceni, municipiul Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

t) antreprenor asociat 

u) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    1 748 695,24 lei      

b) finală (la data  finalizării contractului)    1 748 695,24 lei     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată  2 (două) lună calendaristică 

b) efectiv realizată 2 (două) lună calendaristică 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr. 1 și nr. 2 

din aprilie 2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie fără obiecții. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

Nu sunt 
 

Data completării: 03.06.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 
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