

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0057

Eliberat domnului (doamnei): **Levițchi Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **14 februarie 2018**

Valabil pînă la **14 februarie 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-RT

Numărul 0046

Eliberat domnului (doamnei): **Levițchi Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **14 februarie 2018**

Valabil până la **14 februarie 2023**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DȘ Nr. 0057



Numele **Levițchi**
prenumele **Nicolae**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **14 februarie 2018**
Valabilă până la **14 februarie 2023**
Anatol USA TI

Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-RT Nr. 0046



Numele **Levițchi**
prenumele **Nicolae**
Atestat în calitate de
Responsabil tehnic
Eliberată la **14 februarie 2018**
Valabilă până la **14 februarie 2023**
Anatol USA TI

Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3610

Eliberat domnului (doamnei): **Stăvilă Teodor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofură și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **13 octombrie 2016**

Valabil până la **13 octombrie 2021**



Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3610



Numele Stăvilă

prenumele Teodor

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la 11 octombrie 2016

Valabilă până la 11 octombrie 2021

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1313

Eliberat domnului (doamnei): **Lupu Mihail**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **26 aprilie 2016**

Valabil până la **26 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DLS Nr. 1313



Numele **Lupu**
prenumele **Mihail**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată în 26 aprilie 2016

Valabilă până la 26 aprilie 2021

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DLS

Numărul 1066

Eliberat domnului (doamnei): **Bivol Silviu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare**
- 2. Instalații și rețele de încălzire**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **19 martie 2015**


Valabil până la **19 martie 2020**



Anatolie ZOLOTCHOV

Viceministru





REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0181

Eliberat domnului (doamnei): **Constantinov Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 5. Instalații de automatizare.**
- 6. Instalații și rețele de telecomunicație.**
- 7. Instalații de semnalizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **24 aprilie 2019**

Valabil până la **24 aprilie 2024**



Anatol Usatii

Secretar de Stat





REPUBLICA MOLDOVA
PREȘEDINTELE RAIONULUI NISPORENI



MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2, tel/fax (264) 2-20-57, e_mail: craional@mail.ru,
pagina web: www.nisporeni.md

nr 15
din 05.02 2018

Prin prezenta, Consiliul Raional Nisporeni comunică următoarele, am colaborat cu compania "Sarco Service" SRL în cadrul unui proiect de construcție a patru blocuri, 124 apartamente pe parcursul anilor 2015-2018.

Constatăm că compania a demonstrat competență în lucrul cu documentația de proiect, a avut capacitate suficientă să observe scăpările și problemele potențiale și a venit permanent cu soluții și recomandări.

Compania "Sarco Service" SRL a demonstrat capacitate de a organiza un proces eficient de producere a lucrărilor de construcție și de monitorizare a calității lucrărilor. Compania a fost totdeauna atentă și receptivă la solicitările și opiniile Consiliul Raional Nisporeni.

Președintele raionului



Ghenadie VERDEȘ





Consiliul Raional Soroca

SCRISOARE DE GRATITUDINE

Companiei de Construcții
„Sarco-Service” SRL
Director Tudor Don

**Pentru contribuție substanțială în realizarea
proiectului de construcție a locuințelor
sociale în raionul Soroca.**

Cu deosebita considerație



Ghenadie Muntean,
Președinte al raionului Soroca

16 februarie 2017



RECOMANDARE


S.C. "AGRODOR-SUCCES" S.R.L cu sediul juridic în mun. Chișinău, str. Țărînei, 118, prin prezenta, exprimăm aprecierea față de compania "Sarco-Service " SRL, prin realizarea cu succes a lucrărilor de construcții: depozit agricol cu frigider, magazin și oficii, amplasat în s. Cojușna, r-nul Strășeni.

Compania "Sarco-Service " SRL s-a remarcat prin seriozitate, profesionalism, care a dat dovadă de experiență în domeniu, promptitudine și competență. Lucrările efectuate au respectat cerințele legislative în vigoare fiind predate cu respectarea termenilor stabiliți. Pe parcursul desfășurării contractului nu s-au înregistrat evenimente deosebite care să ducă la neîndeplinirea clauzelor contractuale.

În concluzie, recomandăm compania "Sarco-Service" SRL, ca fiind un antreprenor și partener profesionist și de încredere pentru orice companie.

Director "AGRODOR-SUCCES" S.R.L

Teodor Boțan



Nr. de ieșire 02/14
data de 29 ianuarie 2014

Scrisoare de recomandare

Îmi face deosebită plăcere să redactez această scrisoare de recomandare pentru partenerii noștri, compania SC "Sarco-Service" S.R.L.

Lucrăm cu SC "Sarco-Service" S.R.L. la execuția proiectului "Bloc locativ D+P+6E+M din strada Buna Vestirii nr. 15/2, mun. Chișinău". Inițial fiind semnat Contractul de Antrepriză nr. 03-CA din 4 iulie 2013, care prevedea realizarea construcției structurii de rezistență și a lucrărilor de armare și betonare la cotele -3,65 / 26,00, ulterior, datorită calității deosebite a serviciilor prestate și a calității lucrărilor de construcție efectuate am extins colaborarea prin semnarea unui nou Contract de Antrepriză nr. 4-CA/04-10-13 din 4 octombrie 2013 ce prevedea efectuarea și a lucrărilor de finisare a blocului de locuit cu 7 nivele.

SC "Sarco-Service" S.R.L. dispune de personal calificat și de specialiști atestați care prin profesionalismul membrilor săi, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre legate de lucrările de construcție.

În concluzie, recomand compania SC "Sarco-Service" S.R.L. ca fiind un partener profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa și apreciez serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite care o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

Cu respect și înaltă apreciere,

Director "ARDEXAN-GRUP" SRL
Alexandru PODOLEANU





nr. 136 din 15.05.2012

IMSP Spitalului raional Florești

Scrisoare de recomandare

SC "SARCO SERVICE" SRL s-a remarcat atât prin experiență și profesionalism cât și printr-o deosebită seriozitate în abordarea documentării pentru realizarea lucrărilor contractate.

Compania dispune de personal calificat și de specialiști atestați. Apreciem prestarea serviciilor din punct de vedere al calității, ca fiind FOARTE BUNĂ.

Din aceste motive, acordăm firmei SC "SARCO SERVICE" SRL o bună recomandare pentru alte firme, care solicită servicii în domeniul construcției.



Scrisoare de recomandare

Î.C.S. "Lear Corporation" S.R.L cu sediul în or. Ungheni, str. Gh. Crestiuc 3, certifi-
căm prin prezenta bună colaborare pe care o avem cu compania "Sarco-Service " SRL.

Echipa „ Sarco-Service " a dat dovadă de profesionalism și promptitudine, experiență
în domeniu, remarcându-se prin lucrările de construcție și reconstrucție efectuate, res-
pectînd cerințele legislative în vigoare, a obligațiilor contractuale și a termenilor
stabiliți.

Prezenta scrisoare are caracter de recomandare și vă putem comunica că compania
noastră a fost deosebit de mulțumită de compania "Sarco-Service" SRL, în onorarea
obligațiunilor asumate, prin semnarea contractelor de antrepriza generală în valoare de
2 143 510 EUR.

Î.C.S. "Lear Corporation" S.R.L.



Marian Lefter

Plant Manager

L.Ș.



ACORD DE INTENȚIE DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 58/19-SA din 07.08.2019

Mun. Chișinău

1. Părțile contractante:

SC "SARCO-ENGINEERING" SRL, IDNO 1003600115061, cu sediul în mun. Chișinău, str. Buna Vestire, nr. 15/2, of. 3P, reprezentată de către Directorul dl **Mihail STRATAN**, existând și funcționând în baza Statutului, potrivit legislației Republicii Moldova, denumită în cele ce urmează **Antreprenor general** și,

"STS EXPERT" SRL, IDNO 1012600029991, cu sediul juridic în mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 55/2, ap. 78, Republica Moldova, reprezentată de către Directorul dl **Andrei Constantinov**, existând și funcționând în baza Statutului, potrivit legislației Republicii Moldova, denumită în cele ce urmează **Subantreprenor**.

Părțile se angajează ca, în eventualitatea în care oferta pentru licitația națională competitivă – Extinderea complexului de studii al Universității de Stat A. Russo din Bălți, tranșa III, este declarată ofertă câștigătoare, își exprimă acordul să colaboreze pentru lucrările specificate în prezentul acord. Acest acord poartă un caracter temporar fiind strict legat de obiectul licitației în cauză iar un eventual contract de subantrepriză va prevedea toate detaliile, drepturile și obligațiile părților.

2. Obiectul contractului:

Art. 2.1. Subantreprenorul se exprimă intenția de a executa lucrările de construcții-montaj de specialitate din profilul său, anume: lucrările ce țin de rețele de telecomunicații din cadrul licitației publice - *Extinderea complexului de studii al Universității de Stat A. Russo din Bălți, tranșa III*. Lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile documentația de execuție în volumul stabilit în Actele de îndeplinire prezentate pentru fiecare obiect, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Art. 2.2. Valoarea este conform ofertei prezentate de subantreprenor.

Art. 2.4. Durata de execuție a lucrărilor contractate se va stabili conform graficului de execuție a lucrărilor.

Art. 2.6. Calitatea lucrărilor, serviciilor și materialelor prestate trebuie să corespundă cadrului legal-normativ în vigoare.

Art. 2.7. Contractantul general va preda subantreprenorului documentația completă verificată cu dispozițiile cadrului legal-normativ.

3. Alte dispoziții:

Art. 3.1. Subantreprenorul se angajează față de Antreprenor cu aceleași obligații și responsabilități pe care Antreprenorul le are față de Beneficiar.

Art. 3.2. Subantreprenorul se obligă în temeiul prezentului acord să transmită Antreprenorului:

- Certificatul de înregistrare a persoanei juridice;
- Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- Licența pentru executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului acord;
- Certificatele de atestare a specialiștilor care vor îndeplini lucrările contractate.

ANTREPRENOR

„SARCO ENGINEERING” S.R.L.
MD-2005, mun. Chișinău,
str. Buna Vestire 15/2, of. 3P
IDNO: 1003600115061
IBAN: MD95AG000000002251447248
“Moldova-Agroindbank” SA, Fil. nr. 6
c/b AGRNMD2X413
cod TVA 0206135
Tel. 022637708, fax 022637706
e-mail: office@sarco.md

Director
Mihail STRATAN



SUBANTREPRENOR

“STS EXPERT” S.R.L.
MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor,
55/3, ap. 78
Adresa oficiu: Chișinău, str. Albișoara 82/8,
of. 335
IDNO: 1012600029991
IBAN: MD73VI000022249111500MDL
“Victoriabank” SA, Fil. nr. 11
c/b VICBMD2X883
Cod TVA 0506811
Tel. fax , 022854349 GSM 079803092

Director
Andrei Constantinov





SRL "FRAI CONSTRUCT"

Republica Moldova, MD-2044, mun. Chisinau

Str. Petru Zandipru 19/3, ap. 44

c/f 1010600027155, TVA 0404285


B.C. "ProCredit Bank" S.A., mun. Chişinău

c/b PRCBMD22

IBAN: MD02PR002251390056490301

tel. (+373)790-11-340; Tel./Fax: (+373 22 930 340)

e-mail: fraiconstruct@yandex.com



Contract Nr. 2 de locaţiune

30 mai 2016

mun. Chişinău

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Subsemnaţii:

„**Frai Construct**” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chisinau, str. P. Zandipru 19/3 ap. 44, cod fiscal nr. 1010600027155, BC „ProCredit Bank”, IBAN: MD02PR002251390056490301 (LEI), reprezentată de Directorul dl. **Frai Alexandru**, care acţionează în baza statutului, în calitate de **Locator**, pe de o parte, şi

„**Sarco Service**” SRL, cu sediul în Republica Moldova, or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare 74/A, c/f 1003600115061, BC Moldova-Agroindbank SA fil. nr. 6. IBAN: MD95AG000000002251447248, reprezentată de Directorul dl. **Don Tudor**, în calitate de **Locatar** pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de locaţiune, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. În baza contractului dat, **Locatorul**, în calitate de proprietar, transmite contra plată în posesie şi folosinţă temporară, fără drept de răscumpărare **Locatarului**, a următoarelor mecanisme:

1. Excavator, model **ATLAS 1304**, anul producerii 1993, culoarea – oranj, cu numărul de înmatriculare **C I 232**, şasiu: 137M40070;
2. Greder, model **O&K F 156**, anul producerii 1997, culoarea – roşu, cu numărul de înmatriculare **C I 801**, şasiu: 106629;
3. Compactor, model **HAMM 2311 SD**, anul producerii 1989, culoarea – oranj, cu numărul de înmatriculare **C I 489**, şasiu: 2432020;
4. Compactor, model **HAMM 2520 D**, anul producerii 1994, culoarea – oranj, cu numărul de înmatriculare **C I 556**, şasiu: 36604;
5. Autocamion, model **MAN TGA 33.460**, anul producerii 2004, culoarea alb, cu numărul de înmatriculare **KFE 749**, număr de identificare **WMAH25ZZ44M381090**;
6. Autocamion, model **KAMAZ 6520**, anul producerii 2007, culoarea oranj, cu numărul de înmatriculare **C QM 762**, număr de identificare **XTC65200071134285**;
7. Autocamion, model **KAMAZ 6520**, anul producerii 2006, culoarea oranj, cu numărul de înmatriculare **LSF 042**, număr de identificare **XTC65200061123404**;
8. Autocamion, model **Renault Kerax**, anul producerii 2004, culoarea oranj, cu numărul de înmatriculare **KFE 732**, număr de identificare **VF633FVB000102561**;
9. Autocamion, model **KAMAZ 65115**, anul producerii 2007, culoarea galben, cu numărul de înmatriculare **C PZ 670**, număr de identificare **XTC65115N71131979**;

care îi aparţine **Locatarului** cu drept de proprietate personală, fapt confirmat prin certificat de înmatriculare, iar **Locatarul** este obligat să utilizeze mecanismele primite în conformitate cu prezentul contract contra plată de arendă şi să le returneze în aceeaşi stare, în care au fost primite, luând în consideraţie uzura normală.

2.2. **Locatarul** va folosi mecanismele pe drumurile din Republica Moldova şi din străinătate, în conformitate cu acordul prealabil al **Locatorului**.



2.3. **Locatorul** declară că mecanismele indicate în punctul 2.1. se află în stare bună de funcționare, nu sînt sechestrate, gajate și nu formează obiectul unui litigiu.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Părțile contractante au convenit să încheie prezentul contract pe o perioadă de **cinci ani**, începînd de astăzi, data semnării prezentului contract.

3.2. Mecanismele indicate în punctul 2.1. vor fi puse la dispoziția **Locatarului** în decurs de cinci zile din data semnării prezentului contract.

3.3 La expirarea prezentului contract, părțile contractante, de comun acord, vor putea să prelungească perioada pentru care s-a încheiat prezentul contract.

IV. OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR. PREȚURI

4.1. **Locatorul** are obligația să predea spre folosință **Locatarului** mecanismele în stare bună de funcționare, în decurs de cinci zile din data semnării prezentului contract;

4.2. **Locatarul** poartă răspundere materială și tehnică pentru deteriorarea mecanismelor în procesul de lucru și în afara acestuia.

4.3. Obligațiile **Locatarului** sunt următoarele:

- a) să folosească și să îngrijească mecanismele cu diligența unui bun proprietar și potrivit destinației sale;
- b) să transmită mecanismele în folosință unei terțe persoane numai în bază de contract;
- c) să efectueze reparațiile curente și să suporte toate cheltuielile necesare pentru buna funcționare a mecanismelor;
- d) să efectueze revizia tehnică conform documentației tehnice, deservirea curentă, etc.
- e) să asigure asigurarea parcarei și paza unității tehnice pe întreaga perioadă de locațiune;
- f) să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere din vina sa a mecanismelor folosite;
- g) să suporte toate pagubele și responsabilitatea pentru orice daună sau vătămare adusă unui terț, din vina sa, prin producerea accidentului rutier sau exploatarea mecanismelor cu încălcarea normelor tehnice;
- h) în momentul expirării termenului contractului, precum și în caz de reziliere anticipată să restituie **Locatorului** mecanismele în starea în care i-au fost transmise, ținînd cont de uzura normală.

4.4. Prețul de arendă se stabilește pentru perioada unei luni calendaristice, și constituie:

- Excavator ATLAS 1304 – 26 000 (două zeci și șase mii) lei,
- Greder O&K F 156 – 45 000 (patru zeci și cinci mii) lei,
- Compactor HAMM 2311 SD - 36 000 (treizeci și șase mii) lei,
- Compactor HAMM 2520 D – 46 000 (patruzeci și șase mii) lei,
- Autocamion MAN TGA 33.460 – 34.000 (treizeci și patru mii) lei,
- Autocamion KAMAZ 6520 C QM 762 – 33.000 (treizeci și trei mii) lei,
- Autocamion KAMAZ 6520 LSF 042 -33.000 (treizeci și trei mii) lei,
- Autocamion Renault Kerax – 36.000 (treizeci și șase mii) lei,
- Autocamion KAMAZ 65115 – 32.000 (treizeci și doi mii) lei.

sumă care va fi virată pînă la data de cincisprezece a următoarei luni în contul **Locatorului** de către **Locatar**.

4.5. Dacă **Locatarul** nu execută obligațiile stabilite în punctul 4.3. și 4.4. **Locatorul** poate cere imediat restituirea bunului și repararea prejudiciului cauzat.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract încetează înainte de termenul stabilit în pct.3.1. în cazul în care una din părțile contractante nu-și execută obligațiile stipulate în prezentul contract sau le execută necorespunzător.

5.2. Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente întinse la data rezilierii.



5.3. Prevederile prezentului contract nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil, a cauzat încetarea contractului.

VI. LITIGII

6.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile ce rezultă din prezentul contract să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VII. CLAUZE FINALE

7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante care va fi parte integrantă a prezentului contract.

7.2. În cazul apariției situației de forță majoră pe perioada locațiunii Locatarul duce responsabilitatea materială completă pentru toate pagubele apărute în urma acesteia. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, eliberate părților contractante.

VIII. PREDAREA-PRIMIREA MECANISMELOR

8.1. Mecanismele predate de Frai Alexandru data 30 mai 2016;

- Excavator ATLAS 1304
- Greder O&K F 156
- Compactor HAMM 2311 SD
- Compactor HAMM 2520 D
- Autocamion MAN TGA 33.460
- Autocamion KAMAZ 6520 C QM 762 -
- Autocamion KAMAZ 6520 LSF 042 -
- Autocamion Renault Kerax -
- Autocamion KAMAZ 65115 -

8.2. Mecanismele primite de Don Tudor data 30 mai 2016

- Excavator ATLAS 1304
- Greder O&K F 156
- Compactor HAMM 2311 SD
- Compactor HAMM 2520 D
- Autocamion MAN TGA 33.460
- Autocamion KAMAZ 6520 C QM 762 -
- Autocamion KAMAZ 6520 LSF 042 -
- Autocamion Renault Kerax -
- Autocamion KAMAZ 65115 -

IX. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

LOCATOR  Frai A.


LOCATAR  Don T.





Договор № 08/16
на услуги спецтехники

« 30 » мая 2016 г.

г. Кишинев

Предприятие «MVS AUTO» SRL, в лице директора Лунгу С.И. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Исполнитель** и "Sarco Service" SRL, в лице директора Дон Т.Г., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, вместе именуемые **Стороны**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется подать согласно заявке Заказчика спецтехнику, соответствующую правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных и иных механизмов, а Заказчик обязуется принять и оплатить соответствующие услуги.

1.2. Заявка на предоставление спецтехники подается Заказчиком и принимается Исполнителем минимум на 4 часа в день.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Подать соответствующую спецтехнику в рабочем состоянии, в сроки и на условиях согласованных с Заказчиком и оформленных в заявке, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.2. Без промедления информировать Заказчика о вынужденных задержках в предоставлении спецтехники, в пути, в случае аварии или других непредвиденных обстоятельствах препятствующих своевременному предоставлению спецтехники.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуг, либо отложить оказание услуг в случае если:

- ✓ Заказчик не оплатил задолженность за ранее оказанные услуги;
- ✓ Заказчик использует предоставленную спецтехнику не по назначению, либо с нарушением условий ее эксплуатации;
- ✓ Заказчик допускает неоднократный простой/задержку спецтехники.

Об отказе в оказании услуги или же об отложении ее оказания Исполнитель сообщает Заказчику в течение 24 часов с момента принятия заявки.

2.2.2. Исполнитель имеет право контролировать способ эксплуатации, Заказчиком или его подчиненными, предоставленной по настоящему договору спецтехники.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Заблаговременно, не менее чем за 24 часа, подавать письменную заявку на спецтехнику лично, посредством электронной почты или факсом, оформленную надлежащим образом, сообщая при этом все необходимые условия, а также в случае необходимости, изменения условий, согласовать их с Исполнителем.

2.3.2. Обеспечить надлежащую эксплуатацию спецтехники и использование ее строго по назначению.

2.3.3. Своевременно оплачивать оказанные услуги и подписывать акт оказанных услуг, а также налоговую накладную.

2.3.4. Обеспечить организацию работ на объекте Заказчика.

2.3.5. Обеспечить проведение инструктажа и соблюдение Техники Безопасности по эксплуатации спецтехники на объекте.

2.4. Права Заказчика:



- 2.4.1. Заказчик имеет право на оказание Исполнителем услуг надлежащего качества, в сроки и на условиях согласованных сторонами и оформленных в заявке.
- 2.4.2. Вносить предложения и пожелания по переоборудованию и переоснащению спецтехники, изменению режима работы, выполнению водителем дополнительных функций и обязанностей и прочее.

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Сторонами в безналичном порядке, в леех Республики Молдова, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Стоимость услуг согласовывается сторонами в каждом случае по отдельности, в зависимости от вида/специфики необходимой спецтехники, количества единиц, срока оказания услуг и прочих условий и указывается в оформленной заявке, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость услуг включает НДС.

3.3. Заказчик обязуется произвести оплату за предоставленную спецтехнику на основании выписанного счета на оплату, в течение 3 дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Датой оплаты услуги считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.5. В случае просрочки оплаты за услуги Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,05 % ежедневно от подлежащей к уплате суммы за первые 20 (двадцать) дней просрочки и 0,1% ежедневно от подлежащей к уплате суммы за просрочку свыше 20 (двадцати) дней.

IV. ПРОЧНИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг и отправить экземпляр Исполнителя в течение 5 рабочих дней с момента его получения по почте или представить свои мотивированные возражения. В случае неполучения письменного возражения по акту в указанный срок, услуга считается, по умолчанию, оказанной качественно, в полном объеме и в соответствующие сроки.

4.2. Исполнитель выписывает налоговую накладную на оказанные услуги и отправляет оба экземпляра выписанной накладной Заказчику по почте заказным письмом, последний в свою очередь, обязуется подписать ее и отправить обратно подписанный оригинал Исполнителя.

4.3. Факсимильные или отсканированные копии документов приравниваются к оригиналам и имеют юридическую силу и последствия оригиналов.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору возлагают на виновную сторону обязательство возместить другой стороне причиненные убытки.

5.2. За простой спецтехники, не по вине Исполнителя, Заказчик оплачивает неустойку за каждый день задержки в размере 400.00 леев, за срыв исполнения заявки менее чем за 24 часа, не по вине Исполнителя, Заказчик оплачивает неустойку в размере 50% от стоимости услуг по соответствующей заявке, если только стороны заранее не согласовали изменение условий.

5.3. За несвоевременную поставку спецтехники, не по вине Заказчика, Исполнитель оплачивает неустойку за каждый час/день задержки в размере 400.00 леев. Заказчик несет ответственность за соблюдение Техники Безопасности по эксплуатации спецтехники на объекте.



VI. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, если данное невыполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств, то есть, таких обстоятельств непреодолимой силы, как наводнения, землетрясения, военные действия, диверсии, общественные беспорядки, при условии, что данные обстоятельства возникли после вступления настоящего Договора в силу и непосредственно повлияли на выполнение условий данного Договора. В этом случае срок выполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств, если стороны не договорятся о другом.

6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу форс-мажорных обстоятельств, должна в течение пяти дней известить другую сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств.

VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения разногласий по поводу исполнения условий настоящего Договора, стороны предпримут все возможные меры для разрешения спора путем переговоров. Срок для рассмотрения претензии составляет 10 дней с момента их получения соответствующей Стороной.

7.2. Если внесудебное урегулирование спора окажется недостижимым, он подлежит рассмотрению в компетентной судебной инстанции, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

VIII. СРОК ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2016__ года. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора, ни одна из Сторон не изъявит желания расторгнуть настоящий Договор, он считается продленным до заключения нового договора.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, с предварительным уведомлением об этом другой стороны не позднее чем за 30 дней до даты расторжения. Расторжение договора не освобождает стороны от исполнения существующих неисполненных обязательств.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменение и/или дополнение условий настоящего договора или его досрочное расторжение возможно по письменному согласию сторон, оформленному в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.

9.2. Все соглашения, приложения, заявки и иные документы, составленные в период действия настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

9.3. Стороны приняли к соглашению, что передача информации, документов, материалов по договору или в связи с его исполнением, может осуществляться посредством почтовых отправлений, нарочным способом, факса или электронной почты.

9.4. Настоящий договор и все прилагаемые к нему соглашения, акты, а также иные документы, имеющие отношение к договору и/или направленные на исполнение его условий, являются конфиденциальными. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе сотрудничества. Сведения, составляющие конфиденциальную информацию, включают в себя также финансово-экономическую информацию, которая не может быть отнесена к коммерческой тайне, персональные данные сотрудников и контрагентов, информацию об организационной



штатной структуре, о принципах и методах организации систем безопасности объектов и защиты информации и иные данные, разглашение которых может нанести вред потерпевшей стороне. В случае если сведения, составляющие коммерческую тайну или конфиденциальную информацию по настоящему договору, будут необоснованно раскрыты третьим лицам, сторона, виновная в их раскрытии, возмещает другой стороне убытки и иные расходы, связанные с нарушением конфиденциальности, в том числе упущенную выгоду.

9.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

X. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
«MVS AUTO» SRL

Юридический адрес: MD-2049
мун. Кишинев, ул. Мемориал, 15

Фискальный код: 1003600087771
Код НДС: 0602487
Расчетный счет: 2251170429001498
IBAN MD37PR002251170429001498
в В.С. "Procredit Bank" S.A.
Код банка: PRCBMD22
Телефон бухгалтерии: 022 475390
Факс: 022 421451



Директор
[Signature]
Дуну С.И.

ЗАКАЗЧИК:
"Sarco Service" SRL

Юридический адрес:
г. Кишинев, ул. Ю. Гагарина, 13

Фискальный код: 1003600115061
Код НДС: 0206135
Расчетный счет:
IBAN MD95AG000000002251447248
ВС "Moldova-Agroindbank" S.A. filiala 6
Код банка: AGRNMD2X413
Телефон бухгалтерии:
Телефон контактного лица:



Директор
[Signature]



ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ N 08/16 от 30.05.2016 на оказание услуг
транспортных средств и спецтехники и грузоперевозок в зависимости от оплаты и
объема работ:

	Наименование автотехники	Стоимость	При оплате в течение 5-ти дней при полном рабочем дне
1	IVECO Q- 20 т, L-13,4 м тент, 12,4 бортовой км	17,00 лей	По согласованию
		Ч	230,00 лей
2	IVECO Q- 20 т, L-13,4 м (юмба) км	17,00 лей	По согласованию
		Ч	250,00 лей
3	Автокран Q-12т, L- 15 м		
		Ч	340,00 лей
4	При постоянной работе свыше 10 дней	Ч	320,00 лей
			20,00 лей
	Автокран Q-18т, L- 20,5 м основной		380,00 лей
	На базе МАЗа 5337	Ч	20,00 лей
5	Автокран Q-20т, L- 21,5 м основной	Ч	480,00 лей
	На базе КАМАЗа 55111	Км	25,00 лей
6	Автокран Q-25т, L- 27 м на базе IVECO	Ч	600,00 лей
	+ вставка L 32м	Ч	800,00 лей
7		Км	30,00 лей
	Автокран Q-25т, L- 30 (основной) Coles	Ч	800,00 лей
	+ вставка L-38м(гусек)	Ч	1100,00 лей
8		Км	30,00 лей
	Автокран Q-25т, L- 30,5 (основной) на базе МАЗа 6312		
		Ч	800,00 лей
9	+ вставка L-40,5м(гусек)	Ч	1100,00 лей
			30,00 лей
	Автокран "Harbinet" Q 25т, L 27 м (при разовых заявках)	Ч	600,00 лей
	вставка с гуськом 30° L 32 м (при разовых заявках)	Ч	720,00 лей
10	L 27 м.(при постоянной работе)	Ч	380,00 лей
	вставка с гуськом 30° L 32 м (при постоянной работе)	Ч	450,00 лей
	MERCEDES Q -5т , L 6m	Км	8,00 лей
		Ч	120,00 лей
11	Бульдозер-экскаватор KOMATSU WB93R		По согласованию
	Объем 0,25-.5м³	Ч	450,00 лей
			Подача по согласованию

* Примечание:

1. При перевозке строительных вагонов, емкостей и др. конструкций, выступающих за габариты транспортных средств, тариф на перевозку повышается на 10%, 15%, 30%.
2. Тарифы на междугородние перевозки согласовываются дополнительным соглашением.
3. При работе в выходные и праздничные дни тариф повышается на 15%.
4. Заявки на транспорт менее чем на 4 часа не принимаются.



Перевозчик
"MVS Auto" SRL

[Handwritten signature]

Заказчик
"Sarco Service" SRL



Договор подряда

33/19-PS

г. Кишинэу

" 11 " апреля 2019 г.

BELFAIANTE SRL, Moldova, Chişinău, bd. Decebal 6, IDNO 1007600033215, cod TVA 0606219, IBAN MD54MO2224ASV65806407100, BC Mobiasbanca GSG, именуем в дальнейшем "Заказчик", в лице Администратора Веснов А.Г. действующего на основании Устава, с одной стороны, и **SARCO ENGINEERING SRL**, Moldova, mun. Chişinău, str. Buna Vestire, 15/2, of.3P, IDNO 1003600115061, cod TVA 0206135, c/d MD95AG000000002251447248 в BC Moldova-AgroindbankSA, в дальнейшем "Подрядчик", в лице в лице администратора Alexandru Sorocseanu, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды работ:

- a) Работы по реконструкции торгового -выставочного зала по адресу г. Кишинэу, ул. Узинелор 17, указанные в приложении № 1, которые являются неотъемлемой частью к данного договора;
- b) Работы по электромонтажным работам торгового - выставочного зала по адресу г. Кишинэу, ул. Узинелор 17, указанные в приложении № 2, которые являются неотъемлемой частью к данного договора;
- c) Работы по реконструкции и отделки фасада торгового - выставочного зала по адресу г. Кишинэу, ул. Узинелор 17, указанные в приложении № 3, которые являются неотъемлемой частью к данного договора;

2. Цена договора

2.1. Общая цена договора составляет 1 087 547,97 (один миллион восемьдесят семь тысяч пятьсот сороксемь, 97) лей, из которых:

- a) 450 108.46 (четыреста пятьдесят тысяч сто восемь, 46 бань) лей, для выполнение работ по реконструкции торгового -выставочного зала;
- b) 461 583.30 (четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят три, 30 бань)лей, для выполнение работ электромонтажным работам торгового -выставочного зала;
- c) 175 856, 21 (одна тысяча семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть, 21 бань) лей, для выполнение работ по реконструкции и отделки фасада торгового - выставочного зала.

2.2. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора.

3. Условия оплаты

3.1. Оплата по настоящему договору производится поэтапно с авансовым платежом 40% от суммы договора, в течение 10 дней со дня подписания договора.

3.2. Форма оплаты в молдавских леях.

3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 15 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.



9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РМ гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на два месяца.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства

9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик	Подрядчик
"Belfaiante" SRL Адресс: Republica Moldova, mun. Chisinau, bd. Decebal 6 Ф/К: 1007600033215 НДС: 0606219 Банковский счет: Банк: BC "MOBIASBANCA - Groupe Société Generale" S.A. IBAN: MD54MO2224A5M65806407100	"Sarco Engineering" SRL Адресс: Republica Moldova, or.Chisinau, str. Buna Vestire 15/2, of.3p Ф/К: 1003600115061 НДС: 00206135 Банковский счет: Банк: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 6 Chişinău IBAN: MD95AG000000002251447248
 Директор Веснов А.Г.	 Директор Сорочану А.К.



Contract Agreement

NCB # WORK_LEONIS_2017

THIS AGREEMENT made the **06 day of October 2017**, between "Unitatea Consolidata pentru Implementarea si Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol" (UCIMPRSVV) (hereinafter "the Employer"), of the one part, and **SARCO Service SRL** (hereinafter "the Contractor"), of the other part:

WHEREAS the Employer desires that the Works known as *Construction/reconstruction works at two wine production laboratories in two separate locations: VET Leova and VET Nisporeni* should be executed by the Contractor, and has accepted a Bid by the Contractor for the execution and completion of these Works and the remedying of any defects therein,

The Employer and the Contractor agree as follows:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.
2. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.
 - (a) the Letter of Acceptance
 - (b) the Letter of Bid
 - (c) the addenda _Revised by Contractor and Accepted by Employer Activity schedules (devize modificate indicate in centralizator de devize)___
 - (d) the Particular Conditions
 - (e) the General Conditions of Contract, including Appendices;
 - (f) the Specification
 - (g) the Drawings
 - (h) Activity Schedule; and
 - (i) any other document **listed in the PCC** as forming part of the Contract;
3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as specified in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
4. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.



17.10.2017

This Contract Amount is: 9,627,320.16 MDL (nine million, six hundred twenty seven thousand, three hundred twenty MD lei, 16 bani);

The estimated portion of Contract Amount to be paid during year 2017 is 6,883,285.47 MDL, split per beneficiaries as follows:

For VET Leova: 2,203,618.26 MDL

For VET Nisporeni: 4,679,667.21 MDL

The estimated portion of Contract Amount to be paid during year 2018 is 2,744,034.69 MDL, split per beneficiaries as follows:

For VET Leova: 582,642.57 MDL


For VET Nisporeni: 2,161,392.12 MDL

The Advance Payments shall be: 20 percent of Contract Price against a Bank guarantee and invoice and the remaining 80 percent of Contract Price shall be done based on fiscal invoice (factura fiscala).

This contract duration is: 31/05/2018, with possibility of extension upon written consent of the Employer and the Contractor. It is understood that this contract works duration is up to 4 months since Letter of Acceptance.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed in accordance with the laws of *Republic of Moldova* on the day, month and year specified above.

Signed by: **Iurie Brumarel** 
for and on behalf of the Employer

Signed by: **Tudor Don** 
for and on behalf of the Contractor

in the presence of: **Oleg Lipcean** 
Witness, Name, Signature,

in the presence of: **Ana** 
Witness, Name, Signature,

Contact/bank details of SIGNATORIES:

Contractor: Sarco Service SRL Adress: MD-2005, Mun. Chişinău, str. Buna Vestire 15/2, of. 3P Actual address: MD-2005, Mun. Chişinău, str. Buna Vestire 15/2, of. 3P Cod fiscal: 1003600115061 Cod TVA: 0206135 Cont MDL: MD95AG000000002251447248 Banca: BC "MoldovaAgroindbank" S.A. fil. nr. 6 Chisinau Cod Banca: AGRNMD2X413	Employer: "Unitatea Consolidata pentru Implementarea si Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol" Office Address: mun. Chisinau, str.Calea Basarabiei 18,2nd floor, off.10 (MD-2023) Cod fiscal: 1010601000302 Banca: MF-TT Chisinau-bugetul de stat Prestatorul platitor: MF-Trezoreria de Stat Codul bancii: TREZMD2X IBAN: MD21TRPIAA311120C15472AC
---	---



Acord Aditional Nr.1

la contractul nr. NCB#WORK_LEONIS_2017 din 06 octombrie 2017
nr. de inregistrare la Trezorerie:

Acest Acord Adicional, întocmit, intrat în vigoare și efectiv din **21 decembrie 2017**, de către și între:
Sarco-Service SRL, o companie ce se supune legilor Republicii Moldova și care își are sediul la: str.
Buna Vestire 15/2, of.3P, Chișinău, Moldova, tel. +37379706000; tel/fax: +373 22 637706,
reprezentată de **Tudor Don**, director, "Antreprenor", pe de o parte,

și

**„Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a
Sectorului Vitivinicol” (UCIMPRSVV)**, instituție publică ce se supune legilor Republicii Moldova
și care își are sediul la: mun. Chisinau, str.Calea Basarabiei 18, et.2 (MD-2023) Tel: +373 260901;
fax: +373 22 260912, +373 78812200; email: office@winemoldova.md, reprezentată de **Iurie
Brumarel**, Director Executiv, "Cumpărător", pe de altă parte, au încheiat prezentul Acord Adicional
referitor la următoarele:

1. Soldul mijloacelor neutilizate în anul 2017, în valoare de 4,643,540.07 MDL, se vor utiliza în
anul 2018;
2. Alte clauze ale contractului nr. NCB#WORK_LEONIS_2017 nu vor fi modificate și vor rămâne în
vigoare;
3. Acest Acord Adicional intra în vigoare la data semnării de către reprezentanții Părților;
4. Acest Acord Adicional a fost întocmit în două copii autentice, care vor avea același efect legal;

DREPT PENTRU CARE, reprezentanții subsemnați ai Părților au efectuat prezentul Acord Adicional.

SEMNĂTURILE:

ANTREPRENOR: Sarco-Service SRL Adresa: str. Buna Vestire 15/2, of.3P, Chișinău, Moldova, tel. +37379706000; tel/fax: +373 22 637706Email: office@sarco.md Cod fiscal: 1003600115061 IBAN: MD95AG000000002251447248 Banca: BC Moldova Agroindbank SA fil. Nr.6 Chisinau Cod bancă: AGRNMD2X413	CUMPARĂTOR: Unitatea consolidata pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol” (UCIMPRSVV) Adresa juridica: or. Chisinau, bd. Stefan cel Mare 162 Cod fiscal: 1010601000302 Banca: MF-TT Chisinau-bugetul de stat IBAN: MD85TRPIAA314110C15472AC Prestatorul platitor: MF-Trezoreria de Stat Codul bancii: TREZMD2X
FURNIZOR  Tudor Don Director	CUMPARATOR  Iurie Brumarel Director Executiv



Acord Aditional Nr.3

la contractul nr. NCB#WORK_LEONIS_2017 din 06 octombrie 2017
nr. de inregistrare la Trezorerie:

Acest Acord Adicional, întocmit, intrat în vigoare și efectiv din **22 mai 2018**, de către și între:
Sarco-Service SRL, o companie ce se supune legilor Republicii Moldova și care își are sediul la: str.
Buna Vestire 15/2, of.3P, Chișinău, Moldova, tel. +37379706000; tel/fax: +373 22 637706,
reprezentată de **Tudor Don**, director, "Antreprenor", pe de o parte,

și

**„Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a
Sectorului Vitivinicol” (UCIMPRSVV)**, instituție publică ce se supune legilor Republicii Moldova
și care își are sediul la: mun. Chisinau, str.Calea Basarabiei 18, et.2 (MD-2023) Tel: +373 260901;
fax: +373 22 260912, +373 78812200; email: office@winemoldova.md, reprezentată de **Iurie
Brumarel**, Director Executiv, "Cumpărător", pe de altă parte, au încheiat prezentul Acord Adicional
referitor la următoarele:

1. Se prelungește termenul contractului NCB#WORK_LEONIS_2017 până la **31.08.2018**;
2. Alte clauze ale contractului nr. NCB#WORK_LEONIS_2017 nu vor fi modificate și vor rămâne
în vigoare;
3. Acest Acord Adicional intră în vigoare la data semnării de către reprezentanții Părților;
4. Acest Acord Adicional a fost întocmit în două copii autentice, care vor avea același efect legal;

DREPT PENTRU CARE, reprezentanții subsemnați ai Părților au efectuat prezentul Acord Adicional.

SEMNĂTURILE:

ANTREPRENOR:	CUMPĂRĂTOR:
Sarco-Service SRL Adresa: or.Chișinău, str. Buna Vestire 15/2, of.3P Cod fiscal: 1003600115061 Tel: +37379706000; Tel/fax: +373 22 637706 Email: office@sarco.md Banca: BC Moldova Agroindbank SA fil. Nr.6 Chisinau IBAN: MD95AG000000002251447248 Cod bancă: AGRNMD2X413	Unitatea consolidata pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol” (UCIMPRSVV) Adresa juridică: or. Chișinău, bd. Stefan cel Mare 162 Adresă sediu: or. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, et.2 Cod fiscal: 1010601000302 Banca: MF-TT Chisinau-bugetul de stat IBAN: MD91TRPIAA311120C15472AD Prestatorul platitor: MF-Trezoreria de Stat Cod bancă: TREZMD2X
FURNIZOR  Tudor Don Director	CUMPARATOR   Iurie Brumarel Director Executiv



Acord Aditional Nr.5

la contractul nr. NCB#WORK_LEONIS_2017 din 06 octombrie 2017
nr. de inregistrare la Trezorerie:

Acest Acord Aditional, întocmit, intrat în vigoare și efectiv din **20 septembrie 2018**, de către și între:
Sarco-Service SRL, o companie ce se supune legilor Republicii Moldova și care își are sediul la: str. Buna Vestire 15/2, of.3P, Chișinău, Moldova, tel. +37379706000; tel/fax: +373 22 637706, reprezentată de **Tudor Don**, director, "Antreprenor", pe de o parte,

și

„Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol” (UCIMPRSVV), institutie publică ce se supune legilor Republicii Moldova și care își are sediul la: mun. Chisinau, str.Calea Basarabiei 18, et.2 (MD-2023) Tel: +373 260901; fax: +373 22 260912, +373 78812200; email: office@winemoldova.md, reprezentată de **Iurie Brumarel**, Director Executiv, "Cumpărător", pe de altă parte, au încheiat prezentul Acord Aditional referitor la următoarele:

1. Se modifică pct. 4 al contractului NCB#WORK_LEONIS_2017 precum urmează:
 - 1.1 În baza Actelor de Constatare nr.1-28 și a Centralizatorului de devize locale suplimentare din 20 septembrie 2018 (se anexează), se modifică suma contractului pentru lucrările destinate beneficiarului final SP Nisporeni cu +189.461,41 MDL (plus una sută optzeci și nouă mii patru sute sasezeci și unu lei, 41 bani), astfel valoarea totală a lucrărilor pentru SP Nisporeni constituie: 7.030.520,74 MDL (sapte milioane treizeci mii cinci sute douăzeci lei, 74 bani) ;
 - 1.2 În baza Actelor de Constatare nr.1-18 și a Centralizatorului de devize locale suplimentare din 20 septembrie 2018 (se anexează), se modifică suma contractului pentru lucrările destinate beneficiarului final SP Leova cu + 879,38 MDL (plus opt sute saptezeci și noua lei, 38 bani), astfel valoarea totală a lucrărilor pentru SP Leova constituie: 2.787.140,21 MDL (două milioane sapte sute optzeci și sapte mii una sută patruzeci lei, 21 bani);
 - 1.3 Astfel, în baza modificărilor enumerate mai sus, se majorează valoarea contractului nr. NCB#WORK_LEONIS_2017 cu 190.340,79 MDL, iar **valoarea totală a contractului nr. NCB#WORK_LEONIS_2017 devine 9.817.660,95 MDL** (nouă milioane opt sute saptespzece mii sase sute sasezeci lei, 95 bani).
2. Alte clauze ale contractului nr. NCB#WORK_LEONIS_2017 nu vor fi modificate și vor rămâne în vigoare;
3. Acest Acord Aditional intră în vigoare la data semnării de către reprezentanții Părților;
4. Acest Acord Aditional a fost întocmit în două copii autentice, care vor avea același efect legal;

SEMNĂTURILE:

ANTREPRENOR: Sarco-Service SRL Adresa: or.Chisinau, str. Buna Vestire 15/2, of.3P Cod fiscal: 1003600115061 Tel: +37379706000; Tel/fax: +373 22 637706 Email: office@sarco.md Banca: BC Moldova Agroindbank SA fil. Nr.6 Chisinau IBAN: MD95AG000000002251447248 Cod bancă: AGRNMD2X413	CUMPĂRĂTOR: Unitatea consolidata pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol” (UCIMPRSVV) Adresa juridică: or. Chisinau, bd. Stefan cel Mare 162 Adresă sediu: or. Chisinau, str. Calea Basarabiei 18, et.2 Cod fiscal: 1010601000302 Banca: MF-TT Chisinau-bugetul de stat IBAN: MD91TRPIAA311120C15472AD Prestatorul platitor: MF-Trezoreria de Stat Cod bancă: TREZMD2X
ANTREPRENOR: Tudor Don Director	CUMPARATOR Iurie Brumarel Director Executiv



Acord Adicional Nr.9

la contractul nr. NCB#WORK_LEONIS_2017 din 06 octombrie 2017
nr. de inregistrare la Trezorerie:

Acest Acord Adicional, întocmit, intrat în vigoare și efectiv din **17 aprilie 2019**, de către și între:

Sarco Engineering SRL, o companie ce se supune legilor Republicii Moldova și care își are sediul la: str. Buna Vestire 15/2, of.3P, Chișinău, Moldova, tel/fax: +373 22 637706, reprezentată de **Alexandru Soroceanu**, director, "Antreprenor", pe de o parte,

și

„Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol” (UCIMPRSVV), instituție publică ce se supune legilor Republicii Moldova și care își are sediul la: mun. Chisinau, str.Calea Basarabiei 18, et.2 (MD-2023) Tel: +373 260901; fax: +373 22 260912, +373 78812200; email: office@winemoldova.md, reprezentată de **Iurie Brumarel**, Director Executiv, "Contractor", pe de altă parte, au încheiat prezentul Acord Adicional referitor la următoarele:

1. Se modifica denumirea antreprenorului din Sarco-Service SRL în Sarco Engineering SRL
 2. Se prelungește termenul contractului NCB#WORK_LEONIS_2017 până la **30.04.2019**;
 - 2.1 Termenul limită de prezentare a facturilor și proceselor verbale de recepție finală a lucrărilor executate este: **19.04.2019**;
 - 2.2 Termenul limită pentru efectuarea plății finale: **19.04.2019**;
 3. Se modifică pct. 4 al contractului NCB#WORK_LEONIS_2017 precum urmează:
 - 3.1 În baza Act de Constatare nr.42 și a Centralizatorului de devize locale suplimentare din 17 aprilie 2019 (se anexează), se modifică suma contractului pentru lucrările destinate beneficiarului final SP Nisporeni cu +33.407,21 MDL (plus treizeci și trei mii patru sute șapte lei, 21 bani), astfel valoarea totală a lucrărilor pentru SP Nisporeni devine: 7.011.866,34 MDL (șapte milioane unsprezece mii opt sute șizeci și șase lei, 34 bani);
 - 3.2 În baza Act de Constatare nr.27 și a Centralizatorului de devize locale suplimentare din 17 aprilie 2019 (se anexează), se modifică suma contractului pentru lucrările destinate beneficiarului final SP Leova cu +24.206,71 MDL (plus douăzeci și patru mii două sute șase lei, 71 bani), astfel valoarea totală a lucrărilor pentru SP Leova constituie: 2.786.396,89 MDL (două milioane șapte sute optzeci și șase mii trei sute nouă zeci și șase lei, 89 bani);
 - 3.3 Astfel, în baza modificărilor enumerate mai sus, se mărește valoarea contractului nr. NCB#WORK_LEONIS_2017 cu 57.613,92 MDL, iar **valoarea totală a contractului nr. NCB#WORK_LEONIS_2017 devine 9.798.263,23 MDL** (nouă milioane șapte sute nouăzeci și opt mii două sute șizeci și trei lei, 23 bani).
 4. Alte clauze ale contractului nr. NCB#WORK_LEONIS_2017 nu vor fi modificate și vor rămâne în vigoare;
 5. Acest Acord Adicional intră în vigoare la data semnării de către reprezentanții Părților;
 6. Acest Acord Adicional a fost întocmit în două copii autentice, care vor avea același efect legal;
- DREPT PENTRU CARE, reprezentanții subsemnați ai Părților au efectuat prezentul Acord Adicional.

SEMNĂTURILE:

ANTREPRENOR: Sarco-Service SRL	CONTRACTOR: Unitatea consolidata pentru Impleme
--	---



ACT
nr: 160/WORK_LEONIS_2017
de PRESTARE-ACCEPTARE

a serviciilor și lucrărilor prestate de către **Sarco Engineering SRL**, Moldova, în cadrul Contractului nr. NCB#WORK_LEONIS_2017, semnat la 06.10.2017 cu „Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol” (UCIMPRSVV).

Notă: acest ACT este întocmit în conformitate cu proiectul investițional aprobat de Banca Europeană de Investiții în baza scrisorii de alocare nr. OPS/NC-4/2010-0484/LP/jf din 17.07.2015 în cadrul componentei „Dezvoltarea laboratoarelor, instruire și dezvoltarea siguranței alimentelor”, precum și în baza deciziei Grupului de lucru instituit de către MAIA prin Ordinul nr.53 din 27.03.2015 (PV din 13.05.2015).

Comisia UCIMPRSVV de Primire/ predare cantitativă și calitativă a bunurilor, serviciilor și lucrărilor (constituită prin Dispoziția Directorului Executiv al UCIMPRSVV nr. 67-16 din 18.04.2016) confirmă primirea serviciilor și lucrărilor de la prestatorul Sarco-Service SRL, Moldova, conform specificațiilor indicate în Tabel 1, și transmiterea acestor servicii/ lucrări cu **titlu gratuit** către Beneficiarul final - Școala Profesională or.Nisporeni.

Tabel 1.

Nr. Poz.	Descrierea serviciilor și lucrărilor	Statut servicii/ lucrări/ bunuri prestate/livrate de către UCIMPRSVV	Statut servicii/ lucrări/ bunuri acceptate de Beneficiarul Final
1	Lucrări de reparație capitală și dotare a anexei aferente secției de prelucrare struguri din cadrul Școlii Profesionale or.Nisporeni, pentru perioada - Aprilie 2019 (proces verbal nr.96, în valoare de 33.407,21mdl, se anexează).	Prestat	Acceptat

1. Se confirmă efectuarea și transmiterea serviciilor și lucrărilor, conform Tabel 1, de la prestator Sarco Engineering SRL, Moldova, către UCIMPRSVV:

Reprezentanți Prestator:




2. Se confirmă RECEPȚIA serviciilor și lucrărilor conform Tabel 1, de către UCIMPRSVV și transmiterea acestora către Beneficiarul final - Școala Profesională or.Nisporeni, cu **titlu gratuit**:

Comisia de Primire/predare cantitativă și calitativă a bunurilor/serviciilor din partea UCIMPRSVV:

Tatiana Grijuc, Coordonator Componentă Educație

Oleg Lipcean, Manager achiziții

Viorica Mîrzac, Manager financiar

Liuba Rusu, Asistent financiar/gospodărie

Iurie Vîrlan, Specialist monitorizare și evaluare/PR

Lucia Boțoroga, Asistent achiziții/administrativ

Vitalie Manea, Specialist lucrări civile





3. Se confirmă PRESTAREA și ACCEPTAREA serviciilor prestate de către Sarco-Service SRL, Moldova, conform Tabel 1, **cu titlu gratuit**, de la UCIMPRSVV, de către Grupul de Lucru al beneficiarului final – **Școala Profesională or. Nisporeni**, precum urmează:
Grupul de Lucru al Beneficiarului Final, responsabil pentru primirea/acceptarea cantitativă și calitativă, confirmă că toate serviciile au fost transmise în conformitate cu cantitățile, cerințele și caracteristicile descrise în Tabel 1. În caz că sunt obiecții, Beneficiarul Final le va expune în Tabelul de mai jos:

4. Beneficiarul Final – **Școala Profesională or. Nisporeni se obligă:**

- Să înregistreze în evidența contabilă bunurile și serviciile primite cu **titlul gratuit** din partea UCIMPRSVV și să transmită în gestiune persoanelor cu răspundere materială, în conformitate cu legislația în vigoare a RM;
- Să asigure utilizarea tuturor bunurilor, lucrărilor și serviciilor finanțate din sursele BEI în exclusivitate pentru scopurile didactice și de cercetare, menționate în proiectul investițional (PI) aprobat;
- Să întreprindă toate măsurile în vederea asigurării bunei exploatare și mentenanțe a bunurilor primite în conformitate cu manualul de exploatare a producătorului, inclusiv cu actele legislative și normative în vigoare;
- Să nu înstrăineze sub nici o formă bunurile primite de la UCIMPRSVV;
- Să nu transmită persoanei terțe bunurile primite în cadrul PI în alte scopuri decât cele didactice;
- Să permită reprezentanților UCIMPRSVV, a Promotorului - Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al RM (MADRM) și reprezentanților BEI să monitorizeze implementarea Proiectului și localizarea bunurilor/ serviciilor primite, inclusiv accesul liber în spațiile renovate și finanțate în cadrul proiectului investițional;
- Să informeze neîntârziat Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al RM (MADRM) și UCIMPRSVV despre evenimentele, care ar putea tergiversa sau peneclita buna implementare a Proiectului;

Nerespectarea de către Beneficiar a oricărei prevederi din capitolul dat, oferă Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al RM dreptul de a suspenda implementarea ulterioară a proiectului investițional.

Membrii grupului de lucru ȘP Nisporeni:

Lupei Dumitru, director

Nastasiu Valentina, director adjunct

Todorov Sveta, contabil șef

Ionel Valeriu, dir. adj. gospodărie

Berbec Iurii, maistru superior


Stolearenco Anatolii, maistru - instructor

Farîma Maria, maistru - instructor

Diavor Ion, maistru în vinificație

Robu Gheorghe, șef lot didactic

Adam Ion, maistru - instructor



Data întocmirii prezentului act: 25 aprilie 2021





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18/03806/C privind achiziția prin Licitatie Publică

“01” noiembrie 2018

Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 18/03806 din 06.02.2018, între **Ministerul Educației, Culturii și Cercetării**, cu sediul în or. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1, telefon: 022-27-74-76, fax: 022-23-37-73, reprezentat prin **Monica BABUC**, Ministru, în calitate de **Investitor**, pe de o parte,

Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, cu sediul în or. Chișinău, str. Sadoveanu 40/2, telefon:(022)48-97-90, fax:(022)48-97-92, e-mail:vranceanu1957@yahoo.com, reprezentat prin **Vasile VRÎNCEANU**, Director, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte

și **„Sarco Service” SRL**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Buna Vestire 15/2, of. 3P, e-mail: office@sarco.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0018448 din 29.08.2001, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr.052109 din “03” iunie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări, reprezentat prin **Tudor DON**, Director, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte

2. Obiectul contractului

Conform procedurii de Achiziții folosind procedura de Licitatie Publică, deciziei grupului de lucru al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din “23” octombrie 2018, proces-verbal nr. 18/03806/001, „Antreprenorul” a fost declarat învingător al procedurii nr. 18/03806 din 14.09.2018 publicată în BAP nr. 67 din 24.08.2018 și se obligă să execute lucrările *de lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în energetica și electronica, municipiul Chisinau, str. Melestiu, 12*, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **10 luni** de la înregistrarea



- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Investitor, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2021**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și este semnat astăzi, **"01" noiembrie 2018**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților
Semnăturile părților

INVESTITOR – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Adresa: MD-2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

Telefon: 022 23-37-73; (022)27-74-76

IBAN: *MD04TRPBAA319210M15326AH*

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1006601000107



BENEFICIAR - Centrul de Excelență în energistică și electronică

Adresa: or. Chișinău, str. Sadoveanu 40/2

Telefon: (022)48-979-0, fax: (022)48-97-90

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Cod fiscal:



ANTREPRENOR – „Sarco Service” SRL

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. Buna Vestire 15/2, of. 3P

Telefon: 022928240

IBAN: MD95AG000000002251447248

Banca: "MoldovaAgroindbank" SA, fil.nr.6 Chișinău

Cod: AGRNMD2X413

Cod fiscal: 1003600115061

TVA: 0206135



Cod obiect 11261





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 3 privind achiziția prin Licitație Publică

"15" ianuarie 2015

mun. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 14/02533 din data 29.12.2014, între

Unitatea de Implementare a Proiectului pentru construcția locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, cu sediul în mun. Chișinău, str. Cosmonauților, 9, of. 705, telefon: (022) 20-45-93, fax: (022) 22-45-66, care activează în baza Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 988 din 24.12.2012, reprezentat prin dna **Iunona LUNGUL, director**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

S.R.L. "Sarco Service", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin, 13, telefon: (022) 55-24-90, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0018448 din 29.08.2001, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria A MMII nr. 034030 din "11" decembrie 2008, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 13 martie 2015, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții consolidări, reprezentat prin dl **Tudor DON, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a complexului locativ cu 4 blocuri, 124 apartamente din or. Nisporeni, Cod CPV: 45211341-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 22 (douăzeci și două) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ri
beneficiar – ordonatorul de credite.

M. V. V. V.



- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților:

“BENEFICIAR”:

Adresa: mun. Chișinău, str. Cosmonauților,
9, of. 705

Tel./Fax: (022) 20-45-93

Denumirea
Băncii: BC „Banca de Economii” S.A. fil. 1

Cont
trezorerial 268129103389101

Cod
Bancar: BECOM2X609

Cont de
decontare: 227260149831

Cod fiscal: 1013601000532

Cod
obiect: 4892

“ANTREPRENOR”:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin,
13

Tel./Fax: (022) 55-24-90
mob.079706019

Denumirea
Băncii: BC „Moldova Agroindbank”
S.A., fil.6, Chișinău

Adresa
Băncii:

Cod
Bancar: AGRNMD2X413

Cont de
decontare: 2251447248

Cod fiscal: 1003600115061

16. Semnăturile părților:

“BENEFICIAR”:

Iunona Lungul, director



“ANTREPRENOR”:

Tudor Don, director





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 3/01

privind achiziția prin negocieri directe fără publicare

"01" martie 2017

mun. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziții prin negocieri directe fără publicare, între

Unitatea de Implementare a Proiectului pentru construcția locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9, of. 705, telefon: (022) 20-45-93, fax: (022) 22-45-66, care activează în baza Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 988 din 24.12.2012, reprezentat prin dna **Iunona LUNGUL**, director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

S.R.L. "Sarco Service", cu sediul în mun. Chișinău, str. Buna Vestire, 15/2, of. 3P, telefon: Fax: (022) 63-77-06, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0018448 din 29.08.2001, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria A MMII nr. 034030 din "11" decembrie 2008, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții consolidări, reprezentat prin dl **Tudor DON**, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările suplimentare de construcție pentru construcția complexului locativ cu 4 blocuri din or. Nisporeni, Cod CPV: 45211341-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului și ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar și de credite.

Yu. V. ...



- resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților:

“BENEFICIAR”:

Adresa: mun. Chișinău, str. Constantin
Tănase, 9, of. 705

Tel./Fax: (022) 20-45-93

Denumirea: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de
Băncii: Stat

Cod: TREZMD2X

Bancar: MD30TRPIAA319210A14847AD

Cod: MD30TRPIAA319210A14847AD

IBAN: MD30TRPIAA319210A14847AD

Cod fiscal: 1013601000532

Cod
obiect: 10184

“ANTREPRENOR”:

Adresa: mun. Chișinău, str. Buna Vestire,
15/2, of. 3P

Tel./Fax: (022) 63-77-06
mob. 079706019

Denumirea: BC „Moldova Agroindbank”

Băncii: S.A., fil. 6, Chișinău

Cod: AGRNMD2X413

Bancar: AGRNMD2X413

Cod: MD95AG000000002251447248

IBAN: MD95AG000000002251447248

Cod fiscal: 1003600115061

16. Semnăturile părților:

“BENEFICIAR”:

Iunona Lungul, director




“ANTREPRENOR”:


Tudor Don, director








ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de antrepriză
nr. 3 din 15 ianuarie 2015

„09” XII 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord, este încheiat între **Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**, în persoana dnei **Iunona LUNGUL**, director, numit în continuare „**Beneficiar**”, pe de o parte, și

S.R.L. „Sarco Service”, în persoana dl **Tudor DON**, director, numit în continuare „**Antreprenor**”, pe de altă parte, în scopul modificării Contractului nr. 3 din 15.01.2015, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 14/02533 din 16.02.2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al Unității de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, nr. 14/02533/022 din „09” XII 2015, Cod CPV: 45211341-1.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Pct. 4.1. se expune într-o nouă redacție după cum urmează: „Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **54 268 801,40** (cinczeci și patru milioane două sute șaiszeci și opt mii opt sute unu,40) lei”.



Valoarea contractului s-a micșorat cu 716 241,60 lei.

2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul de antrepriză
nr. 3 din 15 ianuarie 2015

„09” XII 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord, este încheiat între **Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**, în persoana dnei **Iunona LUNGUL**, director, numit în continuare „**Beneficiar**”, pe de o parte, și

S.R.L. „Sarco Service”, în persoana dl **Tudor DON**, director, numit în continuare „**Antreprenor**”, pe de altă parte, în scopul modificării Contractului nr. 3 din 15.01.2015, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 14/02533 din 16.02.2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al Unității de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, nr. 14/02533/022 din „09” XII 2015, Cod CPV: 45211341-1.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Pct. 4.1. se expune într-o nouă redacție după cum urmează: „Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **57 817 054,12** (cinczeci și șapte milioane opt sute șaptesprezece mii cinczeci și patru,12) lei”.

Valoarea contractului s-a majorat cu 3 548 252,72 lei.

2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul de antrepriză
nr. 3 din 15 ianuarie 2015

„20” IV 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord, este încheiat între **Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**, în persoana dnei **Iunona LUNGUL**, director, numit în continuare „**Beneficiar**”, pe de o parte, și

S.R.L. „Sarco Service”, în persoana dl **Tudor DON**, director, numit în continuare „**Antreprenor**”, pe de altă parte, în scopul modificării Contractului nr. 3 din 15.01.2015, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 14/02533 din 16.02.2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții publice al Unității de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, nr. 14/02533/005 din „19” IV 2016, Cod CPV: 45211341-1.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Pct. 4.1. se expune într-o nouă redacție după cum urmează: „Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 63 601 040,03 (șaizeci și trei milioane șase sute unu mii patruzeci,03) lei”.

În rezultatul ajustării valoarea contractului s-a majorat cu 5 783 985,91 lei.

2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL NR. 4

la Contractul de antrepriză

nr. 3 din 15 ianuarie 2015

„05” XII 2017

mun. Chișinău

Prezentul acord, este încheiat între **Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**, în persoana dnei **Iunona LUNGUL**, director, numit în continuare „**Beneficiar**”, pe de o parte, și

S.R.L. „Sarco Service”, în persoana dl **Tudor DON**, director, numit în continuare „**Antreprenor**”, pe de altă parte, în scopul modificării Contractului nr. 3 din 15.01.2015, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 14/02533 din 16.02.2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al Unității de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, nr. 14/02533/006 din ” 20 ” XI 2017, Cod CPV:45211341-1.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. La pct. 4.1.cifra „63 601 040,03 lei” se substituie cu cifra „**62 415 049,43 lei**”.

Valoarea contractului s-a micșorat cu 1 185 990,60 lei.

2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii continuare.



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 31 mai 2018

Obiectul "**Complexul locativ cu 124 apartamente**" s. Varzarești r-nul Nisporeni este executat în cadrul contractului nr. 3 din „15” ianuarie 2015. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.06 din 11 martie 2015 valabilă până la 11 martie 2018 de către Primaria sat. Varzaresti.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul: 21.05.2018 - 31.05.2018, fiind instituită prin dispoziția nr. 85 din 18.05.2018 în următoarea componență:

Președintele comisiei:

Verdeș Ghenadie - președintele raionului.

Secretarul comisiei:

Tipa Savelie - șef Secție Construcții și Dezvoltarea Teritoriului, Manager de proiect.

Membrii comisiei:

Lungul Iunona - director UIP II (Unitate de implementare II);
Savciuc Arcadie - inginer UIP II (Unitate de implementare II);
Cociu Iurie - inginer UIP II (Unitate de implementare II);
Gheorghiev Alexei - consilier raional;
Lupei Serghei - consilier raional;
Spătaru Vitalie - arhitect șef al raionului;
Robu Grigore - Primarul orașului Nisporeni;
Ungureanu Constantin - primarul comunei Vărzărești;
Ungureanu Ion - director Petrogaz Grup, SRL.
Naval Teodor - autor de proiect SC "OLD ARCHITECTURE" SRL
Don Tudor - director general SARCO-SERVICE SRL

2. Au mai participat la recepție:

Ciolan Iurie - șef Secie Situații Excepționale, r. Nisporeni
Cibotaru Ion - medic-șef Centrul de Sănătate Publică, r. Nisporeni



Cîrlig Andrei - șef Inspectoratul Ecologic, r. Nisporeni

Poiată Valeriu - responsabil tehnic SRL "SABOS"

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de: 31.05.2018
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2; cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 22.12.18 până în prezent, respectiv pe o durată de 5 luni; constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3
- 6) valoarea obiectului este de 72584 175,6 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Se acceptă recepția finală a obiectului "Complex locativ cu 124 apartamente or. Nisporeni, S. Ciorbă nr. 78"

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

În perioada de ședere a comisiilor s-a comportat corespunzător defectele depistate au fost înlocuite la timp

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: recepția finală a obiectului "Complexul locativ cu 124 apartamente" de tip S+P+E amplasate în or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă nr. 78.

Descrierea complexului locativ propus spre recepție:

- Construcția 6001201441.02 cu suprafaa la sol de $386,5 \text{ m}^2$, suprafaa totală interioară $1936,0 \text{ m}^2$, suprafața totală locuibilă $687,3 \text{ m}^2$, destinația- bloc locativ.
- Construcția 6001201441.03 cu suprafaa la sol de $382,3 \text{ m}^2$, suprafaa totală interioară $1935,6 \text{ m}^2$, suprafața totală locuibilă $685,2 \text{ m}^2$, destinația- bloc locativ.
- Construcția 6001201441.04 cu suprafaa la sol de $382,3 \text{ m}^2$, suprafaa totală interioară $1924,5 \text{ m}^2$, suprafața totală locuibilă $648,4 \text{ m}^2$, destinația- bloc locativ.
- Construcția 6001201441.05 cu suprafaa la sol de $382,3 \text{ m}^2$, suprafaa totală interioară $1922,5 \text{ m}^2$, suprafața totală locuibilă $646,4 \text{ m}^2$, destinația- bloc locativ.



7. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21 mai 2018 la ora 14.00 în _____ exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: Se 19 din 17.09.18

Lucrarea _____

Presempiere finală a lucrării
în conformitate cu prevederile legii
construcțiilor



L. _____
(semnătură)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei:

Verdeș Ghenadie

Secretarul comisiei:

Tipa Savelie

Membrii comisiei:

Lungul Iunona

Savciuc Arcadie

Cociu Iurie

Gheorghiev Alexei

Lupei Serghei

Spătaru Vitalie

Robu Grigore

Ungureanu Constantin

Ungureanu Ion

Naval Teodor

Don Tudor





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 privind achiziția prin Licitatie Publică

“ 09 ” iulie 2014

mun. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 749/14 din data 29.04.2014, între

Unitatea de Implementare a Proiectului pentru construcția locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, cu sediul în mun. Chișinău, str. Cosmonauților, 9, of. 705, telefon: (022) 20-45-93, fax: (022) 22-45-66, care activează în baza Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 988 din 24.12.2012, reprezentat prin dna **Iunona LUNGUL, director**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

S.R.L. “Sarco Service”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin, 13, telefon: (022) 55-24-90, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0018448 din 29.08.2001, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria A MMII nr. 034030 din “11” decembrie 2008, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 13 martie 2015, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții consolidări, reprezentat prin dl **Tudor DON, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție pentru finalizarea blocurilor locative cu 7 și 8 nivele, 72 apartamente din or. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 131/1 și 132, Cod CPV: 45211341-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 16 (șaisprezece) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic beneficiar – ordonatorul de credite.

Tu Vunni



- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților:

“BENEFICIAR”:

Adresa: mun. Chișinău, str. Cosmonauților,
9, of. 705

Tel./Fax: (022) 20-45-93

Denumirea
Băncii: BC „Banca de Economii” S.A. fil. 1

Cont
trezorerial 268129103389101

Cod
Bancar: BECOM2X609

Cont de
decontare: 227260149831

Cod fiscal: 1013601000532

Cod
obiect: 4892

“ANTREPRENOR”:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin,
13

Tel./Fax: (022) 55-24-90
mob.079706019

Denumirea
Băncii: BC „Moldova Agroindbank”
S.A., fil.6, Chișinău

Adresa
Băncii:

Cod
Bancar: AGRNMD2X413

Cont de
decontare: 2251447248

Cod fiscal: 1003600115061

16. Semnăturile părților:

“BENEFICIAR”:

Iunona Lungul, director



“ANTREPRENOR”:

Tudor Don, director





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de antrepriză

nr. 14 din 09 iulie 2014

„04” VI 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord, este încheiat între **Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**, în persoana dnei **Iunona LUNGUL**, director, numit în continuare „**Beneficiar**”, pe de o parte, și

S.R.L. „Sarco Service”, în persoana dl **Tudor DON**, director, numit în continuare „**Antreprenor**”, pe de altă parte, în scopul modificării Contractului nr. 12 din 04.06.2014, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-5046/14 din 23.07.2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al Unității de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II nr. 9 din „03” VI 2015, Cod CPV: 45211341-1.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Pct. 4.1. se expune într-o nouă redacție după cum urmează: „Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **26 536 546,00** (douăzeci și șase milioane cinci sute cincizeci și șase mii cinci sute patruzeci și șase,00) lei”.

Valoarea contractului s-a majorat cu 659 474,00 lei.

2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul de antrepriză

nr. 14 din 09 iulie 2014

„19” X 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord, este încheiat între **Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**, în persoana dnei **Iunona LUNGUL**, director, numit în continuare „**Beneficiar**”, pe de o parte, și

S.R.L. „Sarco Service”, în persoana dl **Tudor DON**, director, numit în continuare „**Antreprenor**”, pe de altă parte, în scopul modificării Contractului nr. 12 din 04.06.2014, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-5046/14 din 23.07.2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al Unității de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II nr. 13 din ” 16 ” X 2015, Cod CPV: 45211341-1.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Pct. 3.1. se expune într-o nouă redacție după cum urmează: „Termenul de execuție a lucrărilor de construcție-montaj este stabilită data de 31 mai 2016”.

2. Pct. 4.1. se expune într-o nouă redacție după cum urmează: „Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **29 847 370,11** (douăzeci și nouă milioane opt sute patruzeci și șapte mii trei sute șaptezeci,11) lei”.

Valoarea contractului s-a majorat cu 3 310 824,11 lei.





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul de antrepriză

nr. 14 din 09 iulie 2014

„29” II 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord, este încheiat între **Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**, în persoana dnei **Iunona LUNGUL**, director, numit în continuare „**Beneficiar**”, pe de o parte, și

S.R.L. „Sarco Service”, în persoana dl **Tudor DON**, director, numit în continuare „**Antreprenor**”, pe de altă parte, în scopul modificării Contractului nr. 14 din 09.07.2014, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-5046/14 din 23.07.2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al Unității de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II nr. 5 din „26” II 2016, Cod CPV: 45211341-1.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Pct. 4.1. se expune într-o nouă redacție după cum urmează: „Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **32 539 109,86** (treizeci și două milioane cinci sute treizeci și nouă mii o sută nouă,86) lei”.


Valoarea contractului s-a majorat cu 2 691 739,75 lei.

2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL NR. 4

la Contractul de antrepriză
nr. 14 din 09 iulie 2014

„30” III 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord, este încheiat între **Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**, în persoana dnei **Iunona LUNGUL**, director, numit în continuare „**Beneficiar**”, pe de o parte, și

S.R.L. „Sarco Service”, în persoana dl **Tudor DON**, director, numit în continuare „**Antreprenor**”, pe de altă parte, în scopul modificării Contractului nr. 14 din 09.07.2014, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-5046/14 din 23.07.2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al Unității de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II nr. 8 din ” 29 ” III 2016, Cod CPV: 45211341-1.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Pct. 4.1. se expune într-o nouă redacție după cum urmează: „Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **33 015 313,26** (treizeci și trei milioane cincisprezece mii trei sute treisprezece,26) lei”.



Valoarea contractului s-a majorat cu 476 203,40 lei.

2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL NR. 5

la Contractul de antrepriză
nr. 14 din 09 iulie 2014

„28” IV 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord, este încheiat între **Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**, în persoana dnei **Iunona LUNGUL**, director, numit în continuare „**Beneficiar**”, pe de o parte, și

S.R.L. „Sarco Service”, în persoana dl **Tudor DON**, director, numit în continuare „**Antreprenor**”, pe de altă parte, în scopul modificării Contractului nr. 14 din 09.07.2014, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-5046/14 din 23.07.2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al Unității de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II nr. 9 din ” 28 ” IV 2016, Cod CPV: 45211341-1.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Pct. 3.1. se expune într-o nouă redacție după cum urmează: „Termenul de execuție a lucrărilor de construcție-montaj este stabilită data de 31 iulie 2016”.

2. Pct. 4.1. se expune într-o nouă redacție după cum urmează: „Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **33 797 145,39** (treizeci și trei milioane șapte sute nouăzeci și șapte mii o sută patruzeci și cinci,39) lei”.

Valoarea contractului s-a majorat cu 781 832,13 lei.



Investitorul
Consiliul Raional Soroca

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 01 din 28.11. 2016

**"Lucrările de construcție pentru
finalizarea blocurilor locative cu
7 și 8 nivele, 72 apartamente din
or.Soroca, str. Ștefan Cel Mare, 132 și 132/1"**
(denumirea obiectivului, adresa poștală)

or.Soroca



INVESTITOR
Consiliul Raional Soroca

I.P. "Agenția Servicii Publice"
Serviciul Cadastral Teritorial SOROCA
ÎNREGISTRAT
data 19.09.16 nr. 409/4/16
nr. cadastral 2801-118-217-01/050
Registrator [Signature]

Anexa nr.2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din 28.11.2016

Obiectul: "Lucrările de construcție pentru finalizarea blocurilor locative cu 7 și 8 nivele, 72 apartamente din or. Soroca, str. Ștefan Cel Mare, 132 și 132/1"

Obiectul nr. 15619 este executat în cadrul contractului nr. 14 din "09" iulie 2014 întocmit între S.R.L. "Sarco Service" și Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile II.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 57/C-14280914 eliberată de Primăria or. Soroca la 18.09.2014 valabilă până la 28.09.2016.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 28-30 noiembrie 2016, fiind formată din:

Mihai Mițu, Președintele Raionului Soroca - **Președintele comisiei de recepție**,

Victor Său, Primarul or. Soroca - **Vicepreședintele comisiei de recepție**,

Membrii:

Iunona Lungu, Directorul Unității de Implementare a Proiectului de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile II,

Arcadie Savciuc - Inginer UIP II,

Valeriu Poiată - Responsabil Tehnic Î.S. "SABOS",

Ion Golovatii - Manager de Proiect al Consiliului Raional Soroca,

Guțu Grigorii - Arhitect-șef or. Soroca

(numele, prenumele) (calitatea)

2. Au mai participat la recepție:

Tudor Don - Director S.R.L. "Sarco-Service" - Antreprenor General,

Gheorghe Vlas - Arhitect-șef de proiect INCP "Urbanproiect"

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 25 octombrie 2016;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 25 octombrie 2016 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1/una/ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei - anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Spre recepție

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcții și procedura de transmitere a documentațiilor de execuție.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Se recepționează obiectul "Lucrările de construcție pentru finalizarea blocurilor locative cu 7 și 8 nivele, 72 apartamente din or. Soroca, str. Ștefan Cel Mare, 132 și 132/1"

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 7801118.287.01 - teren pentru construcție, adresa propusă: or. Soroca, str. Ștefan Cel Mare 132, 132/1, destinația construcției - locativă, compus din următoarele construcții Lit.01/A 7801118.287.01 - suprafața - 414,6 m/2 - locativă; lit a - Anexă rece - 31,7 m/2
Lit 02/B 7801118.287.02 - suprafața - 397,0 m/2 - locativă;
Lit.03/C - 7801118.287.03 - suprafața - 72,4 m/2 - transformator

Bloc nr.1 - Suprafața totală interioară a construcției 2706,6 m/2, suprafața locuibilă 1232,3 m/2, suprafața auxiliară - 1072,3 m/2;
Bloc nr.2 - Suprafața totală interioară a construcției - 2627,6 m/2, suprafața locuibilă - 1225,6 m/2

Numărul de etaje 9, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr.21720 din 21 octombrie 2016 anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de _____, a fost încheiat astăzi _____ la în 6 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte:
Vicepreședinte

Membri:



(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:
Specialiști,

Tudor Don
Gheorghe Vlas

Director S.R.L. "Sarco-Service" - Antreprenor General,
Arhitect-șef de proiect INCP "Urbanproiect"

(numele, prenumele, semnătura)

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____ se propune spre
recepție



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 3-CA din 07.07.2015

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între :

HASSOUN AHMAD, pașaport P BEL EH956550, domiciliat la Ixelles, bulevardul Italiei nr. 23, Belgia, reprezentat de **PŪTREGAI Alexandru, c.p. 0992105233374**, domiciliat în mun. Chișinău, bd. Decebal, nr. 84, ap. 24, care acționează în temeiul procurii din 11.09.2014, autenticată de notarul GYSELINCK, cu sediul în Bruxelles, 1050, Apostila Nr. 9805140923258520 din 23.09.2014, în calitate de Beneficiar

și

„SARCO-SERVICE” S.R.L., cu sediu în Republica Moldova, mun. Chișinău, b-dul. Iu. Gagarin, 13, MD 2001, având codul fiscal 1003600115061, contul bancar 2251447248, deschis în BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A., filiala NR. 6 Chișinău, cod bancar AGRNMD2X413, cod TVA 0206135 reprezentat prin **TUDOR DON**, Directorul întreprinderii, ce acționează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările construcție și montaj a centrului comercial cu depozit și Showroom din com. Stăuceni, str. Alexei Mateevici, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic în volumul stabilit în Devizul de cheltuieli, anexa nr. 1 la prezentul contract, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **7 luni** de la semnarea contractului, și respectarea prevederilor pct. 4.2, precum și în conformitate cu graficul de execuție și finanțare, anexă Nr. 2 la prezentul contract.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climaterici (temperaturi scăzute, ninsori, ploi, umezeală), care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.



- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 1 lună;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 16.3. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- 16.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.
- 16.5. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 16.6. În cazul rezilierii contractului, se va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte partea din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 16.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.
- 16.8. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.
- 16.9. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

17. CLAUZE FINALE

- 17.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
- 17.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 17.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, în număr de 7 (șapte) pagini, într-un număr de 2 (două) exemplare, ambele posedând aceeași putere juridică.

ANTREPRENOR

SARCO-SERVICE SRL
mun. Chișinău, bd. Gagarin 13
c/f 1003600115061
c/d 2251447248
în BC „Moldova-Agroindbank” S.A. fil.nr.6
c/b AGRNMD2X413
cod TVA 0206135
e-mail: office@sarco.md
Director



Tudor DON

07.07.2015

BENEFICIAR

HASSOUN AHMAD, reprezentat de:
PUTREGAI Alexandru
c.p. 0992105233374,
mun. Chișinău, bd. Decebal, nr. 84, ap. 24
e-mail: alexandru.putregai@gravena.md
Tel. Mob. 068082222

Reprezentantul beneficiarului

[Signature]

Alexandru PUTREGAI

07.07.2015

Pagina 7 din 7



31
19 03

ACORD ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul de Antrepriză nr. 3-CA din 07 iulie 2015

mun. Chișinău

"19,,martie" 2019

HASSOUN AHMAD, reprezentat de PUTREGAI Alexandru, c.p. 0992105233374, domiciliat în mun. Chișinău, bd. Decebal, nr. 84, ap. 24, care acționează în temeiul procurii din 18.05.2016, cu termen de valabilitate până la 18.05.2019, autentificată de notarul Jean-Didier GYSELINCK, cu sediul pe adresa Avenue Louise, 422, 1050 Bruxelles, Apostila Nr. 9805160519174856 din 19.05.2016, în calitate de Beneficiar și

„SARCO ENGINEERING” S.R.L., cu sediu în Republica Moldova, or. Chișinău, str. Buna Vestire, nr. 15/2, of. 3P, reprezentat prin ALEXANDRU SOROCEANU, Directorul întreprinderii, ce acționează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au convenit asupra semnării prezentului Acord adițional nr. 2 la Contractul de Antrepriză nr. 3-CA din 07 iulie 2015 cu privire la următoarele:

1. Punctul 3.1 al contractului de antrepriză nr. 3-CA din 07.07.2015 se modifică expunându-se într-o nouă redacție:
„Durata de execuție a lucrărilor contractate se prelungește pentru o perioadă de trei luni, după data de instalare a macaralei în șantier, în conformitate cu graficul de execuție a lucrărilor”.
2. Punctul 4.1 al contractului se modifică expunându-se într-o nouă redacție:
„Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 255 428,96 (două milioane două sute cincizeci și cinci mii patru sute douăzeci și opt, 96 bani) LEI MDL, stabilită în conformitate cu Devizul local care este corp comun cu contractul, executarea lucrărilor de terasamente și construcțiilor din beton la Blocul A+B, formular nr. 7, întocmit în prețuri curente, inclusiv TVA”.
3. Acest acord adițional este parte integrantă a Contractul de Antrepriză nr. 3-CA din 07 iulie 2015 și produce efecte juridice pentru ambele părți din momentul semnării de către acestea și se consideră valabil până la executarea tuturor obligațiilor asumate.
4. Celelalte prevederi ale Contractul de Antrepriză nr. 3-CA din 07.07.2015 rămân neschimbate și în vigoare.

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

„SARCO ENGINEERING” S.R.L.
MD-2005, mun. Chișinău,
str. Buna Vestire 15/2, of. 3P
c/f 1003600115061, cod TVA 0206135
IBAN: MD95AG000000002251447248
„Moldova-Agroindbank” SA, Fil. nr. 6
c/b AGRNMD2X413
tel. 022637708, fax 022637706
e-mail: office@sarco.md

Administrator


SOROCEANU



HASSOUN AHMAD, reprezentat de:

PUTREGAI Alexandru
c.p. 0992105233374,
mun. Chișinău, bd. Decebal, nr. 84, ap. 24
e-mail: alexandru.putregai@gmail.com
Tel. Mob. 068082222

Reprezentantul beneficiarului

 Alexandru PUTREGAI



Contract Agreement

ICB # WORK_TUM_2019

THIS AGREEMENT made the 16 day of September, 2019, between **Consolidated Unit for Implementing and Monitoring the Wine Sector Restructuring Program (UCIMPRSVV – the PIU)** (hereinafter “the Employer”), of the one part, and **Sarco Engineering SRL** (hereinafter “the Contractor”), of the other part:

WHEREAS the Employer desires that the Works known as *Thermal Rehabilitation and Windows Changing for building nr.5 of the Technical University of Moldova, procured within the INVESTMENTS IN INFRASTRUCTURE component of the “Fruit Garden of Moldova” Project* should be executed by the Contractor, and has accepted a Bid by the Contractor for the execution and completion of these Works and the remedying of any defects therein,

The Employer and the Contractor agree as follows:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.
2. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.
 - (a) the Letter of Acceptance
 - (b) the Letter of Bid
 - (c) the Particular Conditions
 - (d) the General Conditions of Contract, including appendix;
 - (e) the Specification
 - (f) the Drawings
 - (g) Activity Schedule; and
 - (h) any other document **listed in the PCC** as forming part of the Contract;
3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as specified in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
4. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.



This Contract Amount is: **8,600,830.89 MDL** (eight million, six hundred thousand, eight hundred thirty MD lei, 89 bani);

The Advance Payments shall be: 20 percent of Contract Price against a Bank guarantee and invoice and the remaining 80 percent of Contract Price shall be done based on fiscal invoice (factura fiscala).

This contract duration is: 30/06/2020, with possibility of extension upon written consent of the Employer and the Contractor. It is understood that this contract works duration is up to 6 months since Letter of Acceptance.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed in accordance with the laws of **Republic of Moldova** on the day, month and year specified above.

Signed by: **Iurie Brumarel**
for and on behalf of the Employer



Signed by: **Mihail Stratan**
for and on behalf the Contractor



in the
presence of: **Vitalie Manea**
Employer witness, Name, Signature,

in the
presence of: **Ana Ghetivu**
Contractor witness, Name, Signature,

Contact/bank details of SIGNATORIES:

Contractor:	Employer:
SARCO ENGINEERING SRL	"Unitatea Consolidata pentru Implementarea si Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol"
Address: 15/2 Buna Vestire str., 3P off, Chisinau IDNO: 1003600115061 Bank: BC "Moldova Agroindbank" SA fil. nr.6 Chisinau AGRNMD2X413 IBAN: MD95AG000000002251447248	Address: 18 Calea Basarabiei str., 2nd floor, 10 off, Chisinau, MD-2023 IDNO: 1010601000302 Bank: MF-TR Chisinau-Bugetul de Stat Prestator platitor: MF-Trezoreria de Stat Codul bancii: TREZMD2X IBAN: MD66TRPIAA311120B15472AC

