

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 29**  
**privind achiziția prin metoda Cererea Ofertelor de Prețuri**

„25” octombrie 2023

satul Risipeni  
(oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1693921735272 din data 20 septembrie 2023, între **Primăria comunei Risipeni**, cu sediul în satul Risipeni, rnul Fălești  
(denumirea autorității contractante) (localitatea)  
tel: 025959236, cod fiscal: 1007601002603 reprezentat prin **Primarul interimar al com Risipeni Nelea Coliban**  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **”Emcom E&E” SRL**, cu sediul în satul Bardar, r-nul Ialoveni,  
(denumirea operatorului economic) (localitatea)  
tel: 079303933, cod fiscal: 1011600027451 autorizat pentru activitatea în construcții conform avizului nr. 4441/22 din 14.11.2022, eliberată de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, reprezentat prin **Directorul dl. Emil OPREA** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-l Falesti* în conformitate cu prevederile propunerii tehnice (deviz local formularul 3,5,7), cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **15 zile lucrătoare** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:  
generate de Beneficiar;  
datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;  
influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;  
calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o

nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție: **o durată de viață de 100 000 ore cu păstrarea a 70% din fluxul luminos initial dar nu mai mult de 5 ani.**

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-l Falesti, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **363 543,56 lei MDL, (trei sute șazeci și trei mii cinci**

*(suma cu cifre și litere)*

**sute patru zeci și trei.56 lei MD) inclusiv TVA.**

3.2. Achitarea plăților pentru lucrările de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-l Falesti se va efectua în lei moldovenești, din sursele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală conform contractului nr. 046-FL12565-GM23

3.3. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau

dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.14. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.16. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.17. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.18. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.22. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.23. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, conform ofertei depuse și devizelor generale de cheltuieli (formularele 3,5,7) la procedura de achiziție, în termenii stabiliți prin graficul de execuție, de o calitate corespunzătoare conform prevederilor actelor normative în vigoare și fără modificarea prețurilor.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după în **5 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție este pentru o **durata de viața de 100 000 ore cu păstrarea a 70% din fluxul luminos initial, dar nu mai mult de 5 ani.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și eliberarea certificatului de garanție până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndeparteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2023**.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până recepția finală a lucrărilor.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

**"Emcom E&E" SRL**

Adresa poștală: satul Bardar, r-nul Ialoveni

Telefon: 079303933

Cod fiscal: 1011600027451

Banca: BC "Victoriabank" S.A.

Cod: VICBMD2X

IBAN: MD55VI022242400000109 MDL

#### BENEFICIARUL

**Primăria comunei Risipeni**

Adresa poștală: satul Risipeni, rnul Fălești

Telefon: 025959236

Cod fiscal: 1007601002603

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD16TRPDAL313120G10630AD

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

**"Emcom E&E" SRL**

**Emil OPREA**

Semnătura autorizată \_\_\_\_\_

L.Ș.

#### BENEFICIARUL

**Primăria comunei Risipeni**

**Nelea COLIBAN**

Semnătura autorizată: \_\_\_\_\_

L.Ș.

**SPECIFICAȚII TEHNICE SPECIFICAȚII DE PREȚ conform anexei din Documentația Standart pentru achiziția lucrărilor**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-l Falesti	45200000-9	Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-l Falesti, conform caietului de sarcini	Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-l Falesti conform ofertei depuse la procedura de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1693921735272	
	<b>TOTAL</b>				

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**  
**”Emcom E&E” SRL**

**Emil OPREA** \_\_\_\_\_  
Semnătura autorizată

L.Ș.

**BENEFICIARUL**  
**Primăria comunei Risipeni**

**Nelea COLIBAN** \_\_\_\_\_  
Semnătura autorizată:

L.Ș.



**SPECIFICAȚII DE PREȚ conform anexei din Documentația Standart pentru achiziția lucrărilor**

<b>Nr</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>Cod CPV</b>	<b>Unitatea de măsură</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Prețul unitar Inklusiv TVA</b>	<b>Suma lei MD, Inklusiv TVA</b>	<b>Termenii de executare</b>
1	Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-1 Falesti		buc	1	302 952,97	363 543,56	15 de zile lucrătoare, Pînă la 31 decembrie 2023
	<b>TOTAL</b>						

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**  
**”Emcom E&E” SRL**

**Emil OPREA** \_\_\_\_\_  
Semnătura autorizată

L.Ș.

**BENEFICIARUL**  
**Primăria comunei Risipeni**

**Nelea COLIBAN** \_\_\_\_\_  
Semnătura autorizată:

L.Ș.



ELECTRICAL POWER ENGINEERING

EMCOM E&E SRL  
Bardar, Ialoveni MD 6811  
Republic of Moldova  
IDNO 1011600027451  
TVA 6701151 tel.+373 79 30 39 33  
Email: emcom.tender@gmail.com

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-l Falesti*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		15 zile			
		1 zile	5 zile	8 zile	1 zile
1	Organizare de șantier				
2	Lucrări de construcție				
3	Lucrări de montare				
4	Utilaj				
5	Darea în exploatare				

*Termenul de executare – 15 (cincisprezece) zile lucratoare.*

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Emil Oprea

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: EMCOM E&E SRL

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 363 543,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-16	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (CB105)	buc	3,000	4 774,000 423,900	14 322,000 1 271,700
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,000	187,800 19,800	563,400 59,400
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,000	60,250 11,250	180,750 33,750
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Resursele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,617	4 158,711 2 935,798	6 724,635 4 747,185
5		Cablu CIII-2A 3x25 + 1x35 mm2	m	1 617,000	35,750 0,000	57 807,750 0,000
		<i>Total</i>	lei			79 598,535
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		1 466,888
		<i>Total</i>		100,00 +		81 065,423
		<i>Asigurarea sociala</i>		2,00 %		4 869,764

Digitally signed by Oprea Emil  
Date: 2023.09.19 10:58:45 EEST  
Reason: I am the author of the document  
Location: Moldova



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +		85 935,187	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %		4 296,759	
		<i>Total</i>	100,00 +		90 231,946	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %		1 804,639	
		<i>Total</i>	100,00 +		92 036,585	
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>			<b>92 036,585 6 112,035</b>	
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat (Consola metalica KC2)	buc	49,000	227,313 153,450	11 138,338 7 519,050
7		Consola metalica KC2	buc	49,000	125,000 0,000	6 125,000 0,000
8	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-30 W	buc	49,000	153,404 105,300	7 516,820 5 159,700
9	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (1ml=1.58kg)	100 m	0,735	4 532,090 958,469	3 331,086 704,475
10	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablul PV3-3x1,5mm2) - pozarea cablului in consola	100 m	2,940	558,223 252,444	1 641,175 742,185
11		Cablul PV3-3x1,5mm2	m	294,000	2,850 0,000	837,900 0,000
12		Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007	m	31,500	8,750 0,000	275,625 0,000
13		Scoabe A200	buc	32,000	1,780 0,000	56,960 0,000
14		Clema de ancorare CA2000	buc	20,000	25,500 0,000	510,000 0,000
15		Set pentru suspensie intermediara ES1500	buc	15,000	62,500 0,000	937,500 0,000
16		Clema de strangere PIC-1-1	buc	49,000	25,000 0,000	1 225,000 0,000
17		Clema PA1500	buc	18,000	49,250 0,000	886,500 0,000
18		Clema EP95-13	buc	100,000	12,750 0,000	1 275,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
19		Clema pentru 3П6, CDR/CN 1S 95UK	buc	49,000	28,750 0,000	1 408,750 0,000
20		Clema pentru cablu СИП 35-95 CSB	buc	49,000	45,000 0,000	2 205,000 0,000
21		Papuc cablu A25	buc	4,000	3,000 0,000	12,000 0,000
22		Clema X16	m	24,500	12,500 0,000	306,250 0,000
23		Clema de impamintare 3П6	m	73,500	12,650 0,000	929,775 0,000
		<i>Total</i>	lei			40 618,679
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 390,098
		<i>Total</i>	100,00 +			44 008,777
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 551,923
		<i>Total</i>	100,00 +			45 560,700
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			3 531,352
		<i>Total</i>	100,00 +			49 092,052
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			981,841
		<i>Total</i>	100,00 +			50 073,893
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>50 073,893 14 125,410</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
24		Corp de iluminat LED-30W	buc	49,000	3 250,000 0,000	159 250,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			159 250,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,00 %			1 592,500
		<i>Total</i>	100,00 +			160 842,500
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>160 842,500</b>
		<i>Total</i>	lei			302 952,97
		TVA	20,00 %			60 590,59
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>363 543,56 20 237,45</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 363 543,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	449,721	45,00	20 237,445
<b>Total manopera</b>						<b>20 237,45</b>

### Materiale:

1.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,060	5,00	0,300
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,029	22,00	0,638
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,116	18 000,00	2 088,000
4.	1011627 1	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm - nu se foloseste	t	0,003	0,00	0,000
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,661	54,00	35,694
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,027	4,50	27,122
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,027	35,00	210,945
8.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,588	15,00	8,820
9.	1019852	Vopsea	kg	26,323	50,00	1 316,150
10.	111- 22	Clema X16	m	24,500	12,50	306,250
11.	111-11	Cablu PV3x1,5mm2	m	294,000	2,85	837,900
12.	111-12	Lenta metalica F2007	m	31,500	8,75	275,625
13.	111-13	Scoabe A200	buc	32,000	1,78	56,960
14.	111-14	Clema de ancorare CA2000	buc	20,000	25,50	510,000
15.	111-15	Set pentru suspensie intermediara ES1500	buc	15,000	62,50	937,500
16.	111-16	Зажим ПС-1-1	buc	49,000	25,00	1 225,000
17.	111-17	Clema PA1500	buc	18,000	49,25	886,500
18.	111-18	Clema EP95-13	buc	100,000	12,75	1 275,000
19.	111-19	Clema pentru ЗП6 (CDR/CN 1S 95UK)	buc	49,000	28,75	1 408,750
20.	111-20	Clema СИП 35-95 CSB	buc	49,000	45,00	2 205,000
21.	111-21	Papuc cablu A25	buc	4,000	3,00	12,000
22.	111-24	Corp de iluminat LED-30W	buc	49,000	3 250,00	159 250,000
23.	111-5	Cablu СИП-2А 3x25 + 1x35 mm2	m	1 617,000	35,75	57 807,750
24.	111-7	Consola metalica KC2	buc	49,000	125,00	6 125,000
25.	125478	Clema de impamintare ЗП6	m	73,500	12,65	929,775
26.	446-2011-105	Stilp din beton armat (CB105-5)	buc	3,000	3 920,00	11 760,000
27.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,352	60,00	141,120
28.	5009061	Fisa de izolatie	buc	35,868	20,00	717,360
29.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,147	25,00	3,675
30.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,490	35,00	17,150
31.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,025	22 000,00	550,000
32.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,960	65,00	62,400
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>250 988,37</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,140	65,00	74,100
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,140	285,00	324,900
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,129	115,00	244,835
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,720	350,00	252,000
5.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	15,782	15,00	236,730
6.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	19,323	15,00	289,845
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	39,471	25,00	986,775
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	106,330	35,00	3 721,550
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,470	65,00	160,550
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	2,880	350,00	1 008,000
11.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,326	350,00	464,100
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,410	200,00	282,000
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,980	200,00	196,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>8 241,38</b>

Total	lei	302 952,97
TVA	20,00 %	60 590,59

**Total deviz:****363 543,56**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de extindere a sistemului de iluminat Investitor public din com. Risipeni, r-l Falesti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-16	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adosuri duble, cu un singur picior (CB105)	buc			4 774,000 423,900
	1	Muncitor	h-om	9,4200	45,00	423,900
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	446-2011-105	Stîlp din beton armat (CB105-5)	buc	1,0000	3 920,00	3 920,000
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	350,00	336,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	200,00	94,000
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			187,800 19,800
	1	Muncitor	h-om	0,4400	45,00	19,800
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	65,00	15,600
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	285,00	68,400
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,000
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			60,250 11,250
	1	Muncitor	h-om	0,2500	45,00	11,250
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	65,00	9,100
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	285,00	39,900
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidrosensurului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Resursele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			4 158,711 2 935,798
	1	Muncitor	h-om	65,2400	45,00	2 935,798
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	350,00	287,013
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	15,00	146,401
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122.62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	15,00	179,249
	031002	Autohidrosensur	h-ut	24,4100	25,00	610,250
5		Cablu СИП-2А 3x25 + 1x35 mm2	m			35,750 0,000
	111-5	Cablu СИП-2А 3x25 + 1x35 mm2	m	1,0000	35,75	35,750
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat (Consola metalica KC2)	buc			227,313 153,450
	1	Muncitor	h-om	3,4100	45,00	153,450
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	22,00	0,013
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	50,00	25,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	115,00	2,300
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	35,00	46,550
7		Consola metalica KC2	buc			125,000 0,000
	111-7	Consola metalica KC2	buc	1,0000	125,00	125,000
8	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-30 W	buc			153,404 105,300
	1	Muncitor	h-om	2,3400	45,00	105,300
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	15,00	0,180
	5009264	Teava de polietilenvinila	kg	0,0100	35,00	0,350
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	22 000,00	11,224
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,650
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	115,00	2,300
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	35,00	29,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,000
9	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (1ml=1.58kg)	100 m			4 532,090 958,469
	1	Muncitor	h-om	21,3000	45,00	958,469
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1580	18 000,00	2 840,816
	1011627 1	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm - nu se foloseste	t	0,0040	0,00	0,000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	54,00	48,563
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	4,50	36,901
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	35,00	287,000
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	50,00	120,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	115,00	21,905
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	65,00	218,435
10	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			558,223



1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PV3-3x1,5mm2) - pozarea cablu in consola				252,444
	1	Muncitor	h-om	5,6100	45,00	252,444
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,003
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	20,00	244,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,391
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	115,00	1,134
11		Cablu PV3-3x1,5mm2	m			2,850
						0,000
	111-11	Cablu PV3x1,5mm2	m	1,0000	2,85	2,850
12		Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007	m			8,750
						0,000
	111-12	Lenta metalica F2007	m	1,0000	8,75	8,750
13		Scoabe A200	buc			1,780
						0,000
	111-13	Scoabe A200	buc	1,0000	1,78	1,780
14		Clema de ancorare CA2000	buc			25,500
						0,000
	111-14	Clema de ancorare CA2000	buc	1,0000	25,50	25,500
15		Set pentru suspensie intermediara ES1500	buc			62,500
						0,000
	111-15	Set pentru suspensie intermediara ES1500	buc	1,0000	62,50	62,500
16		Clema de strangere ПС-1-1	buc			25,000
						0,000
	111-16	Зажим ПС-1-1	buc	1,0000	25,00	25,000
17		Clema PA1500	buc			49,250
						0,000
	111-17	Clema PA1500	buc	1,0000	49,25	49,250
18		Clema EP95-13	buc			12,750
						0,000
	111-18	Clema EP95-13	buc	1,0000	12,75	12,750
19		Clema pentru 3П6, CDR/CN 1S 95UK	buc			28,750
						0,000
	111-19	Clema pentru 3П6 (CDR/CN 1S 95UK)	buc	1,0000	28,75	28,750
20		Clema pentru cablu ЧП 35-95 CSB	buc			45,000
						0,000
	111-20	Clema ЧП 35-95 CSB	buc	1,0000	45,00	45,000
21		Papuc cablu A25	buc			3,000
						0,000
	111-21	Papuc cablu A25	buc	1,0000	3,00	3,000
22		Clema XI6	m			12,500
						0,000
	111- 22	Clema XI6	m	1,0000	12,50	12,500
23		Clema de impamintare 3П6	m			12,650
						0,000
	125478	Clema de impamintare 3П6	m	1,0000	12,65	12,650
		<b>3. Utilaj</b>				
24		Corp de iluminat LED-30W	buc			3 250,000
						0,000
	111-24	Corp de iluminat LED-30W	buc	1,0000	3 250,00	3 250,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

INVESTITOR  
Primaria com. Risipeni, raionul Falesti

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 15 decembrie 2023

privind obiectul **Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-l Falesti** în cadrul contractului nr.29 din 25 octombrie 2023 încheiat între **S.R.L. Emcom E&E** și **Primaria com. Risipeni**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.9 din 06.11.2023, eliberată de Primaria com. Risipeni, cu valabilitate până la 2 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **decembrie 2023**, fiind formată din:

**Presedintele comisiei:**

Mosoreti Dmitri - primarul comunei Risipeni;

**Membrii comisiei :**

Rusu Dora, contabil sef al primariei comunei Risipeni;

Lupușor Gheorghe, consilier local;

Tertea Vasile, responsabil tehnic;  
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Oprea Gheorghe, diriginte de șantier SRL Emcom E&E;

Muntean Gheorghe, reprezentantul oficiului National de Dezvoltare Regionala si Locala;

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Recepția la terminarea lucrărilor se accepta.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Finalizarea lucrărilor.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Se recomanda recepția la terminarea lucrarilor la obiectul: Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-l Falesti.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul **Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-l Falesti.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, a fost încheiat astăzi 15.12.2023 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președintele comisiei :**

Mosoreti Dmitri \_\_\_\_\_

**Membrii comisiei:**

Rusu Dora \_\_\_\_\_

Lupușor Gheorghe \_\_\_\_\_

Tertea Vasile \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnătura)

**Invitati:**

Oprea Gheorghe \_\_\_\_\_

Muntean Gheorghe \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea *Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-l Falesti* este.

Transmisă:  
Executantul:  
S.R.L. Emcom E&E

Director: \_\_\_\_\_  
(semnatura)

“ ” \_\_\_\_\_ 2023  
L.Ș.

Primită:  
Investitorul:  
Primaria comunei Risipeni

Primar: \_\_\_\_\_  
(semnatura)

“ ” \_\_\_\_\_ 2023  
L.Ș.

**Anexa nr.1**  
**la procesul-verbal de receptie**  
**la terminarea lucrărilor**  
**nr.1 din 15.12.2023**

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă  
sau incompletă**

privind lucrarea *Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-l Falesti.*

Transmisă:  
Executantul:  
S.R.L. Emcom E&E

Director: \_\_\_\_\_  
(semnatura)

“ ” \_\_\_\_\_ 2023  
L.Ș.

Primită:  
Investitorul:  
Primaria comunei Risipeni

Primar: \_\_\_\_\_  
(semnatura)

“ ” \_\_\_\_\_ 2023  
L.Ș.

**Anexa nr.2**  
**la procesul-verbal de receptie**  
**la terminarea lucrărilor**  
**nr.1 din 15.12.2023**

**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate**

privind lucrarea *Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-l Falesti.*

Transmisă:  
Executantul:  
S.R.L. Emcom E&E

Director: \_\_\_\_\_  
(semnatura)

“ ” \_\_\_\_\_ 2023  
L.Ș.

Primită:  
Investitorul:  
Primaria comunei Risipeni

Primar: \_\_\_\_\_  
(semnatura)

“ ” \_\_\_\_\_ 2023  
L.Ș.

Anexa nr.3  
la procesul-verbal de receptie  
la terminarea lucrărilor  
nr.1 din 15.12.2023

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului**

privind lucrarea *Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-l Falesti.*

Transmisă:  
Executantul:  
S.R.L. Emcom E&E

Director: \_\_\_\_\_  
(semnatura)

“ ” \_\_\_\_\_ 2023  
L.Ș.

Primită:  
Investitorul:  
Primaria comunei Risipeni

Primar: \_\_\_\_\_  
(semnatura)


“ ” \_\_\_\_\_ 2023  
L.Ș.

**Către  
președintele de comisie a  
recepție de terminare a lucrărilor  
Dmitri Mosoreti**

**Demers**

**Subsemnatul, Terteza Vasile, în calitate membru a comisie, în funcție de  
Responsabil Tehnic, licența RTLS-2022 nr. 0343 1d,2g, solicitit acceptarea  
semnării olografice a Proceselor-Verbale de recepție la terminarea lucrărilor,  
pentru obiectul „ Lucrări de extindere a Sistemului de iluminat public din comuna  
Risipeni, raionul Fălești”**

Semnătură



**Responsabil Tehnic  
Terteza Vasile**

Semnătură

**Președintele de comisie  
Dmitri Mosoreti**



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL FĂLEȘTI  
PRIMĂRIA COMUNEI RISIPENI

MD 5946 COD FISCAL 1007601002603  
Tel.+37325959236, fax +37325959238  
E-mail: [crisprim@yahoo.com](mailto:crisprim@yahoo.com)

REPUBLIC OF MOLDOVA  
DISTRICT OF FALESTI  
TOWN HALL OF RISIPENI

Nr.15 din 09 februarie 2024


### Scrisoare de Recomandare

Ne exprimăm aprecierea față de colaborarea pe care am avut-o cu compania *Emcom E&E SRL*. Am ales să colaborăm cu compania *Emcom E&E SRL*, datorită calității deosebite a serviciilor prestate și a eficienței procesului de lucru. Totodată, echipa *Emcom E&E SRL*, prin profesionalismul membrilor săi, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre.

În concluzie, recomandăm compania *Emcom E&E SRL*, ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa. Apreciam serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite, care o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

*Primarul  
comunei Risipeni*

*Mosoreti*



*/Dmitri Mosoreti/*