CAIET DE SARCINI
Privind contractarea lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național
LOT V - R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România (sector 1)
1. Descrierea generală
În conformitate cu Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999, Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale nr. 204 din 25.07.2024, Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale nr. 868 din 18.12.2024, Administrația de Stat a Drumurilor își propune contractarea lucrărilor cadastrale de formare a bunurilor imobile necesare pentru acest proces.
Obiectivul principal al acestor lucrări cadastrale este de a obține parametrii tehnici a porțiunilor de teren care vor fi supuse exproprierii, în conformitate cu documentația de proiect. Realizarea acestor lucrări cadastrale este esențială pentru a asigura un proces de expropriere eficient și transparent, care respectă drepturile proprietarilor și permite desfășurarea în bune condiții a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale.
Tipurile de lucrări cadastrale și etapele principale de executare a acestora sunt:
1. Sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului, în cazul în care sunt necesare lucrări de formare a bunurilor imobile pentru terenurile cu destinație agricolă, altele decât grădini și loturi pomicole;
2. Corectarea erorilor, în cazul în care nu este posibilă repoziționarea planului cadastral, înlăturarea nconformităților ce ţin de lipsa în baza de date grafică a cadastrului a datelor grafice a bunurilor imobile înregistrate;
3. Formarea bunului imobil prin separare;
4. Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare masive, în cazul în care pentru terenul supus exproprierii n-a fost finalizat procedura de înregistrare primară masivă;
5. Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice.
Etapele principale de executare a lucrărilor sunt prezentate în diagrama de flux:



2. Actorii implicați și responsabilitățile acestora
În cadrul etapelor de executare a lucrărilor cadastrale pentru realizarea procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, aprobat prin HG nr. 868 din 18.12.2024 sunt:
1. Administrația de Stat a Drumurilor – are responsabilitatea să asigure efectuarea complexului de lucrări cadastrale, de a prezenta în acest sens executanților de lucrări cadastrale documentația de proiect, proiectele schemelor cu marcarea porțiunilor de teren incluse în procesul de expropriere, emiterea actului administrativ cu privire la decizia de formare a bunului imobil;
2. Executanții lucrărilor cadastrale (companii selectate în urma concursului) au responsabilitatea de executare corectă a lucrărilor cadastrale, respectarea termenilor stabilite în contract, deținerea certificatului de calificare a inginerului cadastral certificat;
3. IP cadastrul Bunurilor Imobile – are responsabilitatea de verificare și recepție a lucrărilor cadastrale în termenul stabilit de legislația în vigoare.

3. Legislație aplicabilă
Elaborarea documentației cadastrale de formare a bunului imobil, sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului (POT), corectarea erorilor, lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare, delimitarea proprietății publice se vor realiza cu respectarea strictă a prevederilor următoarelor acte normative în vigoare:
1. Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999 
Publicat: 20-04-2000 în Monitorul Oficial Nr. 42-44 art. 311
2. Hotărârea Guvernului nr. 868 din 18.12.2024 cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale.
Publicat: 20-12-2024 în Monitorul Oficial Nr. 536-539 art. 983
3. Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004
Publicat: 17-12-2004 în Monitorul Oficial Nr. 233-236 art. 999
4. Legea privind delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018
Publicat: 04-05-2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148 art. 279
5. Hotărârea Guvernului nr. 63 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
Publicat: 01-03-2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85 art. 126
6. Hotărârea Guvernului nr. 437 din 11.09.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor
Publicat: 04-10-2019 în Monitorul Oficial Nr. 303-305 art. 669
7. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren
Publicat: 08-09-2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334 art. 1702
8. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 71 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile
Publicat: 27-10-2017 în Monitorul Oficial Nr. 371-382 art. 1911


4. Etapele de executare a lucrărilor cadastrale
1. Lucrările cadastrale necesare pentru identificarea și formarea porțiunilor de teren afectate de procesul de expropriere a terenurilor agricole, altele decât cele cu modul de folosință grădini și loturi pomicole, se vor realiza cu respectarea următoarelor etape:


RBI – Registrul bunurilor imobile;
ASD – Administrațiai de Stat a Drumurilor;
DT – raportul lucrării cadastrale;
PG – Plan geometric;
FBI – Formarea bunurilor imobile;
L2 – Lucrări cadastrale de sistematizare definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului
L3 – Lucrări cadastrale în scopul corectării erorilor;

Lucrări pregătitoare:
Ofertantul declarat câștigător va acumula și examina următoarele materiale și documente:
a. Planul cadastral al teritoriului – din banca centrala de date a cadastrului (IPCBI);
b. Planul Ortofoto - de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile;
c. Planul hotarul unității administrativ-teritoriale - de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile;
d. Harta de contur (la scara 1:10000) - de la Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”;
e. Componentele documentației de proiect care permit identificarea porțiunilor de teren afectate de expropriere;
f. Schemele terenurilor incluse în procesul de executare a lucrărilor cadastrale;
g. Obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren afectate de procesul de expropriere.
 Examinarea materialelor și documentelor menționate se va efectua în scopul elaborării documentației cadastrale, identificării necesității lucrărilor cadastrale de sistematizare definitivă, corectarea erorilor, delimitarea proprietății publice, etc. 
Executantul lucrărilor cadastrale va obține gratis copiile componentelor documentației de proiect, elaborată în vederea construcției obiectivului, schemele porțiunilor de teren pentru care se solicită exproprierea, lista bunurilor imobile incluse în procesul de expropriere de la Administrația de Stat a Drumurilor (Anexa 2), obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren incluse în procesul exproprierii. Informația din banca centrală de date a cadastrului (planul cadastral, planul hotarului UAT, harta de contur (la scara 1:10000), copiile dosarelor tehnice/cadastrale din arhiva SCT, informații din Registrul bunurilor imobile, alte informații relevante) va fi obținută de către executantul lucrărilor de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile și din contul acestuia.
Identificarea bunurilor imobile și emiterea studiului cu privire la posibilitatea formării bunului imobil:
Executantul lucrărilor va examina informația din cadastru și informația din documentația de proiect prin contrapunerea obiectelor informaționale. Astfel se vor selecta contururile de terenuri pentru care se vor realiza lucrări cadastrale de sistematizare definitivă a planului cadastral. Sistematizarea definitivă se va realiza în corespundere cu prevederile Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobat prin Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 (în continuare – Intrucțiunea 70) și fluxului de activități indicat în procesul de mai jos:


În cazul în care se constată că planul cadastral necesită a fi repoziționat, executantul lucrărilor întocmește actul de constatare pe teren cu descrierea rezultatelor obținute în urma repoziţionării planului cadastral, se contrasemnează de reprezentantul autorității publice locale și se înștiințează Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) despre rezultatele sistematizării și necesitatea elaborării documentației cadastrale în vederea actualizării bazei de date grafice. După avizul pozitiv al ASD  executantul de lucrări va finaliza lucrarea și va transmite IP CBI spre verificare și actualizare a bazei de date grafice. 
În cazul în care, după determinarea limitelor conturului de teren, planul cadastral nu se încadrează în limitele iniţiale ale conturului de teren, lucrarea se stopează, se întocmește actul de constatare pe teren în care se descriu problemele evidențiate și se formulează propuneri de inițiere a procedurii de corectare a erorilor, conform Hotărîrii Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor. Demersul cu privire la necesitatea inițierii lucrărilor cadastrale de corectare a erorilor se va transmite către ASD. 
Identificarea porțiunilor de teren pentru care nu este stabilită apartenența:
Dacă, urmare a contrapunerii datelor obținute se constată că unele porțiuni de teren din documentația de teren se suprapun pe terenuri pentru care nu este identificată apartenența bunului imobile se vor respecta etapele indicate mai jos:


Astfel, în cazul în care documentația de proiect include în sine porțiuni de teren proprietate privată, pentru finalizarea lucrărilor de formare a bunurilor imobile se vor executa lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare a bunului imobile, or, dacă terenul neînregistrate este proprietate publică, pentru finalizarea procesului de formare se vor realiza lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice. Despre necesitatea executării lucrărilor suplimentare se va înștiința ASD. 
5. Acceptarea volumului de lucrări executate
Lucrările cadastrale executate se vor accepta spre plată doar după prezentarea actului confirmativ de finalizare a lucrărilor cadastrale (Anexa 4):
1. Avizul de recepție a lucrării cadastrale – pentru fiecare tip de lucrare separat ( eliberat de către IP CBI)
2. Raportul lucrării cadastrale (suport de hârtie și format electronic)
3. Informația grafică (obiectele informaționale .TAB)
4. Act de primire-predare a materialelor (Anexa 3)
5. Raportul privind executarea lucrărilor cadastrale
Se va accepta spre plată fiecare lucrare cadastrală definitivată. Dacă lucrarea cadastrală a fost executată pe sectoare cadastrale și/sau cumulativ (ex. corectarea erorilor și delimitarea proprietății publice) se vor înainta spre plată documentele aferente spre plată pentru volumul de lucrări efectiv realizate.

6. Criterii de eligibilitate
Un ofertant poate fi o entitate privată, o entitate deținută de stat (întreprinderi de stat, instituții publice, etc.) sau orice combinație a unor astfel de entități sub forma unei asocieri formate din companii în temeiul unui acord existent sau cu intenția de încheia un astfel de acord susținut printr-o scrisoare de intenție, care dispun de ingineri cadastrali certificați. În cazul unei asocieri formată din companii, toți membrii sunt răspunzători solidar pentru executarea întregului Contract în conformitate cu termenii contractului. Asocierea formată din companii desemnează un reprezentant care are Autoritatea de a desfășura toate activitățile pentru și în numele oricărui membru al Asocierii în cursul procedurii de licitație și, în cazul în care i se atribuie contractul, în cursul executării Contractului Asocierii formată din companii.
Experiența profesională:
1.  Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență minimă de 3 ani în domeniul lucrărilor cadastrale ;
2. Ofertantul trebuie să prezinte un portofoliu de proiecte similare finalizate cu succes;
Personal calificat:
1.  Ofertantul trebuie să dispună de minim un inginer cadastral certificat;
2. Ofertantul va prezenta copia Certificatului de calificare a inginerului cadastral valabil pentru toata perioada contractului;
Capacitate tehnică:
1. Ofertantul trebuie să dețină echipamente și software modern pentru executarea lucrărilor cadastrale (se va anexa copia certificatului metrologic pentru utilajul geodezic);
2. Compania trebuie să demonstreze capacitatea de a realiza măsurători de înaltă precizie și de a întocmi documentație cadastrală conform normelor în vigoare (se vor anexa minim 5 avize de recepție a lucrărilor cadastrale similare executate anterior).








Anexa 1. Volumul estimativ de lucrări cadastrale
	№
etapei
	Localitatea
	Tipul lucrării
	Volum estimativ
	Termenul de predare a lucrărilor
	Preț oferta

	1
	r-ul Drochia, sat. Chetrosu
	Sistematizarea definitivă
1. Colectarea datelor inițiale
2. Stabilirea limitelor conturului de teren
3. Repoziționarea planului cadastral
4. Recepția lucrării cadastrale
	2 câmpuri
	30 zile din data semnării contractului
	

	2
	r-ul Drochia, sat. Chetrosu
	Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare/delimitarea proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	20 bunuri imobile
	90 zile din data semnării contractului

	

	3
	r-ul Drochia, sat. Chetrosu
	Formarea bunului imobil
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către ASD (pentru emiterea actului administrativ)
6.	Recepția raportului lucrării cadastrale
	54 bunuri imobile (privat) + 35 bunuri imobile (public)
	90 zile din data recepției etapei 1
	




Anexa 2. Bunurile afectate de procedura de expropriere, pentru care sunt necesare lucrări cadastrale
	Nr. ord.
	Nr. cadastral
	Suprafața totală, ha
	Suprafața expropriată, ha
	Modul de folosință
	

	1
	7855119159
	0,21
	0,0030
	Pentru construcții
	

	2
	7855116030
	0,21
	0,0040
	Pentru construcții
	

	3
	7855116029
	0,17
	0,0070
	Pentru construcții
	

	4
	7855116028
	0,24
	0,0120
	Pentru construcții
	

	5
	7855116027
	0,37
	0,0099
	Pentru construcții
	

	6
	7855116347
	0,20
	0,0266
	Grădină
	

	7
	7855116020
	0,35
	0,0276
	Pentru construcții
	

	8
	7855116019
	0,32
	0,0010
	Pentru construcții
	

	9
	7855116016
	0,33
	0,0205
	Pentru construcții
	

	10
	7855116015
	0,10
	0,0062
	Pentru construcții
	

	11
	7855116014
	0,12
	0,0072
	Pentru construcții
	

	12
	7855116013
	0,16
	0,0113
	Pentru construcții
	

	13
	7855116012
	0,21
	0,0138
	Pentru construcții
	

	14
	7855116008
	0,16
	0,0056
	Pentru construcții
	

	15
	7855116007
	0,22
	0,0213
	Pentru construcții
	

	16
	7855116003
	0,29
	0,0283
	Pentru construcții
	

	17
	7855116006
	0,30
	0,0022
	Pentru construcții
	

	18
	7855116002
	0,13
	0,0036
	Grădină
	

	19
	7855111158
	0,91
	0,1003
	Agricol
	

	20
	7855106012
	1,37
	0,0081
	Agricol
	

	21
	7855106011
	1,37
	0,0210
	Agricol
	

	22
	7855106010
	1,37
	0,0316
	Agricol
	

	23
	7855106009
	1,37
	0,0437
	Agricol
	

	24
	7855106008
	1,37
	0,0574
	Agricol
	

	25
	7855106007
	1,37
	0,0726
	Agricol
	

	26
	7855106006
	1,37
	0,0658
	Agricol
	

	27
	7855106005
	1,37
	0,0434
	Agricol
	

	28
	7855106004
	1,37
	0,0517
	Agricol
	

	29
	7855106003
	1,37
	0,0560
	Agricol
	

	30
	7855106002
	1,37
	0,0645
	Agricol
	

	31
	7855106001
	2,74
	0,1232
	Agricol
	

	32
	3642207059
	0,05
	0,0186
	Pentru construcții
	

	33
	3642103036
	1,26
	0,0086
	Agricol
	

	34
	3614207501
	0,12
	0,0009
	Pentru construcții
	

	35
	3614207501
	0,12
	0,0051
	Pentru construcții
	

	36
	3614105002
	0,08
	0,0749
	Agricol
	

	37
	3614105001
	0,08
	0,0644
	Agricol
	

	38
	3614105167
	0,08
	0,0362
	Agricol
	

	39
	3614105166
	0,08
	0,0440
	Agricol
	

	40
	3614105165
	0,17
	0,0716
	Agricol
	

	41
	3614105164
	0,08
	0,0282
	Agricol
	

	42
	3614105163
	0,08
	0,0235
	Agricol
	

	43
	3614105162
	0,08
	0,0193
	Agricol
	

	44
	3614105161
	0,08
	0,0153
	Agricol
	

	45
	3614105160
	0,08
	0,0115
	Agricol
	

	46
	3614105159
	0,08
	0,0072
	Agricol
	

	47
	3614105158
	0,08
	0,0024
	Agricol
	

	48
	3614105009
	0,08
	0,0052
	Agricol
	

	49
	3614105008
	0,08
	0,0189
	Agricol
	

	50
	3614105007
	0,08
	0,0346
	Agricol
	

	51
	3614105006
	0,08
	0,0516
	Agricol
	

	52
	3614105005
	0,08
	0,0657
	Agricol
	

	53
	3614105020
	0,08
	0,0012
	Agricol
	

	54
	3614102...
	
	0,1754
	Grădină
	

	55
	7855119348
	1,68
	0,0007
	Agricol
	

	56
	7855118197
	1,04
	0,0084
	Amenajat
	

	57
	7855116346
	0,08
	0,0413
	Amenajat
	

	58
	7855116623
	9,23
	0,0472
	Cale de comunicație
	

	59
	7855116623
	9,23
	0,0023
	Cale de comunicație
	

	60
	7855116605
	0,10
	0,0640
	Pentru construcții
	

	61
	7855116623
	9,23
	0,0032
	Cale de comunicație
	

	62
	7855111258
	1,11
	0,0712
	Agricol
	

	63
	7855111251
	0,01
	0,0062
	Agricol
	

	64
	7855111259
	0,23
	0,1433
	Agricol
	

	65
	7855111260
	0,88
	0,4501
	Agricol
	

	66
	7855118...
	
	0,0664
	
	

	67
	7855106540
	2,58
	0,7278
	Agricol
	

	68
	7855106...
	
	0,0102
	
	

	69
	7812101...
	
	0,0152
	
	

	70
	7812101…
	
	0,0052
	
	

	71
	3642305...
	
	0,0499
	
	

	72
	7855116…
	
	0,0024
	
	

	73
	7855106...
	
	0,0523
	
	

	74
	3642207...
	
	0,0040
	
	

	75
	3642105...
	
	0,0268
	
	

	76
	3642109...
	
	0,0188
	
	

	77
	3642109...
	
	0,0645
	
	

	78
	3614301...
	
	0,0150
	
	

	79
	3614301...
	
	0,0575
	
	

	80
	3614102...
	
	0,1040, 0,9652
	
	

	81
	3614105...
	
	0,0370
	
	

	82
	3614105...
	
	0,2465
	
	

	83
	3614105...
	
	0,3512
	
	

	84
	3614105...
	
	0,1367
	
	

	85
	7855111217
	7,65
	0,1252
	Fondul apelor
	

	86
	7855111217
	7,65
	0,0050
	Fondul apelor
	

	87
	7855106523
	7,48
	0,2847
	Fondul forestier
	

	88
	7855109104
	5,68
	0,3218
	Fondul apelor
	



Anexa nr. 3
Model act de primire-predare

Act de predare – primire

__________________________________________________, reprezentată de către ____________________________ pe o parte și 
___________________________________________________, în persoana 
______________________________  pe altă parte,
 au întocmit prezentul act, cu privire la faptul că __________________ a predat, iar _________________ a primit următorematerialele:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Actul este întocmit în 2 (două) exemplare, cîte 1 (unu) pentru fiecare parte.  

Nota. Materialele predate au fost transmise și în format digital.



A predat                                         ____________________   Numele, Prenumele
semnătura


A primit                                          ____________________Numele, Prenumele
semnătura




Anexa nr. 4
Model act de primire-predare
Raport final
privind executarea lucrării cadastrale

Denumirea întreprinderii: ____________________________________
Nr. contractului: ___________________________________________
Data iniţierii lucrărilor:  _____________________________________
Data finalizării lucrărilor: ___________________________________
În perioada __________________ întreprinderea a executat şi a prezentat spre recepţie următoare lucrări:

	Nr. d/o
	Tipul lucrări cadastrale
	Unit. de măsură
	Volumul lucrărilor
	Preţul unităţii,  lei
	Suma totală, lei

	
	
	
	Contractat
	Executat
	
	Contractat
	Executat

	
	Sistematizarea definitivă a câmpurilor
	
	
	
	
	
	

	
	Formarea bunurilor imobile
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare/delimitarea proprietății publice
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL UNITĂŢI
	
	
	X
	X
	X

	PREŢUL UNITĂŢII (OFERTEI), 
	X
	X
	
	X
	X

	TOTAL SUMA, lei
	X
	X
	X
	
	



Livrabile: 
1) Aviz de recepție a lucrărilor cadastrale (nr. ).
2) Actul de predare-primire a Rapoartelor lucrării cadastrale (nr. ).
3) Obiectele informaționale (.TAB)
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