

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană**
2. Numărul și data contractului **Nr. 93 din 06.10.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Policlinica Stomatologică Republicană**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Vlaicu Pircalab 17**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
|--|---|--|

a) inițială (la data semnării contractului) - 610327,10 lei

b) finală (la data finalizării contractului) - 701875,24 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată - **2 luni**

b) efectiv realizată - **2 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - **Nu sunt**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - **Procese-Verbale de recepție a lucrărilor executate din 02.12.2025 și 05.12.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **Nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: **04.05.2026**

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume: **Andrei Stefanco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Asen Progres Grup SRL**



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 93 privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație curentă a încăperilor blocului
central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană

06.10.2025

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1756462812739 din data 12.09.2025, între **IMSP Policlinica Stomatologică Republicană** cu sediul în mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17, telefon: 022-22-22-29, IDNO 1003600150118, reprezentat prin **vicedirector medical Maria DULGHER**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Asen Progres Grup** cu sediul în mun. Chișinău, sat. Grătiești, str. Gheorghe Catalan, 30, telefon: 068733364, IDNO 1021600018975, reprezentat prin **administrator Andrei STEFANCO**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate - nu mai târziu de data de **30.11.2025** din data semnării contractului, conform Graficului de execuție din Anexa nr. 4 a Contractului.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În

cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, conform Specificației de preț din Anexa nr. 2, constituie **732 392,52 (șapte sute treizeci și două mii trei sute nouăzeci și doi lei, 52 bani) lei cu TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate: **prin transfer bancar, în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare după prezentarea e-Facturii, ulterior semnării procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor și acceptarea acestora fără obiecții de către Beneficiar și responsabilul tehnic.**

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul Nr. 93 din 06.10.2025

Prezentul acord este semnat astăzi 18 noiembrie 2025, între **IMSP Policlina Stomatologică Republicană**, în persoana **directorului Ina CARPOVICI-CAITAZ** și **SRL Arsen Progres Grup**, în persoana **administratorului Andrei STEFANCO**, în scopul modificării Contractului Nr. 93 din 06.10.2025 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică prin cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1756462812739 din 12.09.2025. Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei Grupului de lucru pentru achiziții partea organizatorică nr. 1 din 18.11.2025.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- 1) La pct. 2.1 din Contract sintagma "30.11.2025" se modifică în sintagma "05.12.2025".
- 2) La pct. 3.1 sintagma "**732 392,52 (șapte sute treizeci și două mii trei sute nouăzeci și doi lei, 52 bani) lei cu TVA**" se modifică în sintagma "**842 250,29 (opt sute patruzeci și două mii două sute cincizeci lei, 29 bani) lei cu TVA**".
- 3) Se modifică pct. 3.2 și se expune în redacție nouă: *Plățile se vor efectua proporțional cu stadiul de execuție a lucrărilor, astfel:*





- 40% din valoarea totală a contractului va fi achitată eșalonat, proporțional cu lucrările efectiv executate, pe baza situațiilor de lucrări parțiale, confirmate de Beneficiar prin semnarea proceselor-verbale de recepție parțială, care se va efectua în termen de 20 zile lucrătoare de la aprobarea situației de lucrări și primirea e-Facturii.

- 60% din valoarea contractului va fi achitat după finalizarea completă a lucrărilor, în baza procesului-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor, semnat de ambele părți, și a facturii fiscale emise de Antreprenor. Plata se va efectua în termen de 20 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal și a e-Facturii.

- 4) La pct. 14.4 sintagma "**30.11.2025**" se modifică în sintagma "**05.12.2025**".

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după semnarea acestuia.

Semnăturile Părților:

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
SRL Arsen Progres Grup	IMSP Policlina Stomatologică Republicană
Semnătura autorizată:  Administrator Andrei STEFANCO 	Semnătura autorizată:  Director Ina CARPOVICI-CAITAZ 

Antreprenor: Asen Progres Grup SRL

Investitor: IMSP Policlinica Stomatologica Republicana

Obiect: Lucrări de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2025-12-02

Valoarea lucrarilor executate 336 786,94 (Lei)

Obiectul: 2-1-1						
Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1. Cabinet stomatologic (nr 206). Pereti						
1.1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	3,19	339,95	1 084,44
					335,75	1 071,04
1.1.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	3,00	136,30	408,90
					136,00	408,00
1.1.3	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2	125,00	12,33	1 540,63
					10,20	1 275,00
1.1.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	22,50	5,20	117,00
					2,55	57,38
1.1.5	CF57A k mat,utilaj 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,50	63,81	1 435,81
					46,75	1 051,88
1.1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	125,00	5,20	650,00
					2,55	318,75
1.1.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2	125,00	65,08	8 135,00
					46,75	5 843,75
1.1.8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2	125,00	48,03	6 003,13
					26,35	3 293,75
1.1.10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,00	407,17	1 221,50
					140,25	420,75
TOTAL 1.1.1. Cabinet stomatologic (nr 206). Pereti						20 596,40
Inclusiv salariul						13 740,29
1.1.2. Cabinet stomatologic (nr 206). Tavan						
1.1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	31,60	5,20	164,32
					2,55	80,58
1.1.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2	31,60	64,48	2 037,57
					46,75	1 477,30
TOTAL 1.1.2. Cabinet stomatologic (nr 206). Tavan						2 201,89
Inclusiv salariul						1 557,88
1.1.3. Cabinet stomatologic (nr 206). Glafuri						
1.1.13	CF61A	Discuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	2,50	196,68	491,69
					126,31	315,78
1.1.14	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,50	38,12	95,29
					17,00	42,50
1.1.15	CK18C k=0,5 salariu	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclude suruburi)	m	6,00	15,09	90,54
					11,05	66,30
1.1.16	CF57A k mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	11,80	63,80	752,83

Cheltuieli de transport	6,00%	0,00
Total		0,00
Cheltuieli de regie	60,00%	0,00
Total		0,00
Beneficiu de deviz	5,00%	0,00
Total Deviz fara TVA		0,00
Total General fara TVA		280 655,78
TVA (20%)		56 131,16
TOTAL GENERAL		336 786,94
Inclusiv salariul		97 775,38

Antreprenor: Asen Progres Grup SRL

(functia, semnatura, nume, prenumele)



Investitor: IMSP Policlinica Stomatologica Republicana

(functia, semnatura, nume, prenumele)




Intocmit: Asen Progres Grup SRL

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

Verificat:

(functia, semnatura, nume, prenumele)



L.S.

Y. Letfer

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: Asen Progres Grup SRL

Investitor: IMSP Policlinica Stomatologica Republicana

Obiect: Lucrări de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica Stomatologica Republicană

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2025-12-05

Valoarea lucrarilor executate 395 605,58 (Lei)

Obiectul: 2-1-1						
Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.1.1. Cabinet stomatologic (nr 206). Pereti				
1.1.5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,75	38,12	981,53
		TOTAL 1.1.1. Cabinet stomatologic (nr 206). Pereti			17,00	437,75
		Inclusiv salariul				981,53
		1.1.2. Cabinet stomatologic (nr 206). Tavan				0,00
		TOTAL 1.1.2. Cabinet stomatologic (nr 206). Tavan				0,00
		Inclusiv salariul				
		1.1.3. Cabinet stomatologic (nr 206). Glafuri				0,00
		TOTAL 1.1.3. Cabinet stomatologic (nr 206). Glafuri				0,00
		Inclusiv salariul				
		1.1.4. Cabinet stomatologic (nr 206). Pardoseli				
1.1.21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC)	m2	35,50	421,30	14 956,07
		TOTAL 1.1.4. Cabinet stomatologic (nr 206). Pardoseli			110,50	3 922,75
		Inclusiv salariul				14 956,07
		1.1.5. Cabinet stomatologic (nr 206). Tamplarie				0,00
		TOTAL 1.1.5. Cabinet stomatologic (nr 206). Tamplarie				0,00
		Inclusiv salariul				
		1.2.1. Cabinet stomatologic (nr 207). Pereti				
1.1.26	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2	87,00	12,33	1 072,28
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	22,00	5,20	114,40
					2,55	56,10
1.1.28	CF57A k mat,utilaj 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,00	63,81	1 403,91
1.1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	87,00	46,75	1 028,50
					5,20	452,40
1.1.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2	87,00	65,08	5 661,96
					46,75	4 067,25
1.1.31	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2	87,00	48,03	4 178,18
					26,35	2 292,45
1.1.32	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,00	407,17	1 221,50
					140,25	420,75
		TOTAL 1.2.1. Cabinet stomatologic (nr 207). Pereti				14 104,61
		Inclusiv salariul				8 974,30

Cheltuieli de transport		10 189,00
Total	6,00%	314,61
Cheltuieli de regie		10 503,61
Total	60,00%	2 174,95
Beneficiu de deviz		12 678,56
Total	5,00%	633,93
Total Deviz fara TVA		13 312,48
Total General fara TVA		329 671,31
TVA (20%)		65 934,26
TOTAL GENERAL		395 605,58
Inclusiv salariul		107 944,50

Antreprenor: Asen Progres Grup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor: IMSP Policlinica Stomatologica Republicana

(functia, semnatura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]
L.S.


Intocmit: Asen Progres Grup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

[Handwritten signature]

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: Asen Progres Grup SRL

Investitor: IMSP Policlinica Stomatologica Republicana

Obiect: Lucrări suplimentare de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2025-12-05

Valoarea lucrarilor executate 109 857,77 (Lei)

Obiectul: Lucrari suplimentare de reparatie curenta						
Devizul: Lucrari de reparatie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap. 1	Cab. 104 Pardosele				
1.1.1	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat.	m2	15,50	72,38	1 121,86
					10,20	158,10
	Cap. 1	TOTAL Cab. 104 Pardosele				1 121,86
		Inclusiv salariul				158,10
	Cap. 2	Cab. 104 Pereti				
1.1.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereti)	m2	3,00	136,30	408,90
					136,00	408,00
1.1.3	RpCJ28B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe beton, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala.	m2	4,60	241,16	1 109,35
					51,00	234,60
	Cap. 2	TOTAL Cab. 104 Pereti				1 518,25
		Inclusiv salariul				642,60
	Cap. 3	Cab. 104 Tavan				
1.1.4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontare pereti din Gips-carton)	m2	4,60	79,90	367,54
					79,90	367,54
1.1.5	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,50	407,12	610,67
					140,25	210,38
1.1.6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontare tavan din Gips-carton)	m2	15,50	79,90	1 238,45
					79,90	1 238,45
1.1.7	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.	m2	15,50	360,05	5 580,74
					215,90	3 346,45
	Cap. 3	TOTAL Cab. 104 Tavan				7 797,41
		Inclusiv salariul				5 162,82
	Cap. 4	Cab. 105 Tavan				
1.1.8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontare tavan din Gips-carton)	m2	14,10	79,90	1 126,59
					79,90	1 126,59
1.1.9	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.	m2	14,10	360,05	5 076,68
					215,90	3 044,19
	Cap. 4	TOTAL Cab. 105 Tavan				6 203,27
		Inclusiv salariul				4 170,78
	Cap. 5	Cab. 105 Pardosele				
1.1.10	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat.	m2	14,10	72,38	1 020,53
					10,20	143,82
	Cap. 5	TOTAL Cab. 105 Pardosele				1 020,53
		Inclusiv salariul				143,82
	Cap. 6	Tavan Cab. 206				

	constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .		80,75	264,05
Cap. 10	TOTAL Timplarie (WC et. II, Cab. 208)			8 743,65
	Inclusiv salariul			380,79
Total manopera (ore)				429,08
Total greutate materiale (tone)				0,00
Total				67 251,06
Asigurari sociale			24,00%	8 753,23
Total				76 004,29
Cheltuieli de transport			6,00%	1 842,76
Total				77 847,06
Cheltuieli de regie			12,00%	9 341,65
Total				87 188,70
Beneficiu de deviz			5,00%	4 359,44
Total Deviz fara TVA				91 548,14
Total General fara TVA				91 548,14
TVA (20%)				18 309,63
TOTAL GENERAL				109 857,77
Inclusiv salariul				36 471,79

Antreprenor: Asen Progres Grup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor: IMS Policlina Stomatologica Republicana

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Intocmit: Asen Progres Grup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Seftor

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație curentă în încăperile cabinetului de Imagistică medicală**
2. Numărul și data contractului **Nr. 18/2023 din 26.01.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 7**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) - 249965,15 lei		_____
b) finală (la data finalizării contractului) - 249965,15 lei		_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată – **2 luni**
 - b) efectiv realizată – **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - **Nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - **Procese-Verbale de recepție a lucrărilor executate din 07.02.2023 și 23.03.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: **04.05.2026**

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume: **Andrei Stefanco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Asen Progres Grup SRL**



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18/2023

26 / ianuarie /2023

Antreprenorul

"ASEN PROGRES GRUP" SRL
reprezentată de către dl **Andrei Stefano**,
în calitate de director,
care acționează în baza, Regulamentului
denumită în continuare **Antreprenor**,
IDNO 1021600018975, pe de o parte și,

Autoritatea contractantă

IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1
reprezentată de către dna **Aliona ROTARI**
în calitate de director,
care acționează în baza Statutului,
denumită în continuare **Beneficiar**,
IDNO 1003600152569
pe de altă parte,

Ambii (denumiți în continuare Părți), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de reparație curentă în încăperile cabinetului de Imagistică medicală conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentului contract, denumite în continuare lucrări, în baza procesului verbal de constatare privind necesitatea ajutorii încăperilor cabinetului de imagistică medicală la cerințele în vigoare privind securitatea radiologică precum și a condițiilor specifice stipulate de către producătorul Dispozitivului radiologic digital (suport de perete cu masă fixă).
2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a. Formularul contractului;
 - b. Specificația lucrărilor (Anexa nr. 1, Formularul 3,5,7).
 - c. Procesul verbal de executare a lucrărilor
3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă, prin prezenta, să execute pentru Beneficiar lucrările și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile contractului sub toate aspectele.
5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească antreprenorului, în calitate de contravaloare a lucrărilor efectuate, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor contractului în termenele și modalitatea stabilită de contract.

1. Obiectul contractului

1.1 Antreprenorul, își asumă obligația de a executa lucrările, în limita prețului Contractului și conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului contract.

1.2. Beneficiarul se obligă. La rândul său, să recepționeze și achite lucrările efectuate de Antreprenor.

2. Termenii și condiții de execuție a lucrărilor

2.1. Durata de Executare a lucrărilor se efectuează de către Antreprenor în termen de 30 zile de la semnarea contractului și primirea ordinului de începere și executare a lucrărilor și asigurarea lucrului ritmic de către beneficiar.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract: **fără TVA, 249965,15 (două sute patru zeci și nouă nouă sute șase zeci și cinci lei cinceisprezece bani) inclusiv TVA 299958.18 lei (două sute nouăzeci și nouă lei nouă sute cinci zeci și opt lei, optsprezece bani).**

3.2. Condițiile de plată: achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de E-facturare după semnarea facturii fiscale și a procesului verbal de recepție finală a lucrărilor conform obiectului achiziției.

3.3. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

10.4 Niciuna dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți.

10.5 Prezentul contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, având aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar și Trezoreria teritorială a Ministerului Finanțelor.

10.6 Prezentul contract se consideră încheiat la data semnării.

10.7 Prezentul contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din Părți efiind valabil până la **31 decembrie 2023**.

10.8 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la dată și anul indicate mai sus.

Prestator

"ASEN PROGRES GRUP" SRL

**Adresa: mun. Chișinău, Grătiești
str. Catalan nr. 30**

Tel: 068733364

E-mail: asengrup21@gmail.com

IDNO: 1021600018975

IBAN: MD48ML000000022519292581

**Banca: BC "MOLDINDCONBANK" SA
sucursala "Invest"**

TVA: 0611510

c/b: MOLDMD2X329

Beneficiar

IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1

tel: 022-24-23-69; 022-23-78-11

E-mail: scmc1@ms.md

Adresa: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr, 7

IDNO: 1003600152569

IBAN: MD19TRPCBW518430C00358AA

c/b: TREZMD2X

IBAN: MD34VI022240300000444USD

c/b: VICBMD2X

Semnăturile părții

Prestator



Antreprenor: Asen Progres Grup SRL

Investitor: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr. 1

Obiect:

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-02-07

Valoarea lucrarilor executate 149 925,96 (Lei)

Obiectul: Reparatia curenta a sectiei de radiografie						
Devizul: Coridorul de intrare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
	Cap. 1	Tavane				
1.1.1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj PVC, PFL, PAS etc.	m2	6,36	79,87	507,98
					79,87	507,98
1.1.2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	6,36	403,08	2 563,61
					186,93	1 188,90
	Cap. 1	TOTAL Tavane				3 071,60
		Inclusiv salariul				1 696,88
	Cap. 2	Pereti				
1.1.3	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea de var.	m2	25,82	19,54	504,60
					19,54	504,60
1.1.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	25,82	5,35	138,18
					2,55	65,82
1.1.5	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	25,82	28,87	745,40
					16,99	438,79
1.1.6	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	1,18	507,77	599,17
					316,94	373,99
1.1.7	CK26B	Coltare de aluminiu	m	16,05	42,69	685,14
					33,99	545,51
1.1.8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,82	131,11	3 385,30
					103,66	2 676,59
	Cap. 2	TOTAL Pereti				6 057,78
		Inclusiv salariul				4 605,29
	Cap. 3	Pardosele				
1.1.13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	7,36	136,33	1 003,37
					135,95	1 000,61
	Cap. 3	TOTAL Pardosele				1 003,37
		Inclusiv salariul				1 000,61

Total manopera (ore)	85,95
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		10 132,75
Asigurari sociale	24,00%	1 752,67
Total		11 885,42
Cheltuieli de transport	5,00%	139,90
Total		12 025,32
Cheltuieli de regie	8,00%	962,03
Total		12 987,35
Beneficiu de deviz	3,00%	389,62

Total		310,99
Asigurari sociale	24,00%	74,64
Total		385,63
Cheltuieli de transport	5,00%	0,00
Total		385,63
Cheltuieli de regie	40,00%	124,40
Total		510,02
Beneficiu de deviz	3,00%	15,30
Total Deviz fara TVA		525,32
Total General fara TVA		124 938,30
TVA (20%)		24 987,66
TOTAL GENERAL		149 925,96
Inclusiv salariul		60 655,11

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Antreprenor: Asen Progres Grup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr. 1

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor: Asen Progres Grup SRL

Investitor: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr. 1

Obiect:

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-03-23

Valoarea lucrarilor executate 150 032,22 (Lei)

Obiectul: Reparatia curenta a sectiei de radiografie						
Devizul: Coridorul de intrare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap. 1	Tavane				
	Cap. 1	TOTAL Tavane				0,00
		Inclusiv salariul				0,00
	Cap. 2	Pereti				
1.1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	25,82	5,35	138,18
					2,55	65,82
1.1.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	25,82	59,82	1 544,66
					46,73	1 206,66
1.1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	25,82	5,35	138,18
					2,55	65,82
1.1.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,82	67,74	1 749,14
					46,73	1 206,66
	Cap. 2	TOTAL Pereti				3 570,16
		Inclusiv salariul				2 544,95
	Cap. 3	Pardosele				
1.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	7,36	5,35	39,39
					2,55	18,76
1.1.15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv.	m2	7,36	437,33	3 218,75
					212,43	1 563,45
1.1.16	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	7,80	276,68	2 158,10
					84,97	662,77
	Cap. 3	TOTAL Pardosele				5 416,24
		Inclusiv salariul				2 244,98
Total manopera (ore)						56,37
Total greutate materiale (tone)						0,00
Total						8 986,40
Asigurari sociale						24,00% 1 149,58
Total						10 135,98
Cheltuieli de transport						5,00% 209,54
Total						10 345,52
Cheltuieli de regie						8,00% 827,64
Total						11 173,16
Beneficiu de deviz						3,00% 335,19
Total Deviz fara TVA						11 508,36
Obiectul: Reparatia curenta a sectiei de radiografie						

Total		19 583,48
Beneficiu de deviz	3,00%	587,50
Total Deviz fara TVA		20 170,98
Total General fara TVA		125 026,85
TVA (20%)		25 005,37
TOTAL GENERAL		150 032,22
Inclusiv salariul		44 711,63

Cursul de referință: 20.4067 Lei/Euro, din data de 2022-12-29

Antreprenor: Asen Progres Grup SRL



(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP Spitalul Clinic Municipal de



Copii Nr. 1

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Verificat:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.