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. CONTRACT DE LUCRARI
"Nr.__£5%Y% data_ /03 A0%

1. Partile contractante

in temeiul Legii nr. 98 din din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, precum si a
Hotararii Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat
prezentul contract de lucrari,

intre

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE sediu str. Prahovei nr. 1, Satu
Mare, telefon 0261727058 cod fiscal 3963722, cont trezorerie RO83 TREZ 5465
006X XX00 7586 reprezentata prin Marc loan Adrian in calitate Manager si Ec.
Moisa Monica Nicoleta — Director Financiar Contabil, in calitate de achizitor, pe de o
parte,

si

Asocierea SC CIVIL CONSTRUCTION S.R.L. — lider & SC CONFORT DESIGN
S.R.L. — asociat nr.1, prin liderul SC CIVIL CONSTRUCTION SRL cu sediul in
municipiul Baia Mare, str. Sebesului, nr.8, jud. Maramures, telefon: +40
745273386/+40 757116209, e-mail: office@civilconstruction.ro, numar de
inmatriculare la Oficiul Registrul Comenrtului J24/753/2005, cod unic de inregistrare:
RO 17547892, COBE IBAN B ... comue mmvommmpunosmuesusmns a5 6a0ssamsn amtsnsion skt mmssass deschis
18 TreZOI8NE ..uwwnansnmmnmsarenssiivaos , reprezentatd prin BANCOS FLORIN-
VIOREL avind functia de Administrator, in calitate de executant, lider al asocierii
incheiate in baza Acordului de asociere nr.2 din data de 10.11.2022, cu

SC CONFORT DESIGN SRL cu sediul in municipiul Satu Mare, str. Tudor
Vladimirescu, nr.32, jud.Satu Mare, telefon/fax: 0261-710248 / 0372875914, e-
mail:confortdesign.sri@gmail.com, numar de Tinmatriculare la Oficiul Registrul
Comenrtului  J30/782/2005, cod unic de Tnregistrare: RO 17751100, cont IBAN nr.
RO92TREZ5465069XXX003498 deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare,
reprezentatd prinVajda Zsolt Zoltan avind functia de Administrator, in calitate de
prestator, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract—prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea
numite in prezentul contract;
c. parte — achizitorul sau executantul, astfel cum rezulta din context; e
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h.

pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in
baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a
tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

cerintele achizitorului — caietul de sarcini si orice alte
cerinte/instructiuni emise de achizitor pe durata executarii contractului;
ordin administrativ: orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor
catre executant privind executia lucrarilor;

proiectul: proiectul (documentatia) in baza caruia sunt executate
lucrarile in.conformitate cu prevederile din contract;

amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
utilajele executantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele
asemenea necesare pentru executia si terminarea lucrarilor si
remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse lucrarile provizorii, utilajele
asigurate de catre achizitor (daca existd), echipamentele, materialele si
altele asemenea.

materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac
parte din lucrari inclusiv livrarea de materiale (daca exista) furnizate de
catre executant, potrivit prevederilor contractului;

echipamente - aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care fac
parte din lucrari;

bunuri — utiliaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii
sau oricare dintre acestea, dupa caz,

lucréri provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip, necesare pe
santier pentru executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror
defectiuni;

santier - locurile Tn care vor fi executate lucrarile si unde se vor livra
echipamentele si materialele, si oricare alte locuri prevazute in contract
ca fiind parte componenta a santierului;

utilitdti - reprezinta instalatii de suprafata, de subteran sau aeriene ce
permit distributia de produse petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii
canalizare, telefon, etc., care pot fi in proprietatea publica sau
particulara;

graficul de lucrari - graficul pregatit de executant care se actualizeaza
ori de cate ori este nevoie, si care trebuie sa justifice listele de cantitati
care trebuie executate in perioada de referinta in vederea monitorizarii
si evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu contractul;
documentele executantului - reprezinta documentele tehnice incluse
in cerintele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea
tuturor conditilor impuse de aprobari, calculele, programele de
computer si alt software, planse, manuale pentru exploatare si
intretinere, modele si alte documente tehnice (daca exista), care se afla
in custodia si grija executantului pana la data preluérii acestora de catre
achizitor;

utilaje asigurate de cdtre achizitor - reprezinta toate aparatele,
masinile si vehiculele (daca existad) puse la dispozitie de catre achizitor
pentru a fi utilizate de catre executant la executia lucrarilor, dar nu
includ echipamentele care nu au fost receptionate de catre achizitor.
receptia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuata la terminarea
completd a lucrarilor unui obiect sau a unei parti din constructie,
independenta, care poate fi utilizata separat.

receptia finald — receptia efectuata dupa expirarea perioadei de
garantie;

proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor — documentul
intocmit si semnat in conformitate cu Regulamentul de receptie a




ad.

bb.

CC.

dd.

ee.

ft.

lucrarilor de constructii si instalaii aferente acestora, de catre comisia
de receptie numitd de catre achizitor, la cererea reprezentantului
autorizat al acestuia, recomandand sau nu receptionarea lucrarilor, sau
a unei parti de lucrare (dupa caz) de catre achizitor,

proces verbal de receptie finala - documentul fintocmit si n
conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, de catre comisia de receptie numita de
catre achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin
care se precizeaza data la care executantul si-a incheiat obligatjile
prevazute in contract;

despagubire generala: suma, neprevazuta expres in contract care
este acordata de catre instanta de judecata sau este convenita de catre
parti ca si despagubire platibila pariii prejudiciate Tn urma incalcarii
contractului de catre cealalta parte;

sector de lucrare: obiect de constructie, parte a obiectivului de
investitie cu functionalitate distincta in cadrul ansamblului acestuia.
termene limita: perioade din contract care vor incepe sa curga din ziua
urmatoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezinta
momentul de Tnceput al perioadelor respective. In cazul in care ultima zi
a termenului se Tmplineste Tntr-o zi nelucratoare, termenul va expira la
sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.

penalitate contractuala: despagubirea stabilita in contractul de
executie lucrari ca fiind platibila de catre una din partile contractante
catre cealalta parte, in caz de neindeplinire sau indeplinire
necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

garantia de participare: garantia care se constituie de catre ofertant in
scopul de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual
comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada
derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica,

garantia de buna executie: garantia se constituie de catre executant
in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa,
calitativa si in perioada convenita a contractului;

perioada de garantie acordata lucrarilor : perioada de timp cuprinsa
intre data receptiei si terminarea lucrarilor, a carei durata se stabileste
prin contract si in cadrul careia, executantul are obligatia inlaturarii, pe
cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii
clauzelor si  specificatilor contractuale sau a prevederilor
reglementarilor tehnice aplicabile;

termen de mobilizare - termenul cuprins intre data emiterii ordinului de
incepere a lucrarilor de catre autoritatea contractanta si data la care
executantul poate incepe efectiv executia lucrarilor;

perioada de notificare a defectiunilor inseamna perioada de timp
cuprinsa intre momentul identificarii defectiunii si momentul transmiterii
catre executant a notificarii privind defectiunile aparute la lucrari sau
sectoare de lucrari (dupa caz) in intervalul de timp cuprins intre data
receptiei la terminarea lucrarilor sau Sectoarele de Lucrari si receptia
finala, la expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor;
cheltuielile comerciale neuzuale- sunt comisioanele care nu sunt
mentionate Tn prezentul contract sau care nu rezulta din prezentul
contract, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrari executate
si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar
identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor _
aparentelor este o societate interpusa;




eo. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si
inevitabil, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului
si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat fortd majora un
eveniment asemenea.celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia
din parti; :

hh. act aditional- document prin care se pot modifica termenii si conditiile
contractului,

ii. conflict de interese- inseamna orice eveniment care influenteaza
capacitatea executantului de a exprima o opinie profesionala obiectiva
si impartiala, sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, sa
acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general
al Proiectului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau
in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului.
Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti,
salariati si experti ce actioneaza sub autoritatea si controlul
executantului;

ji. PCCVI - plan control calitate, verificari si incercari,

kk. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi
interpretate ca incluzand si genul feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este
permis de context. '

3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca
nu se specifica in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze Generale

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare, asistenta tehnica
din partea proiectantului pe durata executiei si sa execute, sa finalizeze si sa
intretind in perioada de garantie lucrdrile de “Reparatii capitale la tamplariile
SJUSM obiectiv 2 P-ta Eroilor nr.2-3, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare
(monument istoric)”, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2.- Achizitorul se obligd sa plateasca executantului pretul convenit pentru
prestarea serviciilor, executia si finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului
contract.

5. Pretul contractului _
5.1. — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre
achizitor, este de 4.071.144,54 lei fara TVA, adica 4.844.662 lei inclusiv TVA, fiind
detaliat conform ofertei prezentate astfel: ‘

> pretul executiei lucrarilor este de 3.938.644,54 lei fara TVA,

> pretul _serviciilor _de proiectare _tehnica. _inclusiv__verificare _proiect este

de127.500 lei fara TVA,;
> pretul serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului este de 5.000

lei fara TVA.
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Plata taxei pe valoarea adaugata se va face la cota TVA prevazuta de legislatia in
vigoare la data emiterii facturii.

6. Durata contractului

6.1. - Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele
pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si
eliberarea garantiei de buna executie.

6.2.- Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare, asistenta tehnica din
partea proiectantului pe durata de executiei, sa execute si sa finalizeze lucrarile care
fac obiectul prezentului contract conform urmatorului grafic:

» Durata de elaborare documentatie tehnico-economica inclusiv verificare
proiect de catre verificatori atestati: 1 (una) luna de la data primirii ordinului
de prestare a serviciilor;

Durata de prestare a serviciilor asistenta tehnica din partea proiectantului: -
pe toata durata executiei lucrarilor, incepand cu data emiterii ordinului de
incepere a lucrarilor;

» Durata de executie lucrari: 11 luni de la data primirii ordinului de incepere al

lucrarilor, dupa receptlonarea proiectului eleaborat.
6.3.- Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la expirarea perioadei de
garantie acordata lucrarilor executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului
Verbal de Receptie Finala.
6.4. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul paartilor, printr-un act
aditional, daca este cazul.

Y

7. Executarea contractului
7.1. — Executarea contractului incepe la data intrarii in vigoare a acestuia, dupa
constituirea garantiei de buna executie, respectiv de la datade ................. :

8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini si Documentatia de avizare a lucrérilor de interventii;

b) propunerea tehnica si propunerea financiara;

c) graficul de indeplinire a contractului;

d) garantia de buna executie;

e) acord de subcontractare si contract de subcontractare incheiat cu SC
BETTINOLI SYSTEMS SRL care executa Servicii de verificare tehnica de calitate a
a documentatiei de proiectare cu specialist atestat M.C.P.N., in proportie valorica de
0,103% din valoarea totala a lucrarilor ofertate;

f) acord de asociere nr.2/10.11.2022 din care reiese ca:

- SC CIVIL CONSTRUCTION S.R.L. lider — executa lucrarile ce fac obiectul
contractului in proportie valorica de 96,75% din contract;

- SC CONFORT DESIGN SRL asociat nr.1 — presteaza serviciile de proiectare si
asistenta tehnica din partea proiectantului, in proportie valorica de 3,25% din
contract.

8.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca
anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1. Codul de conduita

1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial s$i ca un consilier de incredere
pentru Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum
si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu
proiectul sau lucrarile executate fara sa aiba aprobarea prealabila a achiz?/@ui,
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precum si s& participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatile sale
contractuale in raport cu acesta.

2. Pe perioada executarii contractului, Executantul se obliga sa nu aduca atingere
obiceiurilor politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand
totodata si drepturile omului.

3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii
sau subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau
oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind
prezentul contract sau erice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoand in legaturd cu prezentul contract sau cu orice alt
contract incheiat cu acesta.

4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori
beneficiu ce poate deriva din acesta, si atat Executantul cat si personalul sau salariat
ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirectd ori orice alta forma de retributie n
legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa,
facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile Contractului sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in
scris a Achizitorului.

6. Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada
executarii Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa
incetarea acestuia. in acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariafii din teritoriu, nu vor divulga niciodata
oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau
despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la
recomandarile primite Tn cursul sau ca rezultat al derularii prezentului ‘contract.
Totodata, Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor
desfasurate n cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar
totusi astfel de cheltuieli, Contractul poate inceta conform art.18 din prezentul
contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt
mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat
referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrari executate si
legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate
interpusa.

8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la
condiiile in care se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru
strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli
comerciale neuzuale.

9.2. Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie
care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract.
Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor
economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori
afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese
aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului,
in termen de 3 zile de la aparitia acestuia.



2. Achizitorul fsi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt
corespunzatoare si daca este necesar, poate solicita masuri suplimentare.
Executantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un
conflict de interese. Executantul va inlocui, in 5 zile si fara vreo compensatie din
partea Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv
conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita
independenta sa ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea si salariatii ‘din teritoriu. In cazul in care executantul nu-si mentine
independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea
decide Tncetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile
prevazute la art.18.

9.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului,
inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate,
securitatea muncii, asistenta sociala si 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi
inferioare celor stabilite Tn cadrul ramurii de activitate in care se desfagoara lucrarea.
3. Executantul Ti va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii.

4 Activitatea pe santier nu se va desfasura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de
odihna si uzantele religioase sau de alta naturd, recunoscute oficial ca fiind zile
nelucratoare sau in afara programului normal de lucru specificat in contract, cu
urmatoarele exceptii:

a) se specifica altfel in contract;

b) persoana autorizata de achizitor isi da consimtamantul;

c) activitatea nu poate fi evitatd sau este necesara pentru protectia vietii sau a
proprietétii sau pentru siguranta lucrarilor, caz in care executantul va informa imediat
persoana autorizata de achizitor.

5. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sau de lucru planificat
pentru fiecare saptdmana / fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel
incat persoana autorizata a acestuia sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura
continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

9.4. Facilitati pentru personal si forfa de munca

1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si
facilitatile sociale pentru personalul sau. De asemenea, executantul va asigura
facilitati si pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a
contractului.

9.5. Sanatatea si securitatea muncii

1. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si
prevenirea accidentelor pe santier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru
o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii i de a lua masurile
necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si
autoritatii sale.

3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, Tmbolnavirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnolggz'r?é
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utilizate sau, utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apariindnd societatilor care
desfé§oaré activitéti pentru acesta (subcontractanti) Tn conformitate cu prevederile

aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice
modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente
periculoase in activitatea desfasurata de executant, acesta va comunica si cerceta
accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va
inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca de pe raza Municipiului Satu Mare.

5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea,
securitatea si facilititile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei
autorizate de achizitor.

6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia
accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajatilor
acestuia.

8. Executantul va elabora planul propriu de securitate si sanatate conform HG nr. 300
din 2 martie 2006 (*actualizata*) privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile. Executantul este responsabil pentru
respectarea tuturor prevederilor actelor normative in vigoare in domeniul securitatii si
sanatatii in munca.

9.6 Personalul si echipamentul
1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta
corespunzatoare pentru domeniile respective de activitate.
2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului sa inlature (sau sa
dispuna sa fie inlaturat) orice persoana angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

c) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sanatatea sau
protectia mediului.
3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare
categorie de personal precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.
9.7 - Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare, serviciile de asistenta
tehnica din partea proiectantului pe toata durata executiei si sa execute, sa finalizeze
si sa Intretina in perioada de garantie lucrarile de “Reparatii capitale la tdmplariile
SJUSM obiectiv 2 P-ta Eroilor nr.2-3, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare
(monument istoric)”, conform termenului prevazut la clauza 6.2. din contract.
9.8 - (1) La inceperea executiei lucrarilor executantul are obligatia de a detine toate
autorizatiile si avizele care cad in sarcina sa.

(2) Executantul are obligatia de a presta serviciile de proiectare, asistenta
tehnica din partea proiectantului pe toata durata executiei si de a executa si finaliza
lucrarile, precum si de a remedia vicile ascunse, cu atentla si promptltudmea
cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(3) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil
din contract.

(4) Executantul este responsabil pentru toate lucrarile executate in baza
proiectului elaborate de acest ata documentatia aferenta, proiectului elaborata de
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executant sub orice forma este si va rdmane in proprietatea achizitorului. Toate
drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contractului
se transfera si devin proprietatea achizitorului SJUSM de la data efectuarii
receptiei documentatiei tehnico-economice.

(5) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare prevazute in prezentul
contract in conformitate cu documentatia de atribuire si oferta acestuia si sa
transmita Achizitorului intr-un numar de 4 exemplare pe hartie (parti scrise si parti
desenate) in original, exceptie facand documentatiile pentru acorduri/avize, care se
vor preda in doua exemplare si un exemplar in format electronic pe (CD, DVD, BD,
flash disc).

(6) Executantul are obligatia sa ia toate masurile necesare evitarii deteriorarii
instalatiilor si retelelor de utilitati existente pe traseu, pe perioada executarii lucrarilor.
in caz contrar executantul suportd toate costurile legate de remedierea avariilor
provocate si a daunelor solicitate de detinatorii cu orice titlu a acestora.

9.9 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta in maxim 3 zile de la data
primirii ordinului de incepere al lucrarilor graficul de executie cu o durata maxima de
12 luni, defalcat pe categoriile de servicii si lucrari ce fac obiectul prezentului
contract, alcatuit in ordinea tehnologica de executie a acestora.

(2) Graficul de executie reprezinta parte mtegranta din contractul incheiat si are
caracter obligatoriu pe toats perioada de derulare a contractului. In cazul in care
termenele intermediare de executie asumate in grafic nu sunt respectate, contractul
va fi considerat reziliat de drept dupa expirarea perioadei de maxim 10% din durata
totala de executie, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei
autoritati sau instante de judecata. Executantul este considerat de drept pus in
intarziere, fara alta notificare. Prezenta clauza nu va produce efecte in caz de forta
majora.

(3) In termen de 3 zile lucratoare dupa momentul rezilierii, achizitorul va certifica
cantitatea lucrarilor executate, de la data intermediara stabilita in graficul de executie
pana la momentul rezilierii, acestea intrand in mod gratuit in proprietatea privata a
autoritatii contractante, exceptie facand situatia in care neexecutarea se datoreaza
fortei majore.

(4) Tn cazul platilor partiale, acestea se vor realiza doar pentru lucrarile

executate cu respectarea termenelor intermediare asumate prin graficul de executie,
in caz contrar aplicandu-se prevederile alineatelor (2) si (3).
9.10. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind
calitatea Tn constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va
fi tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane
autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care

nu au fost intocmite de el.
9.11 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului
in orice problema, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in
care executantul considerda ca dispozitile achizitorului sunt nejustificate sau
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile
respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitile primite, cu exceptia
cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1)
determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste -
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. e
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9.12 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de
reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si  resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in
pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul
are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei
in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre
proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de
a proteja si pastra cu grlja toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

9.13 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor
persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine
santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat
timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in
starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

i) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate
dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si
unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre
alte autoritati competente, in scopul protejarii Iucrarllor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja
mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau
neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alii factori generati de metodele sale
de lucru.

9.14 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la
data primirii ordinului de Tncepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal
de receptie a lucrarii.
9.15 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu
stanjeni inutil sau In mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau
private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte
persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor n justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de
natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.

(3) Executantul va despagubi orice persoana fizicd sau juridica impotriva
tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si
cheltuielilor rezultate in urma accidentelor de munca si/sau circulatie produse din
culpa executantului ca urmare a nesemnalizérii corespunzatoare a santierului.

9.16 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza In mod rezonabil eaile publice ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii
sai, executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si
repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, .instalatilor sau altora
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asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel
incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau
drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului
materialelor, echipamentelor, instalatilor sau altora asemenea, executantul are
obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este
responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau Tmbunatatirea, in scopul
facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,
a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul
santierului.

9.17 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
i)y de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale; -
iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei
de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care
ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu
prelata pentru a preveni deversarea acestora pe strazile din SJUSM sau drumurile
publice. '
9.18 — Executantul va remedia pe propria cheltuiala defectele calitative aparute
din vina sa in perioada de executie, cat si vicille ascunse ale lucrarilor ivite intr-un
interval de 5 ani de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.
9.19 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele
legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru
sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu
exceptia situatiei In care o astfel de incalcare rezulta din respectarea
proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
9.20.-(1)La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris,
achizitorului ca sunt indeplinite conditile de receptie la terminarea lucrarilor,
solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. Achizitorul are la dispozitie 14
zile pentru organizarea receptiei la terminarea lucrarilor, acestea curgand de la data
inregistrarii notificarii la sediul administrativ al SJUSM.
La sfargitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului:

a) Factura fiscalg;

b) Situatii de lucrari;

c) Procese verbale de receptie;

d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse

in opera;

e) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din
import; .

f)  Buletine de verificari, masuratori, incercari — inclusiv pentru materialele
importate;

g) Dosarul lucrarii completatat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI—
(plan control calitate, verificari si incercari);
h) alte documente solicit hizitor. : g
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(2) in vederea certificarii calitatii lucrarilor executate la situatia de lucrari se vor
prezenta obligatoriu documentele care sa ateste calitatea materialelor puse in opera,
respectiv calitatea executiei cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare,
pentru fiecare categorie de lucrari.

9.21.-(1) Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are
caracter obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului.

9.22. -(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului. _

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de

lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la

dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este
cazul, pe cheltuiala acestuia.

9.23.- In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in
prealabil verificate de catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite
la cererea achizitorului de catre executant pe cheltuiala acestuia impreuna cu
lucrarile necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

9.24. Executantul in calitate de lider al asociatiei are obligatia sa prezinte Acordul de
asociere legalizat la data semnarii contractului.

9.25. Masuri impotriva muncii la negru

1. Executantul sau fiecare membru al asocierii, trebuie sa impuna personalului sa
poarte in permanenta, in incinta santierului, un element de identificare, confinand
informatii cu privire la persoana si angajator. .

2 Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o
inregistrare care sa cuprinda toate persoanele angajate care au acces pe santier.
3.Inregistrarea prevazutd la pct.2 de mai sus, este tinutd la zi si pusa la dispozitia
persoanei autorizate de achizitor si a tuturor autoritatilor competente.

4. Executantul Tsi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. El
ramane responsabil de respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

9.26. Atributii generale ale executantului

1. participarea la predarea amplasamentului;

2. trasarea generala a constructiei si stabilirea bornelor de reper,
predarea acestora executantului;

3. participarea la verificarea in faze a lucrarilor ce devin ascunse si
a fazelor determinante;

4. efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si
semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor
(procese-verbale in faze determinante, procese verbale de
lucrari ce devin ascunse etc.);

5. verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele
stabilite prin legea nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare, in cazul
efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi
solutii care schimba conditiile initiale;

6. Tntocmirea cartii tehnice a constructiei pana la receptia la
terminarea lucrarilor, respectiv intocmirea CAP. A si CAP. D.

7. Va colabora cu achizitorul si cu organismele abilitate pentru
control privind executia lucrarilor (exemplu: Curtea de Conturi,
Inspectoratul de Stat in Constructii, Ministerul Sanatatii, etc.).

9.27. Atributii speciale pe parcursul executiei
1.Executantul serviciilor de proiectare va fi prezent in cel mai scurt timp pe santier,
maxim 24 ore de la solicitarea beneficiarului sau executantului, Tn vederea
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discutarii/propunerii de emitere a unor solutii tehnice, precizari si clarificari legate de
aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din teren, materializate prin obligatia
acestuia de a intocmi o minuta in care se vor consemna discutiile/deciziile luate.
Minuta va fi intocmita de proiectant in 2 exemplare, dintre care un exemplar va fi
inminat beneficiarului;

2.Executantul serviciilor de proiectare raspunde in scris, in maxim 48 de ore
solicitarilor venite din partea beneficiarului si/sau constructorului conform celor
stabilite in minuta intocmitd pe santier, cu privire la unele completari sau detalii
suplimentare pe care trebuie sa le furnizeze in legatura cu executia lucrarilor,
intocmind in acest sens o Nota de constatare in care vor fi evidentiate toate
problemele identificate cu ocazia iesirii in teren. Notele de constatare se vor depune
la registratura achizitorului - sediu administrativ al SJUSM, in maxim 3 zile de la data
iesirii Tn teren / a constatarii,

3.Proiectantul va intocmi Dispozitii de santier cu listele de cantitati de lucrari aferente
Notelor de comanda suplimentare si Notelor de renuntare inclusiv estimarea valorica
a acestora (Note de comanda suplimentare si Note de renuntare) si le va depune la
registratura achizitorului — sediu administrativ al SJUSM, in maxim 7 zile de la data
depunerii Notei de constatare;

4 .Orice dispozitie de santier care implica modificari ale Proiectului tehnic si implica
potrivit legii insusirea lor de catre verificatorul de proiecte, vor fi inaintate acestuia
(verificatorului);

5.Proiectantul va participa la receptia la terminarea lucrarilor si la toate celelalte
obligatii potrivit Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, a tuturor actelor
normative in vigoare si a programului de control a fazelor de lucrari ce devin ascunse
si a fazelor determinante.

10. Obligatiile achizitorului
10.1. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a
oricaror alte informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile sale.
10.2 - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a
avizelor care cad in sarcina sa de eliberare n conditiile in care executantul a depus o
documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la achizitor.
10.3. -(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata,
daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de

santier;
c) racordurile pentru utilitdti (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita
amplasamentului santierului .

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al
altor aparate de masurat se suporta de catre executant.
10.4.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le
confirma prin acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca
acestea corespund cantitativ si calitativ comenzii si proiectului tehnic. Termenul de
verificare este de maxim 5 zile lucratoare de la primirea situatiilor de lucrari de la
executant. in acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista integrala a
documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari.
Termenul de acceptare/respingere este de 3 zile de la completarea documentelor
solicitate. .
10.5.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata serviciilor si lucrarilor executate
conform art.20 din prezentul contract. g
10.6. —Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor;
executate precum si receptia finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilop/
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11.Protectia patrimoniului cultural national

11.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau
obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate,
in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

11.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca
muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu ndepdrteze sau sa deterioreze
obiectele prevazute la clauza 11.1, iar imediat dupd descoperirea si inainte de
indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din
cauza unor astfel de' dispoziiii, executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

11.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 11.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice.

12. Penalitati, daune —interese

12.1. - In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reuseste sa-si
indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptitit la a
aplica o dobanda penalizatoare egala cu 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara tva
diminuata cu contravaloarea fara tva a lucrérilor care au fost receptionate de cétre
achizitor fara obiectiuni. '

12.2 — In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile n perioada convenita, atunci
acesta are obligatia de a plati o dobanda penalizatoare egald cu 0,1% pentru fiecare
zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicats la
valoarea fara tva a platilor neefectuate.

12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea
necorespunzatoare a obligatiilor asumate, care depaseste valoarea penalitatilor ce
pot fi percepute in condiiile art.12.1 si 12.2, in completare, partile datoreaza si daune
interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.

12.4 (1) Executantul va suporta cheltuielile aferente lucrarilor suplimentare fata de
documentatia tehnico-economica aprobatd survenite ca urmare a aparitiei situatiei
prevazuta la art. 22 indice 1 din Legea 10/1995 asa cum a fost modificata de Legea
17712015 ,Cheltuielile generate de efectuarea unor lucréari suplimentare fatd de
documentatia tehnico-economicé aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare,
sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la
sesizarea justificata a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de
expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.”

(2) Partile convin ca nu vor fi considerate erori de proiectare, omisiunile minore din
cadrul proiectului care vor genera lucrari suplimentare care nu reprezinta o
modificare substantiala a contractului de executie lucrari, in sensul art. 221 alin. 7)
din Legea 98/2016 si care nu afecteaza natura generald a acestuia in sensul art. 221
alin. 11) din Legea 98/2016 coroborat cu art. 55 alin (2) litera a) din HG 395/2016.

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului

13.1. (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului
in cuantum de 407.114,45 lei, reprezentind 10% din valoarea contractului fara TVA.
(2) Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data
semnarii contractului de achizitie publica/contractului (art. 39:din HG 395/2016) prin
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virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit
din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.

(3) Instrumentul de garantare va fi emis pe numele asocierii si va cuprinde
mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in mod similar toti membrii
asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare
declardnd ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile
legale si contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu Tsi
indeplineste obligatiile asumate prin contract.

13.2. - (1) In situatia, in care partile convin prelungirea termenului de executie a
lucrarii contractate, sau prestarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnice
sau data ordinului de Tncepere al lucrarilor duce la extinderea duratei de terminare a
lucrarilor, precum si pentru orice motiv (inclusiv forta majora) executantul are
obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, cu o durata
corespunzatoare, care sa acopere atat perioada de executie cat si perioada de
garantie acordata lucrarilor executate, cu cel putin 7 zile fnainte de expirarea
valabilitatii instrumentului (politei/scrisorii bancare) de garantie de buna executie.

(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data
expirarii celei initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie si pana la
semnarea procesului verbal de receptie finala.

13.3.- Achizitorul se obligd sa elibereze garantia pentru participare si sa emita
ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executje.

13.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea
data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

13.5. - Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de
buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in
limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa
obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de
bund executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia
contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de
calcul al prejudiciului. In situatia executéarii garantiei de buna executie, partial sau
total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul
ramas de executat.

13.6 -(1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de
la data semnarii contractului, va duce la retinerea garantiei de participare conform
art. 37 alin. (1) litera b) din HG 395/2016.

(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la
data retinerii garantiei de participare va fi considerata de achizitor ca reprezentand o
incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art. 167, alin. 1, litera g) din Legea
98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la
emiterea unui document constatator conform art.167 alin. 1 litera g) din Legea
98/2016 si a art. 166 din HG 395/2016.

13.7. - In orice situatie in care Achizitorul este indreptétit la despagubiri, poate retine
aceste despagubiri din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia
de buna executie.

13.8. Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractulm

14. inceperea si executia lucrérilor P
14.1. - 1) Executantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de proiectare 51/
executie a lucrarilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de Tncepg _;e




a prestarii serviciilor, respectiv a executiei lucrarilor, din partea achizitorului, termen
ce nu va depasi 5 zile calendaristice.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului data inceperii efective a
lucrarilor.
14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sa fie
terminate la data stabilitd. Datele intermediare prevazute in graficul de executie se
considera date contractuale.
14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor
si de a stabili conformitatea lor cu proiectul tehnic de executie. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau
juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului
achizitorului la locul de muncéd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara
activitatile legate de ndeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru
verificarea lucrarilor ascunse.

14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de
atribuire, verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si
conditiile de receptie a lucrarilor sunt descrise in proiectul tehnic anexa la contract;

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si
materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul
probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.
14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului si a dirigintelui de santier.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de
lucrari sunt finalizate, pentru a fi examinate, masurate si acceptate de achizitor
inainte de acoperire.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare la
dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca
este cazul pe propria cheltuiald, daca nu sunt respectate prevederile art.14.5,alin.1 si
2 din prezentul contract.

15. Intarzierea si sistarea lucrarilor
15.1. (1) - In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a
survenit prin incélcarea contractului de catre acesta, indreptatesc pe executant sa
solicite prelungirea termenului de prestare a serviciilor si/sau executie a lucrarilor sau
a oricarei parti din acestea, prin consultare, partile vor stabili:

(i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(i) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

(2) Suspendarea executiei lucrarilor din motivul prevazut la pct.b) al art.15.1. se
realizeaza la dispozitia scrisa a achizitorului.

(3) Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada
de suspendare, adaugandu-se o duratd suplimentara apreciatda de comun acord
pentru reintrarera in ritmul normal.

15.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 12.3, acesta are
dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu
plateste facturile in termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevazut la
clauza 20.1, alin.(1) si 20.2. alin.(1) si (2), In acest caz va notifica, in scris, acest fapt
achizitorului. Imediat ce achizitorul fsi onoreaza restanta, executantul va relua

executarea lucrarilor in cel_ mai scurt timp posibil.
o
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16. Finalizarea lucrarilor
16.1. — Prestarea serviciilor de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului
si executia lucrarilor trebuie finalizata in termenele stabilite la clauza 6.2. din
prezentul contract.

16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, executantul are
obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitand convocarea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

(2) Pe baza situatilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor
efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditile pentru a
convoca comisia de receptie. In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau
deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie ce
fac obiectul prezentului contract.

(3) Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei serviciilor
prestate si a lucrarilor executate ce fac obiectul prezentului contract, acestea
decurgand de la data inregistrarii notificarii scrise din partea executantului cu privire
la finalizarea prestarii serviciilor, respectiv a executiei lucrarilor, la sediul administrativ
al achizitorului - SJUSM.

(4) La finalizarea lucrarilor executantul va notifica achizitorul privind
terminarea lucrarilor, conform termenelor mentionate la clauza 6.2. din prezentul
contract, in vederea incheierii unui proces verbal de predare primire cu achizitorul,
valabil pana la notificarea prevazuta la alin.(1) de mai sus.

(5) Procesul verbal de predare primire incheiat conform alin.(4) de mai sus, nu
va tine loc de proces verbal de receptie la terminarea lucrérilor, acesta se constituie
doar ca dovada a respectarii termenelor de executie prevazute la clauza 6.2. din
contract si pentru a nu intra sub incidenta clauzei 12.1. din contract privind aplicarea
penalitatilor. '

16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile
n vigoare. In functie de constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba sau de
a respinge receptia.

Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor
de catre achizitor.
16.4—-Pentru a evita aplicarea sanctiunilor prevazute la clauza 12.1, executantul
trebuie sa solicite convocarea comisiei de receptie prin depunerea la sediul
administrativ al achizitorului - Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare cu mentiunea:
in atentia Serviciului Tehnic, a notificarii scrise in acest sens, inainte de expirarea
perioadei de 1 (una) luna calendaristica aferente prestarii serviciilor de proiectare,
respectiv inainte de expirarea perioadei de 11 luni calendaristice aferente serviciilor
de asistenta tehnica din partea proiectantului si executie a lucrarii conform termenelor
de la clauza 6.2., achizitorul avand obligatia de a convoca comisia de receptie si de a
intocmi Procesul Verbal de Receptie a serviciilor prestate si/sau a lucrarilor executate
daca sunt indeplinite toate conditile, in decurs de 14 zile de la data inregistrarii
notificarii la sediul administrativ al achizitorului - SJUSM de catre executant.

16.5 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere
fizic si functional.

17.Rezilierea contractului. Pact comisoriu
17.1. —In situatia in care in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului
administrativ de incepere, Executantul din propria culpd, nu s-a mobilizat si nu_ &




de 10 zile lucritoare de la data notificarii, in acest sens, fie, prezentul contract va

inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune (art.1552c.civ.).

17.2. Incetarea contractului de lucrari in conditiile art.17.1 nu va produce niciun fel

de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza

prezentului contract.

17.3 Suplimentar fatd de cauza de incetare definita la art. 17.1, Achizitorul poate

rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile

executantului, fard necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei
autorititi sau instante, de judecatd, in oricare dintre situatile urmatoare, dar
nelimitandu-se la acestea: _

a) executantul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate;

b) executantul refuzd sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre
achizitor sau de catre reprezentantul sau autorizat;

d) executantul cesioneaza contractul in alte conditii decat cele reglementate de
contractul de executie de lucrari — cesiunea din contract sau subcontracteaza
fara a avea acordul scris al achizitorului;

e) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea
profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

f)  executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice
mijloc de proba pe care Achizitorul Tl poate justifica;

g) impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru
judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau
orice alta activitate ilegala in dauna intereselor financiare ale CE;

h) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridicd, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei
in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul
contract;

i) aparitia oricarei alte incapacitdti legale care sa impiedice executarea
Contractului; '

) executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana
care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca
angajamentele.

k) Tn cazul prevazut la art 9.1 punctul 3, din contractul de achizitie;
Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii
sau subordonatii sdi se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau
oricirei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind
prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract sau cu orice alt
contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract
conform prevederilor art.17.3 litera m, fara a aduce atingere niciunui drept anterior
dobandit de executant.

m) in cazul prevazut la art. 9.2 punctul 3 din contractul de achizitie.

Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita

independenta ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv

conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care executantul nu-si mentine
independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea
decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile

prevazute la art.17.3 litera m.

17.4 Daca Achizitorul reziliazd Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la

executant fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia,

orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.
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17.5 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor
stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile
contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte executantul din vina
caruia s-a reziliat contractul.
17.6 in cazul prevazut la art.17.5., achizitorul va convoca in maxim 5 zile de la data
rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si
calitativa a lucrarilor executate.
17.7 Oricare dintre parti incalcd prevederile Contractului prin neindeplinirea
unei/unor obligatii care i revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare
(dupa caz, Achizitorul sau Executantul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri; si/fsau

b) rezilierea Contractului
17.8 Despagubirile pot fi:
a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.
17.9 In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine
aceste despagubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia
de buna executie, in conformitate cu prevederile art. 13.5 din prezentul contract de
achizitie.
Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita
prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa
obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de
buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia
contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de
calcul al prejudiciului. In situatia executéarii garantiei de buna executie, partial sau
total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul
ramas de executat. '
17.10 Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei
lucrarilor cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.”

18. incetarea contractului

18.1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia
unei instante judecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazul in care:

- contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, Tn una dintre situatiile care
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167;

- una dintre parti si incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata,
printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora
va duce la rezilierea prezentului contract;

- este declarata in stare de incapacitate de a plati sau a fost declansata procedura de
lichidare Tnainte de inceperea executarii prezentului contract;

- cesioneaza dreptul sau de a incasa contraprestatia lucrarii executate in baza
prezentul contract fara acordul celeilalte parti,

- La expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract sau incetarea
asocierii (daca este cazul).

18.2.- Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la terminarea
lucrarilor, de catre achizitor.

19. Perioada de garantie acordata lucrarilor
19.1. — Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza prezentului contract va fi
de minim 5 ani si incepe la data incheierii de catre achizitor a procesului verbal d
receptie fara obiectiuni la terminarea lucrarilor executate. /

—
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19.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date
de achizitor, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a
caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
Perioada de remediere a defectelor curge de la data ludrii la cunostinta, potrivit
termenului stabilit de achizitor in functie de natura lucrarilor necesar a fi executate,
dar nu mai putin de 15 zile.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.

(1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de utillaje/instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea
unei parti a lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care fi revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazad executantului, lucrarile fiind

executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
19.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin.
(2), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le
execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la
executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

20. Modalitati de plata

20.1-(1) Plata lucrarilor executate se va face esalonat, prin ordin de plata, in termen
de 60 zile de la data primirii (inregistrarii) facturii, insotita de situatiile de lucrari
acceptate de achizitor.

Platile se vor efectua pe baza facturilor aferente serviciilor prestate si situatiilor de
lucrari, confirmate de beneficiar.

(2) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 60 zile de
la data emiterii facturii de catre executant. Factura va fi emisa dupa acceptarea de
catre achizitor a situatiilor de lucrari. La fiecare situatie de lucrari prezentata spre
decontare se vor anexa in mod obligatoriu, dupa caz (functie de situatie),
urmatoarele :

» Procesele verbale de lucrari ce devin ascunse;

» Procese verbale de receptie calitativa;

» Procese verbale de faze determinante;

» Certificate de calitate;

» Certificate de conformitate; _

» Atasamente vizate de dirigintele de santier.

20.2 - (1) Pentru prestarea serviciilor de proiectare achizitorul va efectua plata catre
executant in termen de 60 zile de la data emiterii facturii de catre acesta, astfel:

- 70% din valoarea acestora in baza procesului verbal de receptie a serviciilor de
proiectare semnat fara obiectiuni;

- 30% la finalizarea lucrarilor de executie, in baza procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor semnat fara obiectiuni si a referatului proiectantului privind
executia lucrarilor.

Factura aferenta procentului de 70% din valoarea serviciilor de proiectare pentru care
se solicita plata va fi emisa numai dupa receptionarea fara obiectiuni a documentatiei
tehnico-economice de catre achizitor, fiind insotita de procesul verbal de
receptie/predare-primire documentatie.

(2) Pentru prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului
achizitorul va efectua plata catre executant in termen de 60 zile de la data emiterii
facturii de catre acesta, astfel:
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- 70% lunar, proportional cu situatiile de lucrari acceptate la plata. In perioada in care
nu sunt executate lucrari nu se pot deconta servicii de asistenta tehnica din partea
proiectantului.
- 30% din valoarea aferenta serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului
se va achita la sfarsitul executiei lucrarilor n baza procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor semnat fara obiectiuni.
(3) - Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor catre executant in termen
de 60 zile de la data emiterii facturii de catre executant. Factura va fi emisa dupa
acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari.
(4) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea
lucrarilor executate conform graficului de executie si intr-un termen de 60 zile de Ia
data emiterii facturii de catre executant. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca
atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si
sigura verificare a lor.
(5) Situatiile de plata provizorii se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in
termen de 5 zile. '
(6) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera,
de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.
(7) Achizitorul NU va acorda avans executantului.
20.3 - Plata facturii finale se va face conform celor precizate art. 20.1, alin.(1) dupa
verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre Achizitor. Daca
verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. Emiterea
facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.
20.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie
finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost
executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimei sume datorate
executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de semnarea procesului
verbal de receptie finala, fara obiectiuni.

21. Ajustarea pretului contractului
21.1. — Pentru serviciile prestate si lucrarile executate, platile datorate de achizitor
executantului sunt cele calculate in baza preturilor prevazute in propunerea
financiara, anexa la contract. Preturile prevazute in propunerea financiara anexa la
contract pentru prestarea serviciilor de: proiectare si executia lucrarilor raman ferm
exprimate si nu se ajusteaza.

21.2. — Preturile se pot ajusta in conditiile art. 221 din Lege, pe parcursul indeplinirii
contractului, pretul poate fi ajustat prin actualizare in cazul in care pe piata au aparut
anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret
pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. in
orice situatie, pretul contractului poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru
acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

21.3. — Preturile se pot ajusta pentru cheltuielile cu materialele in temeiul O.U. nr.
15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preturilor
contractelor de achizitie publica, utilizandu-se urmatoarea formula de-ajustare:

Va = C x Vo, unde:

"V _a" reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata, ,C* reprezinta coeficientul de
ajustare, iar ,V_0o" reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazuté
in oferta care a stat la baza incheierii contractului.

Coeficientul de ajustare ,C“ se calculeaza utilizand urmatoarea formula:




C = (ICCM)n/(ICCM luna incheiere contract) x P + (1 — P), unde:

«P» reprezinta ponderea determinata in raport cu obiectul contractului, potrivit alin.
(3) din OU nr.15/2021, «ICCMn» reprezinta indicele de cost in constructii pentru
costul materialelor aferent lunii anterioare solicitarii de plata pentru care exista valori
ale acestuia diseminate oficial, iar «|CCM luna incheiere contract» reprezinta indicele
de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii in care a fost incheiat
contractul de lucrari.

22. Asigurari

22.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o
asigurare de risc profesional ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind
serviciile prestate si lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre
terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportatd de catre executant din capitolul "Cheltuieli
indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va
solicita, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat

asigurari pentru toate persoanele angajate de ei.
22.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un feI de daune-interese,
compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia
unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentllor sau a
angajatilor acestuia.

23. Imprevizibilitatea

23.1. — (1) Parile isi vor executa obligatile asumate prin contract, chiar daca
executarea lor a devenit mai oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor
imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de semnarea contractului.

(2) - In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la
executarea excesiv de oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea
oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor sale, partile pot stabili, de comun
acord, una din urmatoarele masuri:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile
si beneficiile rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor;
b) incetarea contractului.

24.Subcontractanti
24.1. — Executantul are obligatia de a incheia contractul cu subcontractantul
desemnat SC BETTINOLI SYSTEMS SRL, in aceleasi conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul, pentru lucrarile prezentate in oferta.
24.2. — Executantul are obligatia de a prezenta o copie a contractului incheiat cu
subcontractantul SC BETTINOLI SYSTEMS SRL desemnat in oferta. Contractele
incheiate cu subcontractantii se constituie in anexe la prezentul contract.
24.3 —(1) Executantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul de
indeplinire a contractului.

(2) Subcontractantul SC BETTINOLI SYSTEMS SRL este pe deplin
raspunzator fatd de executant de modul in care isi indeplineste partea Iui din

contract.



(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantului
SC BETTINOLI SYSTEMS SRL daca acesta nu isi indeplineste partea din contract.
24.4 - (1) Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu
si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului se poate face
numai cu avizul achizitorului. Daca acest aviz nu se obtine, executantul are obligatia
gasirii unui alt subcontractant sau de a prelua Tn executie, cu forte proprii, partea
respectiva din contract.
(2) In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligati sa
prezinte:
- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de
sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile
supuse subcontractarii.

- contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce
vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la
activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali,
valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului,

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii
de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in
contractul de achizitie publica.

24.5. Dispozitiille privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza
in nici o situatie raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire
a Contractului. '

24.6. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita in conditiile
legislatiei achizitiilor, iar Executantul se obliga s& cesioneze in favoarea Achizitorului,
contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligandu-se totodata
sa introduca Tn contractele sale cu subcontractantii clauze in acest sens. Intr-o
asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanti. Dispozitille privind
cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea
Executantului fatd de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a
Contractului.

24.7 Plata directa catre subcontractanti

24.7.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract
indeplinite de catre subcontractantii daca acestia si-au exprimat in mod expres
aceasta optiune, conform dispozitiior legale aplicabile privind achizitile publice.
24.7.2. In aplicarea prevederilor art. 24.7.1. subcontractantii isi vor exprima la
momentul nominalizarii lor in oferta (in acordul de subcontractare) si oricum nu mai
tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in
Contract, in contractul de subcontractare, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de
catre Achizitor.

24.7.3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci
cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti,
respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant
atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii
obligatiilor asumate de subcontractant.

24.7.4. In aplicarea prevederilor art. 24.4, alin.(2) Acordul partilor se poate
materializa prin incheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Prestator si
Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului.-

25. Cesiunea
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25.1. - Executantului Ti este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest
contract, restul obligatiilor ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au
fost stipulate si asumate prin prezentul contract.

25.2 — Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contraprestatia lucrarii
executate, In conditiile prevazute de dispozitile Codului Civil.

25.3 - Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni
in conditiile 25.2.

26. Forta majora _

26.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

26.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

26.3. - indeplinirea contractului va fi suspendatad in perioada de actiune a fortei
majore, dar fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia
acesteia.

26.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri
care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

26.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parai incetarea de
plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte
daune-interese.

27 Cazul Fortuit

“27.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de
catre partea care ar fi trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

27.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acestuia.

27.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de
executare a oricareia dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat
de plin drept si fara vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului
fortuit.”

2.8 SITUATII IN CARE VA OPERA MODIFICAREA CONTRACTULUI

28.1 Modificarea substantiala a dispozitiilor contractului in cursul perioadei sale de
valabilitate este considerata ca fiind o noua atribuire si necesita derularea unei noi
proceduri de achizitie publica. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de
valabilitate este considerata substantiala atunci cand, prin aceastda modificare,
contractul devine substantial diferit fata de cel incheiat initial. O modificare este
considerata substantiala atunci cand este indeplinita una din urmatoarele conditii:

a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire
initiala, ar fi permis selectia altor candidati decat cei selectaii initial sau acceptarea
unei alte oferte decat cea acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la
procedura de atribuire;

b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de achizitie
publica/acordului-cadru in favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost
prevazut in contractul de achizitie publica/acordul-cadru initial; '

c) modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie
publica/acordului cadru; .

d) un nou contractant Tnlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decat cele
prevazute la clauza de revizuire nr. 2.

28.2 Contractul de achizitie publica va fi modificat, fara organizarea unei noi
proceduri de atribuire, in urmatoarele situatii:
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a) atunci cand modificarile, indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in
documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara
echivoc, care pot include clauze de revizuire a prefului in baza clauzelor de revizuire
mentionate la art. 28.5 de mai jos.

b) pentru lucrarile, serviciile sau produsele aditionale din partea contractantului initial,
in limita a maximum 50% din valoarea contractului initial, care au devenit necesare si
nu au fost incluse in procedura de achizitie initiala, iar schimbarea contractantului:

v este imposibila din motive economice sau tehnice, precum cerinte privind
interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achiziii iniiale; si

v'ar cauza autoritatii contractante o crestere semnificativa a costurilor;

c¢) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

v" modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

v" modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

v cresterea prefului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie
publica/acordului cadru initial;

d) atunci cand contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial
contractul de achizitie publica/acordul-cadru este inlocuit de un nou contractant, in
una dintre urmatoarele situatii:

v' ca urmare a clauzei de revizuire nr. 2;

v drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv-prin fuziune, divizare,
achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic care indeplineste
criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu condifia ca aceasta
modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de
achizitie publicd si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea
procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege; '

e) atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale;
f) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditi:

v" valoarea modificarii este mai mica decat pragurile corespunzatoare prevazute
la art. 7 alin. (1), lit. @) din Legea 98/2016 in cazul contractelor de lucrari;

v valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de
achizitie publica/acordului-cadru initial, Tn cazul contractelor de achizitie
publica de lucrari;

v" madificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

28.3 Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art. 221 din
Legea 98/2016.

28.4 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de
executie si a termenul de realizare a contractului, se poate face pe baza unei
notificari insotita de o justificare adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract
dupa aprobarea Achizitorului.

28.5 In sensul punctului 28.2 litera a) clauzele de revizuire sunt:

Clauza de revizuire 1 - Clauze de variatie in baza art. 221 alin. (1) din Legea
98/2016.

1.0biectul clauzelor de variatie: Cantitatile de lucréari cu privire la care pot aparea
suplimentari/modificari care sa conduca la costuri aditionale fatd de contractul initial
sunt: .

- toate cantitatile aferente lucrarilor mentionate Tn Documentatia de Avizare a
Lucrarilor de Interventii (D.A.L.l)/cerintele initiale care au fost initial ofertate de




- cand devine incidentd una din situatiile prevazute in Hotararea nr. 907 din 29
noiembrie 2016 sau prevederile art.2, din OU nr. 15/2021 privind reglementarea unor
masuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica.

2 Natura modificarilor si conditile in care se poate recurge la aceste
modificari/suplimentari:

2.a) cand in urma masuratorilor efectuate in timpul executiei se constata diferente
intre cantitatile initial estimate si cele real executate - cu privire la lucrari in stricta
conformitate cu Caietul de sarcini si cerintele initiale. In acest caz, aceste diferente
certificate de o tertd parte independenta de autoritatea contractanta si de contractor-
dirigintele de santier, ‘inginer/expert tehnic independent, etc. - vor fi platite
contractantului in baza unui act aditional.

Limita acestor modificiri este valoarea de: 1.949.824,03 lei fara TVA,
reprezentand 50% din valoarea investitiei de baza ( cap.4.1.) din Devizul oferta
prezentat de executant pentru executia lucrarilor.

Lucrarile cu privire la care pot aparea suplimentari/modificari care sa conduca la
costuri aditionale fatd de contractul initial sunt: toate cantitatile aferente lucrarilor
mentionate in Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.l)/cerintele
initiale care au fost initial ofertate de executant si care au fost cunoscute de toti
participantii la procedura de atribuire.

2.b) cand devin incidente prevederile art. 28.2., lit. f) a prezentului contract, caz in
care, cheltuielile rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice care presupun
articole care nu au fost initial ofertate, vor avea la baza minim 3 oferte primite in urma
efectuarii unui studiu de piata pentru articolele respective.

Limita maxima a acestor modificari este suma de 646.445,75 lei fara TVA
cuprinsa la cap. 5.3. — Cheltuieli diverse si neprevazute din devizului general, care
poate fi utilizata daca va fi necesar, in conformitate cu prevederile art.221, alin.(1), lit.
f) din Legea 98/2016 actualizata.

2.c) cand devin incidente prevederile art.2, din O.U. nr. 15/2021 privind
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preturilor contractelor de
achizitie publica, care conform art.2, alin.(9) din OU nr. 15/2021 se incadreaza in
situatia prevazuta la art. 221 alin. (1) lit. €) din Legea nr. 98/2016.

Revizuirea pretului in situatiile mentionate la punctele 2.a si 2.b, respectiv ajustarea
pretului in situatia mentionata la punctul 2.c, se va face doar daca aceste situatii
survin, fara organizarea unei proceduri competitive, in baza prezentului contract prin
incheierea unui act aditional.

Pretul final al contractului exprimat in lei fard tva ce urmeaza a fi platit de catre
achizitor pentru executia lucrarilor, va fi determinat doar dupa executia lucrarilor
respective, pe baza cantitatilor exacte de materiale efectiv utilizate (dupa masuratori)
pentru executia lucrarilor in stricta conformitate cu Documentatia de Avizare a
Lucrarilor de Interventie si cerintele initiale, costul acestor materiale fiind calculat pe
baza preturilor din Proiectul Tehnic de Executie elaborat, sau daca este cazul, pretul
ajustat in conditile prevazute in OU nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri
fiscal-bugetare pentru ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica.

Clauza de revizuire 2:

La incetarea anticipatd a contractului de achizitie publica, contractantul principal are
obligatia de a cesiona autoritati contractante contractele fincheiate cu
subcontractantii acestuia. In aceastd situatie contractantul cu care autoritatea
contractantd a incheiat initial contractul de achizitie publica va fi inlocuit de un nou
contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau asociatii acestuia, cu
conditia ca acestia sa indeplinesca la momentul respectiv criteriile de calificare si
selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte
modificari substantiale ale contractului de achizifie publica si sa nu se realizeze cu
scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea 98/2016.
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29. Solutionarea litigiilor

29.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre
ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

29.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul
nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita
ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

30. Limba care guverneaza contractul
30.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

31. Comunicari
31.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului
contract, trebuie sa fie transmisa in scris. :
(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:

(a) Tn caz de Inmanare personala, la data inmanarii,

(b) in caz de transmitere prin fax sau e-mail, in ziua urmatoare transmiterii;

(c) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiatd pe confirmarea de

primire.

(3) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.
31.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-
mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

32. Legea aplicabila contractului

32.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

32.2.- Executantul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in
vigoare din Romania precum si reglementarilor direct aplicabile ale Comisiei
Europene, jurisprudentei Curfii Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima
Instanta si se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de acesta,
conducerea sa, subordonatii acestuia, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor
supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Executantul va despagubi
achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie, rezultate din orice incalcari
ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de
acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din
teritoriu.

Partile au inteles sa incheie azi prezentul contract in 2 (doua)
exemplare de valoare juridica egala, un exemplar pentru achizitor si un exemplar
pentru executant.

ACHIZITOR EXECUTANT
Spitalul Judetean De Urgenta Satu Mare Asocierea SC CIVIL CONSTRUCTION S.R.L.
- lider & SC CONFORT DESIGN SRL- asociat nr.1
prin liderul asocierii SC CIVIL CONSTRUCTION S.R.L.
Administrator
BANCOS FLORIN-VIOREL

____________ ,

(semnatura autoezatd)

7 7 MAR. 2023 27




Sef Serviciu Tehnic

guran Daniel

(semnatygyfautorizata)

Intocmit,
Consultant Achizitii Publice
Dan Antoniu Sebastian

(semndtura aut
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CONTRACT DE LUCRARI

Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Tarnaveni- Cod SMIS 124192
Nr. 73 din data de 29.12.2022

in temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucriri:
1. Partile contractante

MUNICIPIUL TARNAVENI, adresd Piata Primériei nr. ;A
telefon/fax:0265.443400/0265.446312, cod fiscal 4323535, cont trezoreric RO65 TREZ 24A6 5040
2580 102X, deschis la Trezoreria Tarniiveni, reprezentatd prin MEGHESAN NICOLAE SORIN,
funcfia- PRIMAR, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

S.C. ROUT STONE S.R.L. adresa sediu Cluj Napoca, str. Edgar Quinet, nr. 14, ap. 8, telefon
0756915946, numar de inmatriculare J 12/1501/03.06.2011, cod fiscal 28585894, cont trezorerie
RO45 TREZ 2165 069X XX03 7220, deschis la Trezoreria Statului, reprezentat prin ROZOR
NONIC-ALIN, functia ADMINISTRATOR in calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. preful contractului - preful platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d.amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea:

e. forfa majord- reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila si inevitabild, care se afla in afara controlului oricdrei parti, care nu se datoreazi
greselii sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forfa majord un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fira a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;

f.  zi- zi calendaristicd; an- 365 zile.

Titlu proiect: Reabilitare §si modernizare Colegiul Tehnic Tarndveni
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3. Interpretare

3.1In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

Clauze obligatorii
4.0biectul §i preful contractului

4.1- Executantul se obligi sa execute: Executia lucrdrilor pentru obiectivul de in vestitii Reabilitare
si modernizare Colegiul Tehnic Tarndiveni - Cod SMIS 1241 92, in perioada/perioadele convenite si
in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obliga sa pliteascd executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
de lucrari Executia lucririlor pentru obiectivul de investifii Reabilitare si modernizare Colegiul
Tehnic Tirnaveni - Cod SMIS 124192

4.3. - Preful convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preful lucrarilor executate, platibil
executantului de catre achizitor conform graficului de plafi, este de 15.726.089,46 lei, fira TVA, la
care se adauga TVA in valoare de 2.987.957 lei.

5. Durata contractului

5.1 Durata prezentului contract incepe de la semnarea si inregistrarea acestuia la sediul autoritatii
contractante pana la stingerea tuturor obligatiilor partilor.

5.2. Contractul opereazi valabil intre parti, potrivit legii ofertei si documentatiei de atribuire de la
data intrérii in vigoare si pan la epuizarea conventionala sau legald a oricarui efect pe care il produce.

6. Executarea contractului

6.1 - Executarea contractului incepe dupi constituirea garantiei de buna executie si emiterea ordinului
de inceperea a lucrarilor.

Titlu proiect: Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Tarndveni
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6.2. - Executia lucrdrilor se va realiza in 12 luni de la data confirmirii primirii ordinului de incepere
al lucrdrilor.

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt :
a) proiectele tehnice nr. 20/2/2021 si 20/3/2021.

b)caietul de sarcini, inclusiv clarificirile si/sau mdsurile de remediere aduse pand la depunerea
ofertelor in ceea ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiard, inclusiv clarificdrile din perioada
de evaluare,

¢) angajamentul ferm de sustinere din partea unui terf ;
d ) contractele cu subcontractantii;
/) garantia de bund executie;

g) alte documente;

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucririi sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare
alte persoane sa nu indepirteze sau si deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de
aindeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel
de dispozifii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile
vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la preful contractului.

Titlu proiect: Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Tarndveni
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8.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obliga si execute, si finalizeze Executia lucrdrilor pentru obiectivul de
investitii Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Tarndveni - Cod SMIS 1241 92, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, in conformitate cu Caietul de sarcini si in
conformitate cu Oferta.

9.2 - (1) Executantul are obligafia de a executa si finaliza lucririle, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanti cu obligatiile asumate prin contract

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forfa de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de
s pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzuti in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucririi, spre
aprobare, graficul de plafi necesar executiei lucrérilor, in ordinea tehnologica de executie in termen
de maxim 10 zile de la semnarea contractului .

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operafiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor i a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultarii de citre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de cétre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzitor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite
de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucririlor permanente sa fie proiectata de
catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrrilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in termen de maxim 5 zile de la
data solicitarii de catre achizitor caietele de masuritori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile

Titlu proiect: Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Tarndveni
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convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul
trebuie sd le intocmeasci sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
menfionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considerd ca
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in
scris, fard ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati in
execufie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

9.6 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corecti a lucririlor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrérilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parfi a lucrérilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatati,
pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivi este rezultatul datelor incorecte
furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de citre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja §i pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

9.7 - Pe parcursul execufiei lucrérilor §i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier este
autorizata §i de a mengine santierul (att timp cat acesta este sub controlul siu) si lucririle (atat
timp cit acestea nu sunt finalizate §i ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si pazi, cénd si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau
de catre alte autoritafi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurdrii confortului
riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietailor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alfi factori generati de metodele sale de lucru.

Titlu proiect: Reabilitare §i modernizare Colegiul Tehnic Tarndveni
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9.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucririlor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere
a lucrdrii pana la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia,
in mésura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) céile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietafile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legdtura cu obligatia prevazuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita §i repartiza incarciturile, in aga fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura In care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de citre executant a transportului pe apa, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,.drum” se intelege inclusiv ecluza,
doc, dig sau orice altd structura aferentd cdii navigabile §i prin ,vehicul” se infelege orice
ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecina.

(3) In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunici cu
sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afld pe traseul santierului.
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9.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna i indepérta de pe santier daramaturile, molozul sau lucririle provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pani la sférsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalafii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.12 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite intr-un interval de 96 luni de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toati
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezisten{d, ca urmare a nerespectirii
proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucririi.

9.13 - Executantul se obliga sa despigubeasci achizitorul impotriva oricéror:

i) reclamatii §i actiuni in justifie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau
incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incélcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit
de catre achizitor.

9.14.Executantul are obligatia de a inainta documentele precum situatiile de lucriri, atasamentele,
certificatele de calitate/garantie/conformitate, rezultatele analizelor de laborator dirigintelui de
santier. in cazul neprezentirii documentelor, dirigintele de santier nu va putea efectua verificérile, iar
achizitorul nu va efectua plata.

9.15.Executantul are obligatia de a executa lucrdrile in concordanga cu obligatiile asumate prin
contract §i de a raporta periodic stadiul executiei lucrarilor conform conditiilor cerute de catre
achizitor, precum si de a depune toate diligentele necesare pentru efectuarea lucrarilor la termen.

9.16 - Responsabilitatile executantului din punct de vedere al respectarii normelor de securitatea
muncii (conform Anexei nr. 1) si PSI :

(1) sa se informeze si sa-si insuseasca instruirea privind riscurile existente in locurile de
munca din gestiunea achizitorului unde urmeaza sa-si desfasoare activitatea.
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(2) sa-si doteze personalul din subordine cu echipamente individuale de protectie si mijloace
de protectie necesare pentru contracararea efectelor riscurilor existente la locurile de munca din
gestiunea achizitorului unde urmeaza sa-si desfasoare activitatea.

(3) sa ia masuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii si PSI pentru executarea
lucrarilor, conform.

(4) sa nu utilizeze la locurile de munca scule, aparate si utilaje care sa puna in pericol
securitatea si sanatatea personalului propriu sau al achizitorului.

(5) sarespecte normele de securitatea muncii si PSI specifice la punctele de lucru unde executa
lucrarile.

(6) accidentele de munca suferite de personalul executantului in timpul deplasarii la/ si de la
locurile de munca si cele cauzate de nerespectarea normelor de securitatea muncii si PSI la executarea
lucrarilor se vor inregistra la acesta.

(7) in situatia cand executantul apeleaza la subcontractanti, acestia vor respecta obligatiile
stabilite pentru executant.

9.17 — Nevizitarea amplasamentului lucrarii pana la semnarea contractului nu poate fi un motiv pentru
neindeplinirea contractului conform obligatiilor asumate in oferta.

9.18. - Executantul este direct raspunzator de orice deteriorare produsa pe timpul executiei lucrarilor,
in mésura in care aceasta a fost cauzata de coduita sa culpabild, asa cum este aceasta definiti la art.
18.2

9.19 Executantul va pune la dispozitia proiectantului informatiile necesare pentru elaborarea
DOCUMENTATIEI POST — EXECUTIE ( as-built)

Desenele post-executie (ale situatiei construite) vor contine toate planurile de executie revizuite final
si toate desenele suplimentare realizate de catre Ofertant. Desenele standard vor fi incluse doar daci
sunt folosite pentru partea de Lucrari ce urmeazi si fie predata ca Desene post executie.

9.20.Se va amplasa un panou pentru santiere in constructie specific cerintelor Inspectoratului in
Constructii. Contravaloarea acestuia va fi inclusa in cheltuielile indirecte.

9.21 Se va respecta in totalitate declaratiile din Formularul Nr.11 prezentat la Propunerea Tehnica
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9.22. Cartea tehnicd a constructiei va cuprinde toate documentele privind realizarea investitiei
emise in toate etapele realizirii ei - prin grija Dirigintelui de santier si a Antreprenorului, fira a se
percepe costuri suplimentare

10. Obligatiile achizitorului

10.1 — Achizitorul se obliga sa pliteasca executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea si
intrefinerea Execufia lucrdrilor pentru obiectivul de investifii Reabilitare si modernizare Colegiul
Tehnic Tarndaveni - Cod SMIS 124192.

10.2 -La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrarilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozifia executantului, fira plata, daci nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcind in termen de maxim 10 zile de la semnarea
contractului;
b) suprafefele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
¢) cdile de acces rutier i racordurile de cale ferati;
d) racordurile pentru utilitafi (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita
amplasamentului gantierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre executant.

10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesar
pentru executia lucrarilor contractate, fara platé, in patru exemplare, in termen de maxim 10 zile de
la semnarea contractului.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, ciilor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucririle care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.
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10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oriciror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

11.1. In cazul in care, din vina sa exclusivi, executantul nu reuseste sd 1si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a percepe ca penalitati, o sumi echivalenti cu o cota
procentuala, de 0,1%/zi intarziere din pretul lucrarilor neexecutate, incepand cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta si pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

11.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 18.1, achizitorul
are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1%/zi din plata neefectuats, incepand
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului §i de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresatd executantului, fird nici o compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceastd denunfare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despidgubire pentru
executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

11.5 — In cazul in care executantul nu respecta graficul de plati intocmit in baza graficului valoric de
executie a lucrarilor, penalizarile care vor rezulta ca urmare a nerespectarii Cererilor de
rambursare/plata vor fi suportate de executant.

Clauze specifice
12, Garantia de bund executie a contractului

12.1. Contractantul are obligatia de a constitui garanfia de bund executie in valoare de 10% din
valoarea totald a contractului, firda TVA, conform celor mentionate in prezentul capitol si in
conformitate cu art. 40 din H.G. 395/2016 cu modificérile si completirile ulterioare.

12.2. Garantia de buni executie se constituie conform art.154 alin.(4) din Legea nr.98/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare prin a) virament bancar; b) printr-un instrument de garantare
emis in conditiile legii, astfel: (i)scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania
sau din alt stat; (ii)scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din
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alt stat pentru achizitiile de lucréri; (iii) asigurari de garantii emise: - fie de societati de asigurare care
defin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene
si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa
caz; - fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiari;

Garantia se va constitui in maximum 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Acest termen poate
fi prelungit la solicitarea justificatd a contractantului, fird a depasi 15 zile de la data semnirii
contractului de achizifie publica. Garantia constituitd devine anexi la contract, prevederile art. 36
alin. (3) si (5) din HG 395/2016 aplicandu-se in mod corespunzator.

12.3. In cazul in care garantia se constituie prin retineri succesive, contractantul are obligatia de a
deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se
depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5%
din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa
alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de
atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si
despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului
pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta
unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii
contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art.
41 din HG 395/2016.

12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in limita
prejudiciului creat, dacd Prestatorul nu fsi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru Prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.5. Achizitorul are obligatia eliberarii/restituirii garantiei de bund executie in conformitate cu
prevederile art. 42 alin.(4) din HG 395/2016, cu modificarile si completirile ulterioare.

13. Instalarea, organizarea, securitatea i igiena santierului

13.1. Instalarea santierului

Titlu proiect: Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Tarndveni

MUNICIFIUL

Cod MySMIS 2014+: 124192 TARNAVENI



UNIUNEA EUROPEANA

Regic <

Instrumente Structurale
2014-2020

Fondul European de

Dezvoltare Regionali Calatoria continua!

13.1.1. Executantul achizifioneazi pe cheltuiala §i riscul siu terenurile de care ar putea avea nevoie
pentru instalarea santierului, in mésura in care cele care i-au fost puse la dispozitie de achizitor nu
sunt suficiente.

13.1.2. Executantul trebuie si afiseze la locul santierului un panou care si contind informatiile
prevazute de legislatie.

13.2. Securitatea si igiena santierului

13.2.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului siu,
precum si ale terfilor in vederea evitdrii accidentelor pe santier.Acesta va avea in vedere toate
reglementarile si instructiunile autoritafilor competente.

13.2.2. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executd si nu reprezinte
pericole pentru ter{i sau circulafia publicd, daci aceasta nu este deviata.

14.Inceperea si executia lucrarilor

14.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de maxim 30 de zile de la
confirmarea primirii ordinului in acest sens din partea achizitorului. Termenul in care achizitorul va
emite ordinul de incepere a contractului este de maxim 10 zile de la semnarea contractului

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului i Inspectiei de Stat in Constructii, Lucriri Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrrilor.

14.2 -(1) Lucrérile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si si fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevdzute in graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de executie
de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologici de executie. in cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe
parcurs, desfagurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrdrilor la data
prevdzuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle
asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptitit si-i fixeze
executantului un termen péana la care activitatea si intre in normal si sa il avertizeze ci, in cazul
neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
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14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrérilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pirtile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop,
si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daci
este cazul, altd persoana fizica sau juridic atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munci, in
ateliere, depozite i oriunde isi desfagoari activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea previzutd in documentatia de executie; verificarile si
testdrile materialelor folosite la executia lucrérilor, precum si conditiile de trecere a receptiei
provizorii §i a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrérilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferentd acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de executant dacd se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitoare
calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fird aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului,
si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constatd ci lucririle sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate
de cétre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

15. Intirzierea si sistarea lucrdirilor

15.1 - In cazul in care:
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i) volumul sau natura lucrarilor neprevizute; sau

ii) condifiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazi executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de citre acesta,
indreptéfesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
15.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termenul previzut la clauza
18.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

15.3. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, sistarea executirii
unei pérti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada sistarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si
asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrérilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.
15.4 Executantul nu va fi indreptétit la o prelungire a duratei de executie daci aceasta a survenit ca
urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzitoare sau a consecintelor
omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

16. Finalizarea lucrarilor

16.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

16.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ci
sunt indeplinite condifiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatirilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

16.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
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16.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucririi, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

17. Perioada de garantie acordatd lucrdrilor

17.1 - Perioada de garantie este de 96 luni si decurge de la data recepiiei la terminarea lucririlor si
péana la receptia finala.

17.2 - (1) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de
a executa toate lucrérile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a céror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile previzute la alin.( 1), pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pérti a
lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile explicite sau
implicite care 1i revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de citre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

17.3 - In cazul in care executantul nu executalucririle prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul
este indreptdtit sd angajeze §i sd plateasca alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite
acestuia.

18. Modalitifi de plati

18.1- Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in 60 de zile de la data emiterea
facturii de cétre acesta. Factura se va emite in baza situatiilor de lucrari acceptate de catre Autoritatea
contractanta.

18.2 - Daci achizitorul nu onoreazi facturile in termenul prevazut la art. 18.1, atunci executantul are
dreptul de a sista executarea lucririlor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi
onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrérilor in cel mai scurt timp posibil.
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18.3 —Nu se acorda avans.

18.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrérilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucririle executate trebuie
sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida
si sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru
servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte sciziminte nu se pot face decat in cazurile
in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termen de 10 zile de la primirea acestora.

(3) Plagile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea
si garanfia de bund executie a executantului; ele nu se considera, de citre achizitor, ca receptie a
lucrarilor executate.

18.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre achizitor. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ca lucrérile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupi expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea
certificatului de receptie finala.

19. Ajustarea pretului contractului

19.1. In conformitate cu prevederile art. 164 alin. (8) din H.G. nr. 395/2016, autoritatea contractant
este obligata sa includa clauze de ajustare/revizuire a prefului pentru contractele de lucriri care se
deruleaza pe o perioada ce depiseste 6 luni.

19.2. Preturile pot fi ajustate in conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu
prevederile art. 164 din H.G. nr. 395/2016.
19.3. Ajustarea prefului Contractului se calculeazi conform art. 17 alin.(3) lit.a) si alin(8) lit. a' din

0O.U.G. nr. 64/2022 prin aplicarea urmitoarei formulei:
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Vapi= Vi x [(%oav+%p) + (1-%av-%p) x :;;::; 1+ (Vi = Vi) + (1-%cpm) X {(Vpi = Vi) X [(%oav+%p)
+ (1-%av-%p) x Jéi;:r 1-(Vpi = Vm)}

unde:
Vapi - valoarea actualizatd a platii solicitata de citre contractant la data depunerii solicitarii de plati;
Vi - valoarea plafii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;

Vm - valoarea aferenté cheltuielilor cu materialele din valoarea platii solicitati de citre contractant la
data depunerii solicitarii deplata;

ICCmr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul
National de Statistica in BuletinulStatistic de Preturi, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a
lunii "n";

ICCmlr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul
National de Statistica, in luna de referint;

ICCr - indicele de cost in constructii total, publicat de Institutul National de Statistici in Buletinul
Statistic de Prefuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n";

[CCplr - indicele de cost in constructii total, prognozat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoz3,

n.n

valabil in luna de referinta,pentru data cu 60 zile inainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr, 4;
Yoav - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectudrii platii;

%op - procentul de profit cuprins in solicitarile la plati, in situatia in care acesta nu existi sau nu poate
fi identificat se va considera3% din valoarea situatiei de plata;

%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat in calculul indicelui de cost in constructii, total,
publicat de Institutul Nationalde Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15A, determinat
in functie de tipul de constructie;

luna "n" - luna depunerii solicitarii de plata.

Luna de referinta reprezintd luna anterioara fata de data-limita de depunere a ofertelor pentru
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.
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20. Asigurdri

20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti si verifice, si
testeze sau sa receptioneze lucrérile, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terfe persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de cétre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polifa sau politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ci subantreprenorii au incheiat asiguriri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

21. Amendamente

21.1- Partile au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, in cazul aparifiei unor circumstante care lezeazi interesele comerciale legitime ale
acestora si care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului.

21.2. - Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea
si/sau completarea clauzelor acestuia, fird organizarea unei noi proceduri de atribuire, in cazul
modificarilor nesubstantiale.

21.2. - Modificarea se va face cu acordul Pirtilor, fird a afecta caracterul general al Contractului, in
limitele dispozitiilor previzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile
referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164, 165 si 165*1) precum si in baza
Instructiunii nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publicd/contractului de achizitie
sectoriald/acordului cadru.

21.3. - Orice modificare a contractului va fi aprobata prin act aditional, inclusiv modificarile
considerate nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice.
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21.4. - Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti
propunerea de modificare a Contractului cu cel putin 15 zile inainte de data la care se considera ci
modificarea Contractului ar trebui si produci efecte.

21.5. - Propunerea transmisa va contine justificarea necesitatii modificarii contractului. Orice
propunere care ar constitui o modificare substantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice
va fi respinsa.

22. Subcontractanti

22.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta in termen de 5 zile de la data incheierii contractului
toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cét si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzitor faa de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin réspunzitor fafi de executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3)Executantulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va face numai
cu acordul achizitorului.

22.5 Executantul nu are dreptul de a implica noi subcontractanti sau de a inlocui subcontractantii
nominalizati in cazul in care acestea conduc la modificarea propunerii tehnice, financiare sau
reprezintd orice modificare substantiali a contractului.

22.6 Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor,
salariafilor acestora, ca §i cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a
subcontractdrii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre
obligatiile sale din prezentul contract.
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23. Forta majord
23.1 - Forta majori este constatat de o autoritate competenta.

23.2 - Forfa majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaz.

23.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fari a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparifia acesteia.

23.4 - Partea contractanti care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si In mod complet, producerea acesteia si si ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitdrii consecingelor.

23.5 - Partea contractanti care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti Incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

23.6 - Daca forfa majora actioneaza sau se estimeazi ci va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din pérti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

24. Cesiunea

24.1 — Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obli gatiile nascute ramanand
in sarcina partilor contractate, astfel cum au fost stipulate si asumate initial, si nu va exonera
executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate din contract..

25. Incetarea gi rezilierea contractului

25.1 Prezentul contract va inceta automat dac in termen de 30 zile de la data specificata in ordinul
administrativ de incepere sau in ordinul de reluare a executiei dupa o perioadd de suspendare,
executantul nu a demarat executia lucrarilor.

25.2 Suplimentar fafa de cauzele de incetare definite la art. 25.1 , Achizitorul are dreptul sa considere
contractul reziliat de plin drept fara nicio altd formalitate i fara nicio alta procedura judiciara sau

- oA

extrajudiciara in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) executantul nu executd contractul in conformitate cu obligatiile asumate, abandoneazi
lucrérile sau nu respecta instructiunile motivate ale Achizitorului;
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b) executantul refuzi sau omite si aduci la indeplinire dispozitiile emise de citre Achizitor sau
de catre reprezentantul siu autorizat;

¢) executantul incalca dispozitiile art. 25.1 din prezentul contract;

d) executantul nu se conformeazi intr-o perioadd de timp rezonabild, de 30 de zile, notificarii
emise de catre Achizitor, care ii soliciti remedierea executirii necorespunzaitoare sau
neexecutarii obligatiilor din prezentul contract, care afecteazi in mod grav executarea
corespunzatoare si la timp a lucririlor;

25.3 Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la Executant fara a
renunfa la celelalte remedii la care este indreptitit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu
suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.

25.4 In cazul rezilierii contractului, Achizitorul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte executantul din vina céruia s-a reziliat contractul.

25.5 In cazul prevdzut la art. 25.4., Achizitorul va convoca in max. 15 zile de la data rezilierii
contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativd si calitativd a lucririlor
executate.

25.6 (1) In cazul in care oricare dintre parti incalcd prevederile Contractului prin neindeplinirea
unei/unor obligatii care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciatd prin incalcare va fi indreptatita
la urmatoarele remedii:

a)  despdgubiri; si/sau
b)  rezilierea Contractului.

(2) Lucrérile care nu respectd cerintele calitative, cantitative, tehnologice stabilite de proiect si
contract, nu vor fi certificate la plati de diriginte, iar contravaloarea acestora, considerindu-se ca
reprezentdnd daune interese, nu vor fi achitate de beneficiar.

25.7 In orice situatie in care Achizitorul este indreptait la despagubiri, poate refine aceste despagubiri
din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia de buna executie.
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26. Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal

26.1.- Contractantul va considera toate documentele si informatiile care i sunt puse la dispozitie in
vederea Incheierii si executarii Contractului drept strict confidentiale.

26.2- Obligatia de confidentialitate nu se aplica in cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor
informatii venite, in format oficial, din partea anumitor autoritdti publice conform prevederilor legale
aplicabile

26.3.- Partile trebuie sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind
protectia datelor cu caracter personal.

26.4.- Partile sunt constiente de faptul ci normele europene din Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulafie a acestor datese
aplica oricdrui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana si oricdrei persoane care
prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le
furnizeaza servicii.

Prin urmare, Partile confirma respectarea deplini a urmitoarelor prevederi inclusiv, dar fird a se
limita la:

° capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau transferul
informatiilor personale

e informarea in caz de bresi de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de 72
ore §i, in cazul Prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de incalcare
a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia,

* indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformirii cu Regulamentul
679/2016.

Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care l-au incheiat, acesta

fiind baza legala a prelucririi, orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui acord

separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Parfi. De asemenea perioada de stocare a datelor

personale prelucrate prin contract este limitati la perioada corespondentd realizarii obiectului

principal al contractului.

26.5.- Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate
unor terfe par{i neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Partile
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vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste obligatiile
asumate prin aceasti clauza:

° vor impiedica persoanele neautorizate sa obtind acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care
sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

® vor preveni utilizarea fira autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

® sevorasigura cd persoanele care au dreptul si utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces
numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate,
modificate sau eliminate fira autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;

® sevorasigura cd datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fir3
autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si cé este posibil sa verifice si si
stabileasca cétre care organisme se doreste s se efectueze transferul datelor cu caracter personal
prin mijloace de transmitere a datelor:

® se vor asigura ca pot verifica i stabili daca si de citre cine au fost introduse, modificate sau
eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;

® se vor asigura cd, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt
prelucrate strict in conformitate cu prezentul contract incheiat intre Parti;

® se vorasigura cd datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidental

® se vorasigura cd datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

27. Solutionarea litigiilor

27.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

27.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul §1 executantul nu reugesc si
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuals, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze
fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de citre instantele judecatoresti din
Roménia- Tribunalul Mures, Curtea de Apel Mures.

28. Limba care guverneazi contractul

28.1 - Limba care guverneazi contractul este limba romana.
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29. Comunicdari

29.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat i In momentul primirii.

29.2 - Comunicirile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabila contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sd incheie azi, 29.12.2022, prezentul contract in trei exemplare, doua pentru
achizitor si unul pentru executant.

ACHIZITOR EXECUTANT

MUNICIPIUL TARNAVENI S.C. ROUT STONE SRL

PRIMAR Cluj Napoca
ADMINISTRATOR

jrs. Meghesan Nlco[ae Sorin
X s Rozor Nonic- Al;'n__,_ .

T . S
o~ dD0d Y,

y -
wpn Fy
P F

ITII DIR.EX.ADJ.
- ing. Beleanu Celestin

SERV. INVESTITII- ACHT
_ing. Rosca Claua'm -
5ijL TARNAVENI

TONTROL
1\ PROPRIU

CONSILIER JURIDIC
Ratiu Adnana
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