

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
2021						
1	Lucrari de amenajare a teritoriului in incinta SA CARMEZ	CARMEZ SRL	Contractant unic	2 494 944,62	60 zile	nr.1 mai-iulie 2021 2 494 944,62 lei
2	Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor locale cu litera L locale ale CRI	Consiliul Raional Ialoveni	Contractant unic	3 484 739,49	23.12.2021	nr.1 mai.21 907 948,44 lei nr.2 iun.21 427 770,13 lei nr.3 iun.21 435 772,66 lei nr.4 iun.21 143 122,99 lei nr.5 iun.21 490 016,74 lei nr.6 iun.21 125 203,67 lei nr.7 iun.21 15 526,35 lei nr.8 oct.21 14 254,16 lei nr.9 sep.21 150 057,49 lei nr.10 oct.21 285 876,53 lei

						nr.11 noi.21 174 803,26 lei nr.12 dec.21 314 387,07 lei
3	Construcția unei porțiuni de drum s.Iurceni	Primăria com.Iurceni	Contractant unic	3 410 185,93	În proces de execuție	nr.1/81 2021 4 697,88 lei nr.2/81 2021 35 207,50 lei nr.3/81 2021 2 672,74 lei nr.4/81 2021 32 098,85 lei nr.5/81 2021 51 044,87 lei
4	Reparația drumului G-119 G-118-Coșcalia-Florica - Baccealia-R30	Consiliul Raional Căușeni	Contractant unic	2 073 152,51	45 zile	nr.1 aug. 21 2 073 152,51 lei
5	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale	Consiliul Raional Telenеști	Contractant unic	4 947 545,19	90 zile	nr.1 iul.21 464 733,38 lei nr.2 iul.21 361 143,95 lei nr.3 iul.21 573 229,98 lei nr.4 sep.21 1 189 674,20 lei nr.5 sep.21 564 360,66 lei nr.6 sep.21 1 104 114,40 lei nr.7 sep.21 272 337,56 lei Nr.8 noi.21 417 951,06 lei
6	Lucrări ”Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de acces spre s. Tomai, raionul Leova”	Consiliul Raional LEOVA	Contractant unic	7 615 172,88	În proces de execuție	Pv nr.1 noi.21 1 608 629,83 lei Pv nr.2 dec.21 1 203 273,31 lei Pv nr.3 dec.21 488 096,86 lei

7	Amenajarea îmbrăcăminții rutiere din piatră spartă L=2000mx4,5m în s. Coșnița, str. Codrilor	Primaria com.COSNITA	Contractant unic	1 488 455,10	45 zile	nr.1 sep.21 1 000 000,00 lei nr.2 sep.21 488 455,10 lei
8	Lucrări de reparație în Muzeul ASEM situat pe str. Bănulescu Bodoni 61 bl.A	Academia de Studii Economice	Contractant unic	979 119,56	45 zile	Nr. 1.1 oct.21 536 607,44 lei Nr. 1.2 oct. 21 292 912,44 lei Nr. 2 dec. 21 149 599,68 lei
9	Reparația drumurilor locale de pe strazile Stefan Iuchian și Sfintul GH. Din sat.Cioaresti, r.Nisporeni	Primaria Cioaresti r. Nisporeni	Contractant unic	798 023,10	30 zile	nr.1 dec.21 543 345,00 lei nr.2 dec.21 249 680,00 lei nr.3 dec.21 4 998,10 lei
10	Reparația capitală străzii Tineretii Fintinitei din or.Vatra	Primaria VATRA	Contractant unic	4 198 635,63	60 zile	nr.1 noi.21 2 665 551,70 lei nr.2 dec.21 1 533 083,93 lei
11	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadru construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	736 972,55	30 zile	nr.01 sep.21 495 521,38 lei nr.02 sep.21 74 397,50 lei nr.03 sep.21 12 929,61 lei
12	Lucrări de reparație a drumurilor locale	Consiliul Raional Cimișlia	Contractant unic	3 118 599,95	12.11.2021	PV nr.1 noi.21 379 473,93 lei PV nr.2 noi.21 488 935,17 lei PV nr.3 noi.21 542 555,79 lei PV nr.4 noi.21 1 181 580,44 lei PV nr.5 noi.21 526 054,62 lei
13	Reparația străzilor din satul Covurlui raionul Leova	Primaria Covurlui r.Leoava	Contractant unic	1 332 928,95	07.12.2021	nr.1 dec.21 730 571,06 lei

						nr.2 dec.21 602 357,89 lei
14	Lucrari de executie a caii de acces spre Parcul industrial din or.Cimislia	Primaria Cimișlia	Contractant unic	841 252,66	45 zile	nr.1 noi.21 841 252,66 lei
15	Lucrari de rep.curenta a trotuarelor din sect.Ciocana	DGTP si Cai de Comunicatii a CMC	Contractant unic	5 988 313,21	În proces de execuție	PV nr.1 octombrie-noiembrie 2021 458 932,89 lei PV nr.2 noi.21 345 976,77 lei PV nr.3 dec.21 138 032,96 lei PV nr.4 dec.21 45 554,46 lei PV nr.5 dec.21 145 510,35 lei PV nr.6 dec.21 634 292,39 lei
16	Lucrări de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	1 309 117,18	12.11.2021	nr.01-11/AC noi.21 61 632,90 lei nr.02-11/AC noi.21 446 639,52 lei nr.03-11/AC noi.21 7 738,78 lei nr.04-11/AC noi.21 56 074,97 lei nr.05-11/AC noi.21 532 217,42 lei nr.06-11/AC noi.21 88 703,44 lei nr.08-11/AC noi.21 32 680,26 lei

						nr.07-11/AC noi.21 30 863,75 lei
2022						
17	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale pentru anul 2022	Consiliul Raional Telenesti	Contractant unic	4 889 397,16	În proces de execuție	nr.1 mar.22 145 132,48 lei nr.2 apr.22 1 563 269,90 lei nr.03 apr.22 71 372,99 lei nr.04 apr.22 1 294 688,00 lei nr.05 apr.22 64 213,22 lei nr.06 mai 22 728 804,29 lei nr.07 mai 22 56 112,18 lei nr.08 mai 22 25 078,85 lei nr.07 mai 22 56 112,18 lei nr.08 mai 22 25 078,85 lei nr.09 mai 22 457 980,36 lei nr.10 mai 22 158 853,78 lei
18	Lucrări de reconstrucție a unui sector de drum cuprins între strada Miorița și strada Serghei Lazo din com. Bubuieci, mun. Chișinău	Primăria Bubuieci	Contractant unic	1 324 654,42	26.05.2022	nr.1 mai 22 1 324 654,42 lei
19	Reconstrucția strazii Stramosilor din comuna Tigheci cu lungimea de 1,00 km (PC 2+00-PC 4+53,50 pod existent)	Primăria Tigheci	Contractant unic	1 477 486,00	În proces de execuție	
20	Lucrarilor de reparative a drumului local, pe str. Tineretului, din satul Puhoi ,rl Ialoveni	Primăria Puhoi	Contractant unic	1 022 520,37	În proces de execuție	nr.1 mai 22 1 022 520,37 lei
21	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din str. Miorița și o porțiune din str. Livezilor din com. Bubuieci	Primăria Bubuieci	Contractant unic	919 655,40	În proces de execuție	
22	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	2 225 683,05	În proces de	

	cadrul construcției obiectivelor S.A. Apă-Canal Chișinău				execuție	
23	Lucrările de schimbare a învelișului străzii Tanca din s. Zaim r. Căușeni	Primăria comunei Zaim	Contractant unic	1 894 282,47	În proces de execuție	nr.1 iunie 22 1 894 282,47 lei
24	Lucrări de reparație a drumurilor asfaltice existente	Primăria s. Horești	Contractant unic	62 291,25	27.05.2022	nr.1 mai 22 62 291,25 lei
25	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din or.Durlești	Primăria Durlești	Contractant unic	5 975 486,46	În proces de execuție	
26	Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău	Primăria Băcioi	Contractant unic	4 064 158,84	În proces de execuție	
27						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 27.06.2022

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL

