

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
Nr. 01C-10/20 din 23.10.2020

I. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1.1 „KBK PROJEKT” S.R.L., IDNO 1014600026499, cu sediul în mun. Chișinău, str.Uzinelor, 90, MD-2023, e-mail: info@kbkprojekt.eu, în calitate de **”ANTREPRENOR”** (în continuare numit Antreprenor), în persoana Directorului Bors Mihail, care acționează în baza procurii, pe de o parte,

și

Art. 1.2 SC Î.C.S. «EUROFARMACO» S.A., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1003600050791), cu sediul pe adresa: Soseua Chișinău-Hincești, 10 s.Sociteni, r-l Ialoveni, R. Moldova, e-mail: office@eurofarmaco.md, în calitate de **”BENEFICIAR”** (în continuare numit Beneficiar), în persoana Directorului Irina Carare, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul

Au convenit încheierea prezentul Contract de Antrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Antreprenorul se obliga sa execute urmatoarele lucrari:

Constructia Sectiei Suplimente Alimentare (numit in continuare Obiect) a fabricii de medicamente “Eurofarmaco” din localitatea s. Sociteni, r-l Ialoveni, R.Moldova.

Volumul total al lucrarilor este expus in **anexele 1-7a**, sub denumirea de Devize locale de cheltuieli, care sunt parti integrante a prezentului Contract.

Art. 2.2. Antreprenorul va executa si conduce lucrarile contractate pana la finalizarea si predarea acestora prin receptia finala. Beneficiarul va receptiona exclusiv lucrarile finalizate. Lucrarile care nu indeplinesc aceste conditii si nu pot fi considerate finalizate nu se pot receptiona.

Art. 2.3 Orice modificare nu va vicia sau anula contractul, eventualele modificari/completari se vor reglementa prin Act Aditonal la prezentul contract. In cazul lucrarilor suplimentare decontarea se va efectua pe baza preturilor unitare cuprinse in **anexele 1-7a**, cu conditia acceptarii cantitatilor de catre Antreprenor. In cazul lucrarilor suplimentare pentru care nu exista articole in **anexele 1-7a**, acestea se vor negocia inainte de inceperea executiei lucrarilor.

III. TARIFE VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

Art. 3.1. Partile au stabilit tarifele in LEI MD specificate in **Anexele 1-7** la prezentul contract. Tarifele sunt calculate conform cursul valutar de **20,0000 LEI MD / 1,00 Euro**. Tarifele pot fi modificate pe parcursul îndeplinirii lucrărilor în cazul, când cursul valutar oficial al BNM crește cu mai mult de 5 % fata de cursul de referinta din contract, în măsura în care influențează prețurile la materiale și alte resurse necesare îndeplinirii lucrărilor.

Valoarea contractului este de **218.725,64 Euro**, + TVA și reprezintă echivalentul sumei de **4.374.510,59 in LEI MD**, + TVA, calculat la cursul de **20.0000 LEI MD / 1,00 Euro**.

Art.3.2. În cazul în care, din dorința Beneficiarului, rezultă necesitatea unor lucrări suplimentare, acestea se vor menționa într-un act adițional (separat) semnat de părți, prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare.

Art.3.3. Plățile urmează să fie efectuate în conformitate cu Graficul de plăți din **Anexa 9** la prezentul contract. Plata lucrarilor se face de catre Beneficiar in favoarea Antreprenorului pe baza facturilor emise in LEI MD de către Antreprenor.

Art. 3.4. Primele 3 (trei) plăți prevăzute în Graficul de plăți vor fi efectuate de către Beneficiar în baza facturilor de avans emise de către Antreprenor. Aceste plăți urmează să acopere necesarul



achiziția în avans a construcțiilor metalice, a panourilor de pereți și acoperiș, precum și pentru efectuarea lucrărilor din compartimentele Terasamente și Fundații.

Art. 3.5. Platile următoare se vor efectua pentru lucrările executate, în următoarele condiții:

- Facturile vor fi emise numai dacă lucrările corespunzătoare situației de lucrări s-au executat în termenele prevăzute în contract, corespund cantitativ și calitativ și au fost confirmate de către Managerul de proiect, Responsabilul Tehnic, și Dirigintele de șantier. În caz contrar, Antreprenorul va reduce valoarea situației de lucrări corespunzător diferenței constatate.

Toate facturile în original însoțite de situațiile de lucrări acceptate de Beneficiar și Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor vor fi transmise fizic la sediul Beneficiarului, putând fi transmise în prealabil și în format electronic.

Platile se vor face cu OP și vor fi scadente în termen de 7 (sapte) zile calendaristice de la primirea corect completată a facturii aferente lor de către Beneficiar.

IV. TERMEN DE EXECUTIE

Art. 4.1. Lucrările se vor desfășura în conformitate cu Graficul de execuție din *Anexa 8* la prezentul contract și va suma un termen de 8 luni de zile. Întârzierea plăților prevăzute în Art.3.3. a prezentului contract permite Antreprenorului modificarea termenilor și graficului de execuție a lucrărilor.

Art. 4.2. Graficul de execuție a lucrărilor/platilor pot fi modificate/corelate în funcție de condițiile climatice nefavorabile desfășurării lucrărilor. Aceste modificări vor fi operate de comun acord al partilor și oformate în scris. În astfel de cazuri, Antreprenorul va anunța Beneficiarul despre instaurarea condițiilor nefavorabile și despre modificările estimative în Graficul de execuție.

Art. 4.3. Lucrările se considera finalizate, doar după acceptul lucrărilor din punct de vedere cantitativ și calitativ de către Beneficiar, consemnate într-un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor fără obiecțiuni, respectiv prin semnarea unui Proces Verbal de stingere a tuturor obiecțiunilor.

Art. 4.4. În funcție de evoluția șantierului și măsura în care Antreprenorul dorește predarea unor lucrări, Beneficiarul poate decide cu anunțarea Antreprenorului preluarea acestora.

V. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Art. 5.1. Beneficiarul are obligația să achite la termenele stipulate în prezentul contract contravaloarea facturilor emise de Antreprenor în baza situațiilor de lucrări real executate verificate și aprobate din punct de vedere cantitativ și calitativ. Se va urmări inclusiv respectarea caracteristicilor și parametrilor tehnici pentru materiale, cerințele caietului de sarcini pentru operații precum și a lucrărilor executate ce fac parte integrantă din acest contract.

Art. 5.2. În cazul nerespectării termenelor de plată asumate, Beneficiarul va suporta penalități pentru fiecare zi de întârziere de 0.05% din valoarea facturii corect întocmită și transmise conform contractului, recepționate și neachitate. Valoarea penalităților este limitată la max. 5% din valoarea totală a contractului.

Art. 5.3. Beneficiarul are dreptul să verifice modul de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract pe toată durata contractului, iar Antreprenorul este obligat să repare sau să înlocuiască lucrările și materialele care nu corespund planului general și de detaliu sau proiectului de execuție.

Art. 5.4. Beneficiarul va asigura paza șantierului în afara programului de lucru. Beneficiarul este responsabil de bunurile din șantier în orele din afara programului de lucru. Beneficiarul nu este responsabil de paza bunurilor din proprietatea Executantului dacă acestea nu au fost transmise sub paza printr-un act scris. Executantul poate transmite Beneficiarului sub paza doar acele bunuri din proprietatea sa care sunt indispensabile față de obiectul de lucru.

VI. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Art. 6.1. Antreprenorul se obliga să aibă permanent în șantier suficienta resursă umană pentru a se putea încadra în termenele asumate. Antreprenorul se obliga să imputernicească o persoană în



santier, cu studii superioare in domeniu constructiilor, care sa organizeze lucrarile, sa coordoneze cu angajatii sai si sa colaboreze cu managerul de proiect al Beneficiarului.

Antreprenorul are dreptul să subcontracteze lucrări în vederea îmbunătățirii termenilor de execuție și a calității lucrărilor.

Art. 6.2. Antreprenorul va executa la termen lucrarile contractate si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, lucrarile temporare, transportul la santier, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.

Art. 6.3. Antreprenorul isi asuma intreaga raspundere pentru operatiunile si procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si reglementarilor tehnice privind executia si calitatea in constructii, a specificatiilor tehnice, a documentatiei de executie precizate in caietele de sarcini, a legilor, regulamentelor si normelor in vigoare in Republica Moldova la data incheierii contractului.

Art. 6.4. Antreprenorul va asigura lucrarile executate si marfurile livrate impotriva degradarii si furtului in timpul orelor cu program de lucru pana la predarea si receptia lucrarilor. Antreprenorul nu poarta raspundere pentru lucrarile executate si marfurile livrate in afara orelor de lucru. Antreprenorul nu asigura paza bunurilor mentionate inafara orelor de lucru.

Art. 6.5. Antreprenorul va respecta termenele intermediare si finale stabilite prin Cap.IV.

Art. 6.6. Antreprenorul este responsabil pentru siguranta activitatilor desfasurate de el in cadrul contractului si va lua toate masurile necesare respectarii legislatiei in vigoare privind protectia muncii, in vederea evitarii producerii oricaror accidente de munca. Antreprenorul va lua mereu toate masurile necesare pentru mentinerea sanatatii si sigurantei personalului.

Art. 6.7. Antreprenorul se inregistreaza cu orice accident produs in zona sa de activitate indiferent daca persoana accidentata este angajatul său, sau al unui subcontractor al său, daca se dovedeste ca accidentul s-a produs din cauza nerespectarii din vina sa a normelor de protectia muncii.

Art. 6.8. Antreprenorul are obligatia sa respecte conditiile prevazute prin prezentul contract. In cazul nerespectarii termenelor de executie prevazute in cap. IV, va suporta penalitati de intarziere astfel: Pentru fiecare zi lucratoare (de luni pana vineri) de intarziere a Antreprenorului fata de termenul de finalizare stabilit la art. 4.1. si/sau prelungit, din motive ce i se datoreaza Antreprenorului, el se obliga sa-i plateasca Beneficiarului penalitati de intarziere. Penalitatile contractuale sunt calculate pentru fiecare zi lucratoare (de luni pana vineri) de intarziere prin aplicarea unui procent de 0,05% asupra valorii lucrărilor care nu au fost finalizate in termeni. Valoarea penalitatilor este limitata la max. 5% din valoarea remuneratiei totale.

Art. 6.9. In timpul executiei lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a mentine amplasamentul curat, iar la finalizarea acestora de a evacua toate utilajele de constructii, surplusul de materiale, deseurile si lucrarile provizorii si de a preda curata lucrarea.

Partile convin asupra faptului ca, curatenia la locul de munca, respectiv manipularea si depozitarea deseurilor din santier pana la platforma de gunoi/deseuri din incinta santierului, cade in sarcina Antreprenorului. Deseurile de constructii inainte de a fi transportate/depozitate de catre Antreprenor pe platforma generala a santierului, se vor colecta selectiv pe fiecare nivel in zonele special amenajate in urmatoarele moduri: carton/ hartie, plastic (sticla, folii, pahare, etc.), deseuri de constructii (molozi, gresie, caramida etc.); Paletii de ambalaje speciale/ lemn se vor depozita pe platforma generala din santier, iar gunoiul menajer se va colecta separat.

Curatenia la locul de munca se va face ori de cate ori este nevoie sau si cand Managerul de Proiect al Beneficiarului solicita acest lucru.

Art. 6.10. Daca in opinia Beneficiarului, pe parcursul desfasurarii lucrarilor, termenele de executie nu sunt in concordanta cu graficul de executie, acesta are dreptul de a solicita Antreprenorului un grafic revizuit in vederea finalizarii lucrarilor la termenul prevazut la cap. IV.

Art. 6.11. Antreprenorul trebuie sa solicite in timp util instructiunile scrise sau desenate care considera ca ii lipsesc.

VII. RECEPTIA LUCRARILOR

Art. 7.1. In vederea efectuării receptiei la terminarea lucrarilor, Antreprenorul trebuie sa predea Beneficiarului:



- Toate procesele verbale incheiate pe parcursul executarii lucrarilor
- Toate documentele de calitate necesare pentru Cartea Tehnica a Constructiei, daca este cazul.

Art. 7.2. Antreprenorul are obligatia ca, inainte de efectuarea receptiei, sa predea toate documentele necesare pentru Cartea Tehnică a Constructiei.

Art. 7.3. Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor se va incheia intre Beneficiar si Antreprenor dupa acceptul lucrarilor din punct de vedere cantitativ si calitativ, fara obiectiuni din partea Beneficiarului.

Art. 7.4. La terminarea lucrarilor Antreprenorul va instiinta Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie, va convoca comisia de receptie si va preda lucrarile pe baza de proces-verbal de receptie. Procesul verbal de receptie atesta ca Antreprenorul si-a indeplinit sarcinile contractuale asumate si are dreptul sa solicite plata lucrarilor contractate si executate.

Art. 7.5. Beneficiarul va organiza receptia lucrarilor in cel mult 5 zile lucratoare din momentul instiintarii de catre Antreprenor despre finalizarea lucrarilor.

VIII. CALITATEA LUCRARILOR. GARANTII

Art. 8.1. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatea stipulata in contract, corespunde reglementarilor legale in vigoare si cerintelor specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si proiect si nu este afectata de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform conditiilor normale de folosire. Daca lucrarile nu indeplinesc conditiile normale de folosire si calitate vor fi refuzate, demolate sau inlocuite pe cheltuiala Antreprenorului.

Art. 8.2. Antreprenorul garanteaza calitatea lucrarilor executate timp de **3 (trei) ani** de la data semnarii Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca acesta nu contine obiectiuni, respectiv 3 ani de la data stingerii tuturor obiectiunilor din Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Antreprenorul se obliga ca, in cadrul perioadei de garantie sa remedieze pe cheltuiala proprie eventualele defecte de calitate.

Art. 8.3. La sesizarea Beneficiarului, Antreprenorul se va prezenta in termen de maxim 3 zile pentru constatarea deficientelor si va proceda la remedierea lor, pe cheltuiala proprie, in termen de cel mult 10 zile de la constatare.

Art. 8.4. Daca la solicitarea Beneficiarului, Antreprenorul nu se prezinta pentru remedierea deficientelor, Beneficiarul este indreptatit sa solicite altor firme de profil remedierea pe cheltuiala Antreprenorului.

IX. FORTA MAJORA

Art. 9.1. Forta majora exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil și insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului și care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Art. 9.2. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunoștinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.

Art. 9.3. Data de referinta este data ștampilei poștei de expediere. Dovada va fi certificata de camera de comert și industrie sau de alt organism abilitat de legea statului care o invoca. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunoștinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

Art. 9.4. Daca aceste imprejurari și consecintele lor dureaza mai mult de 6 (șase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una dintre parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-și onora toate obligatiile până la aceasta data.

X. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

Art. 10.1. Prezentul contract are un caracter confidential, astfel încât, o parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți, să divulge informații despre acesta, respectând următoarele:

- **Antreprenorul** se obliga să nu dezvăluie tertelor persoane, fără acordul scris al **Beneficiarului**, documente sau informații comerciale, tehnice, tehnologice sau financiare puse la dispoziție de **Beneficiar**, sau pe care a ajuns să le cunoască cu ocazia executării prezentului Contract, excepție făcând persoanele implicate direct în executia prezentului Contract și nu va utiliza aceste informații în alte scopuri decât în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor urmărite prin prezentul Contract.

Pentru evitarea oricaror interpretări, obligația de confidențialitate a prezentului Contract se întinde pe întreaga perioadă de derulare a acestuia, precum și ulterior, pe perioada nelimitată în timp.

Art. 10.2. Partea contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la Contract dacă:

- informația era cunoscută părții înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;
- informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;
- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

XI. NOTIFICARI SI COMUNICARI

Art. 11.1. În accepțiunea partilor contractante, orice notificare sau comunicare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă prin email.

Art. 11.2. În cazul în care notificarea sau comunicarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se va considera primită de destinatar la data menționată de oficiul postal primitor pe această confirmare.

Art. 11.3. În cazul în care s-a modificat adresa menționată în prezentul Contract, respectiv numărul de telefon/fax, partea care a operat aceste modificări are obligația aducerii la cunoștință celeilalte părți în termen de 48 de ore de la survenirea modificării, sub sancțiunea inopozabilității față de cealaltă parte a modificărilor survenite.

Art. 11.4. Notificările verbale sau telefonice nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la articolele precedente.

Art. 11.5. Partile convin că notificarea sau comunicarea se poate face prin e-mail, cu condiția existenței dovezii de primire a comunicării. Adresele de comunicare sunt:

Din partea: KBK Projekt SRL

Dl. Bors Mihail m.bors@kbkprojekt.eu

Dl. Nicolae Bosii: n.bosii@kbkprojekt.eu

Dl. Veaceslav Caragacian v.caragacian@kbkprojekt.eu

Din partea: Î.C.S., „EUROFARMACO” S.A.

D-na Irina Carare arina.carare@ropharma.ro

Dl. Kiril Zamostean zamosteankiril@gmail.com

Dl. Olivier Cernat Olivier.cernat@ropharma.ro

Dl. Ion Filip tehnic-eurofarmaco@ropharma.ro

D-na Ina Godoroja ina.godoroja@ropharma.ro

Dl. Cristian Carare cristi.carare@ropharma.ro

aprobari plăți, devize suplimentare
autorizații, organizare, lucrări
devize, instalații
tehnic
contabilitate
aprobari



XII. SOLUTIONAREA LITIGOR

Art. 12.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi cu privire la interpretarea si executarea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatorești de pe raza mun. Chișinău.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, 23.10.2020 in doua exemplare autentic egale, cate unul pentru fiecare parte.

Fac parte integranta din prezentul contract:

Anexa 1-7a – Devize de heltuielei;

Anexa 8 – Grafic de execuție;

Anexa 9 – Grafic de plăți;

Antreprenor

"KBK PROJEKT" S.R.L.

Republica Moldova, mun. Chișinău,
str.Uzinelor,90 MD-2023,
IDNO: 1014600026499
BC „Moldinconbank” S.A. suc.Burebista
c/b: MOLDMD2X328
IBAN: MD88ML000000002251628607
TVA 0307827
Tel: 069883368
E-mail: info@kbkprojekt.eu



Borș Mihail

Beneficiar

Î.C.S. „EUROFARMACO” S.A.

MD-6826, r-l Ialoveni, s.Sociteni
Șoseaua Chișinău-Hîncești, 10
IDNO 1003600050791
BC „Victoriabank” S.A. sucursala Ialoveni
c.b.VICBMD2X479
IBAN: MD20V1022242400000100MDL
TVA: 0401036
Tel: +373 268 76062
E-mail: office@eurofarmaco.md



Irina Carare




ID	The name of task or a resource	Duration	Start	Finish	Responsabil	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Qtr 3, 2021 Jul
0	CTR. Nr. 01/20. Anexa nr.1 Grafic de lucrari	167.13 days	Thu 10/22/20	Mon 6/14/21												
1	1 Eurofarmaco Sectia Suplimente Alimentare	167.13 days	Thu 10/22/20	Mon 6/14/21												
2	1.1 Contract de antrepriza	3 days	Thu 10/22/20	Mon 10/26/20	EF + KBK											
3	1.2 Lucrari de pregatire a terenului si terasamente	15 days	Mon 11/2/20	Fri 11/20/20	KBK											
4	1.3 Fundatii din beton	28 days	Mon 11/23/20	Wed 12/30/20	KBK											
5	1.4 Confectionare constructie metalica	46 days	Mon 11/2/20	Mon 1/4/21	KBK											
6	1.5 Montare constructie metalica	38 days	Mon 12/21/20	Wed 2/10/21	KBK											
7	1.6 Hidroizolatii la fundatii	6 days	Thu 12/31/20	Thu 1/7/21	KBK											
8	1.7 Livrare panouri sandwich pentru pereti exteriori si acoperis	30 days	Mon 12/14/20	Fri 1/22/21	KBK											
9	1.8 Montare panouri sandwich pentru pereti exteriori si acoperis	20 days	Mon 2/1/21	Fri 2/26/21	KBK											
10	1.9 Pardoseli	45 days	Thu 2/11/21	Wed 4/14/21	KBK											
11	1.10 Captusire pereti exteriori. Constructie pereti interiori	24 days	Mon 3/1/21	Thu 4/1/21	KBK											
12	1.11 Tavane	30 days	Fri 4/2/21	Thu 5/13/21	KBK											
13	1.12 Tamplarie	10 days	Fri 5/14/21	Thu 5/27/21	KBK											
14	1.13 Instalatii sanitare	60 days	Wed 3/3/21	Wed 5/26/21	KBK											

Anexa Nr. 8, CTR. Nr. 01C-10/20
Grafic de efectuare lucrari

Executant



Beneficiar



ID	The name of task or a resource	Duration	Start	Finish	Responsabil	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
15	1.14 Apeduct si canalizare exterioara	60 days	Wed 3/3/21	Wed 5/26/21	KBK											
16	1.15 Instalatii termice si centrala termica	60 days	Mon 3/22/21	Mon 6/14/21	KBK											
17	1.16 Instalatii electrice	60 days	Wed 3/10/21	Wed 6/2/21	KBK											
18	1.17 Alimentare cu gaze naturale	30 days	Fri 4/23/21	Fri 6/4/21	KBK											
19	1.18 Instalatii de racire si ventilare	60 days	Mon 3/22/21	Fri 6/11/21	KBK											

Задача	Суммарное сведение вручную	
Прерывание	Суммарная задача вручную	
Вежа	Только начало	
Суммарная задача	Только окончание	
Суммарная задача проекта	Внешние задачи	
Неактивная задача	Внешняя вежа	
Неактивная вежа	Крайний срок	
Неактивная суммарная задача	Ход выполнения	
Задача вручную	Выполнение задач, запланированных вручную	
Только длительность	Slack	

Проект: CTR. Nr. 01/20. Апеха
Дата: Thu 10/22/20



7	Retele electrice	Plata in termen de 7 zile calendaristice de la data prezentarii actelor justificative de catre Executant Beneficiarului.	EUR 15,670.84	EUR 5,683.50	EUR 4,172.34	EUR 5,519.32	EUR 295.68	Factura fiscala emisa de catre Executant.
8	Gazificare interna si externa	Plata in termen de 7 zile calendaristice de la data prezentarii actelor justificative de catre Executant Beneficiarului.	EUR 4,089.47	EUR 3,090.16	EUR 409.27		EUR 590.04	Factura fiscala emisa de catre Executant.

Total valoare lucrari, incl. TVA								
Total valoare lucrari, fara TVA								



Executant

Beneficiar

