

Contract de executare a lucrărilor de amenajare

Nr. 01/07

or. Călărași

10 iulie 2019

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. „**Tehnoechipamente Grup**” SRL, cu sediul în Mun. Chișinău, str. Hanul Morii, 11, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub numărul de identificare (cod fiscal) 1012600018487, tel. +373 60080025, e-mail: tehnoechipamente.grup@gmail.com, IBAN MD94AG000000022511887803, deschis la BC Moldova-Agroindbank S.A. sucursala nr. 20, Chișinău, reprezentată legal prin Administrator Iovu Nicolae, în continuare denumit **Beneficiar**, pe de o parte

și

2. **ASICON S.A.**, cu sediul în or. Călărași, str. Constructorilor, nr.6, r. Călărași; înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub numărul de identificare (codul fiscal) 1002609001250, telefon/fax: +373 24420008, e-mail: manager.asicon@gmail.com, cont bancar: MD09VI000002224528187MDL, deschis la BC VICTORIANBANK S.A. sucursala nr. 28 Călărași, reprezentată legal prin Administrator Nicolae Discant, în continuare denumit **Prestator**, pe de altă parte

au încheiat prezentul contract, în următoarele condiții:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. În conformitate cu prevederile prezentului Contract **Prestatorul** se obligă să execute lucrările de amenajare a teritoriului LOT1 – Ungheni – Nisporeni.
- 1.2. Lista lucrărilor și a etapelor de realizare a acestora sunt indicate în Devizul Local (Anexa 1), care sunt semnate de ambele părți și reprezintă părți integrante ale prezentului Contract.
- 1.3. Locul executării lucrărilor sunt amplasate în Raionul Ungheni, UAT Pârlița.

2. DURATA EXECUȚIEI ȘI ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR

- 2.1. Durata execuției lucrărilor este de 60 zile lucrătoare în condiții meteorologice satisfăcătoare.

3. PREȚUL ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Prețul contractului se stabilește în cuantum de 1 491 193,11 MDL (inclusiv TVA).
- 3.2. Achitarea se va efectua prin virament la contul bancar al Prestatorului indicat în prezentul contract.
- 3.3. Obligațiile Beneficiarului ce țin de achitarea lucrărilor de amenajare se vor considera onorate în momentul în care pe contul bancar al Prestatorului va ajunge întreaga sumă menționată la p. 3.1.

4. MODUL DE RECEPȚIONARE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Prestatorul înaintează în scris o scrisoarea de înștiințare despre finalizarea lucrărilor.
- 4.2. Beneficiarul înaintează o persoană, care va fi responsabilă de primirea lucrărilor, în maxim 3 zile calendaristice de la primirea scrisorii de înștiințare despre finalizarea lucrărilor.
- 4.3. Între Beneficiar și Prestator se întocmește un Proces-Verbal de predare-primire a lucrărilor care va fi semnat de ambele părți.
- 4.4. În cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu unele lucrări, informează în scris Prestatorul despre depistarea acestora.

5. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

- 5.1. Să achite la timp toate obligațiunile acestora.
- 5.2. Să execute în timp lucrările stabilite de prezentul contract.
- 5.3. Să semneze în decurs de 3 zile lucrătoare Procesul-Verbal de predare-primirea lucrărilor executate sau să ofere un refuz scris, cu indicarea motivelor aferente.
- 5.4. În cazul încălcării condițiilor de plată, stipulate la Capitolul 3 al prezentului Contract, Beneficiarului i se va aplica o penalitate în mărime de 0,1% din suma obligațiilor neonorate în conformitate cu prezentul Contract, pentru fiecare zi de întârziere.
- 5.5. În cazul în care Prestatorul încalcă termenele de realizare a lucrărilor, indicate la p. 2.1. al prezentului Contract, Beneficiarul are dreptul să pretindă de la Prestator achitarea unei penalități în mărime de 0,01% din valoarea obligațiilor neonorate în conformitate cu prezentul Contract, pentru fiecare zi de întârziere. În acest caz Beneficiarul va expedia Prestatorului o pretenție întemeiată, în care va fi indicată suma penalității. Prestatorul se obligă să transfere Beneficiarului suma penalității în modul și termenul stabilite în pretenție sau să deducă suma respectivă din calculele finale. Realizarea cerințelor acestui punct nu scutește Prestatorul de onorarea obligațiilor asumate în ceea ce ține de realizarea lucrărilor indicate în prezentul Contract.

6. CIRCUMSTANȚE DE FORȚĂ MAJORĂ

- 6.1. În cazul survenirii unor circumstanțe care fac imposibilă onorarea parțială sau în totalitate a obligațiilor contractuale ale oricărei Părți, și anume (fără restricții): incendii, calamități naturale, războaie, războaie civile, acte de terorism, tulburări civile, operațiuni militare de orice natură, blocade, interdicții sau restricții de export și import, condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea.
- 6.2. Partea care se confruntă cu imposibilitatea de a-și onora obligațiile prevăzute în prezentul Contract trebuie să informeze imediat cealaltă Parte cu privire la survenirea și încetarea circumstanțelor de forță majoră.

7. CLAUZE FINALE

- 7.1. Prezentul Contract intră în vigoare în ziua semnării acestuia de către Părți și este valabil până la 31 decembrie 2019.
- 7.2. Toate completările și modificările prezentului Contract sunt valabile doar în cazul în care acestea sunt realizate în formă scrisă și sunt semnate de reprezentanții autorizați ai Părților.
- 7.3. Contractul este semnat în două exemplare cu aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte, în limba română.

8. ADRESELE JURIDICE ȘI DATE BANCARE ALE PĂRȚILOR

BENEFICIAR:

„Tehnoechipamente Grup” SRL
Mun. Chisinau, str. Hanul Morii, 11
cod fiscal: 1012600018487
IBAN: MD94AG000000022511887803, AGRNMD2X, sucursala nr. 20, Chișinău

Director _____

Nicolae IOVU




PRESTATOR:

ASICON S.A.
str. Constructorilor, nr.6, or. Călărași, r. Călărași
cod fiscal: 1002609001250
IBAN: MD29VI022242800000040EUR, VICBMD2X sucursala nr. 28 Călărași

Administrator _____

Nicolae DISCANT



**Organizarea Santieri LOT- Ungheni-
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL


Valoarea de deviz 1 491 193,11 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Organizarea de santier				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,0000	94,500 0,000	4 725,000 0,000
2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,5000	1 470,400 0,000	11 028,000 0,000
3	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	1,8000	530,508 419,188	954,915 754,539
4	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil)	m2	5 000,00 00	24,191 2,191	120 955,400 10 955,400
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, H=25cm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	1 250,00 00	561,148 17,298	701 435,000 21 622,500
6	DI96	Compactarea prundisului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3	12,5000	1 470,400	18 380,000

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma			0,000	0,000
Total			Lei		857 478,315	
Total Organizarea de santier					857 478,315	
Incluziv salariu					33 332,439	
		2. Drum de acces				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,5000	855,000 0,000	2 137,500 0,000
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	7,0000	186,242 186,242	1 303,693 1 303,693
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,4000	585,083 57,083	1 404,200 137,000
10	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,1000	1 813,721 183,935	3 808,814 386,264
11	D1122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,6000	5 929,203 461,280	15 415,928 1 199,328
12	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3	2,5400	1 671,375 197,197	4 245,292 500,880
Total			Lei		28 315,427	
Total Drum de acces					28 315,427	
Incluziv salariu					3 527,165	
		3. Gard				
13	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale	m3	8,0000	29,983 29,983	239,866 239,866

1	2	3	4	5	6	7
		deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
14	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu gard de otel rotund fixata pe stilpi din teava patrata 50*50 mm montati la 2.5m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m	300,0000	238,069 63,426	71 420,784 19 027,800
15	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate (Poarta)	m2	8,0000	248,757 93,698	1 990,060 749,580
Total			Lei		73 650,710	
Total Gard					73 650,710	
Incluziv salariu					20 017,246	
4. Electricitate						
16	RpEN08A	Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale	m3	4,0000	86,490 86,490	345,960 345,960
17	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	8,0000	2 879,158 129,158	23 033,267 1 033,267
18	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp	m	300,0000	44,879 5,766	13 463,550 1 729,800
19	RpEF13E	Montarea corpurilor de iluminat, reglabil cu un suport si un fasung	buc	8,0000	1 088,924 80,724	8 711,392 645,792
Total			Lei		45 554,169	
Total Electricitate					45 554,169	




INVESTITOR
„Tehnoechipamente Grup” SRL

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 12 august 2019

Privind lucrarea Obiectul **10 iulie 2019**,
executată la obiectul **Organizarea Santieri LOT- Ungheni-Nisporeni din UAT Pirlita**
Raionu Ungheni în cadrul contractului nr. **01/07** din **10 iulie 2019**, încheiat
între **SRL „Tehnoechipamente Grup” și SA „ASICON”** pentru lucrările de
construcție-montaj

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriză nr. **01/07 10.07.2019**

2. Comisia de recepție s-a desfășurat activitatea în intervalul: 09- 12 august 2018

fiind formată din:

1. **IOVU Nicolae – Director**
2. **Safranciuc Valerii – Dirijinte de santieri atestat**

Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete – nu sunt
- 2) lucrările care nu au fost executate - nu sunt
- 3) lucrările care nu au respectat prevederile proiectului – nu sunt

Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Admiterea**
recepției la terminarea lucrărilor

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările de reparatie au fost indeplinite calitativ conform devizului de
cheltueli

Comisia de recepție recomandă următoarele :

De primit în recepție la terminarea
lucrărilor

Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral _____,
adresa poștală **Raionul Ungheni ,UAT Parlita,** destinația organizre de santier, compus
din
următoarele construcții construcția de bază,
suprafața la sol: 5000 m² suprafața totală, 5000 m², numărul de etaje _____,
conform certificatului despre rezultatele inspecării bunului imobil, anexat la prezentul
proces-verbal.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 0 anexe numerotate, cu un
Total de 1 file, a fost încheiat astăzi 12 august 2019 în 2 _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____

Membri: _____

IOVU Nicolae

Safranciuc Valerii

(numele, prenumele, semnatura)

6. Lucrarea **Organizarea Santieri LOT-Ungheni -Nisporeni**

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

“ 12 ” august 2020

L.Ș. _____

(semnatura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

“ 12 ” august 2020

L.Ș. _____

(semnatura)

