

din 18.05.2026**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate in ultimii ani (2023-2024) de activitate**

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de aprovizionare cu apă potabilă și sisteme de evacuare și purificare a apelor uzate în s.Logănești, rn.Hîncești	Primăria Logănești	Contractant unic	8 569 801,96 Lei	15	<u>Nr.1 din 21.02.2024</u>
2	Extinderea rețelelor de alimentare cu apa din s.Bahmut, rn.Călărași	Primăria s.Bahmut	Contractant unic	2858425,49	10	<u>Nr.1 din 22.09.2023</u>
3	Lucrări de construcție capitală a rețelelor de canalizare in or.Anenii Noi	Primăria Anenii Noi	Contractant unic	7 418 941,85 Lei	18	<u>Nr.1 din 21.05.2024</u>
4	Evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Sărata Galbenă rn.Hîncești	Primăria Sărata Galbenă	Contractant unic	7 943 488,98 Lei	19	<u>Nr. din 05.07.2024</u>
5	Lucrari de constructie a rețelelor de canalizare in s.Mingir r-ul Hincesti, Etapa II	Primăria s. Mingir	Contractant unic	9 021 148,38 Lei	13	<u>Nr.01 din 12.12.2023</u>
6	Construcția sistemului de apeduct și forarea sondei arteziene în s.Tătăraști, rn.Cahul	Primăria s. Tătăraști	Contractant unic	2 395 554,02 Lei	12	<u>Nr.1 din 14.11.2023</u>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: ” Retele de aprovizionare cu apa potabila, canalizare si purificare din satul Mingir, r-nul Hincesti” Etapa II
2. Numărul și data contractului: nr. 60 din 31 octombrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Mingir, r-nul Hîncești
4. Adresa beneficiarului: com. Mingir, r-nul Hîncești
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor.
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului )	<u>10 799 680,29</u>	558714,93
b) finală(la data finalizării contractului)	<u>9 021 148,38</u>	506169,11
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) Contractată: 9 luni
  - b) efectiv realizată: 13 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 12.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări: Retea de canalizare lungime totală 10088m:  
Teava Dn160mm SN4- 618,00m  
Teava Dn160mm SN2- 2886,00m  
Teava Dn200mm SN4- 294,00m  
Teava Dn200mm SN2- 3090,00m  
Teava 90x4.3 apa SDR21PE100PN8 – 3200m

Data completării: 09.06.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ”Vipart Plus”



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: ” Lucrări de construcția capitală a rețelilor de canalizare în or.Anenii Noi.

2. Numărul și data contractului: nr. 106 din 18 octombrie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or.Anenii Noi

4. Adresa beneficiarului: or.Anenii Noi, str.Suvorov, 6

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor.

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului )	<u>7 928 739,78</u>	408344,31
b) finală(la data finalizării contractului)	<u>7 418 941,85</u>	419104,27

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) Contractată: 12 luni

b) efectiv realizată: 18 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 21.05.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări:

Rețele de canalizare gravitațională – 4736,7 m.l. Ø160 – 3357,2 m.l. și Ø200 – 1379,5 m.l.;

Restabilirea imbracamintei rutiere din asfalt – 3375,34 m2.

Data completării: 09.06.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"