



# ”Magistrala -Nistru”S.R.L.

3001. Republica Moldova  
or. Soroca, str. Ocolirii 2b  
tel. (373-230) 2-30-37,

Anexa nr. 13  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<b><u>Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul I)</u></b>	Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor	antreprenor	8 137 811,18 lei	4 luni	2022
2	<b><u>Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul II)</u></b>	.S.,Administrația de Stat a Drumurilor	antreprenor	5 488 751,05 lei	4 luni	2022
3				13 626 569,23		

Semnat:

Nume/prenume:

Mircea Moldovan

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

S.R.L. « Magistrala-Nistru »



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV: 45200000-9

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/01-05/231 privind achiziția prin licitație publică

"24" iulie 2022

mun. Chişinău

### I. PARTEA GENERALĂ

#### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1655885973571** din **16.07.2022**, între **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Bucuriei 12a, MD 2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, IDNO 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar, dl Sergiu Bejan, în calitate de *Beneficiar* pe de o parte și **S.R.L. „Magistrala-Nistru”** cu sediul în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, tel/fax. 023092940, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003607000038, reprezentată de directorul dl Mircea Moldovan în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul I)**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate până la **30 noiembrie 2022**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 8 (opt) luni.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **8 137 811,18 (opt milioane una sută treizeci și șapte mii opt sute unsprezece lei, 18 bani) lei MD**, inclusiv **1 356 301,86** (un milion trei sute cincizeci și șase mii trei sute unu lei, 86 bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.7. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.8. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.9. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.

4.10. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.11. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.12. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.14. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.15. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.17. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.18. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.19. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.20. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.21. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.22. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări pe care Beneficiarul le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Costul probelor neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de acesta au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat ori de câte ori astfel de lucrări, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 8 (opt) luni.

9.2. Perioada de garanție începe de la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1. din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor rutiere se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a răcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.



**5.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.**

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI**

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

**3.2.1. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar;**

**3.6.1. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului și semnarea procesului-verbal de recepția lucrărilor finalizate, care va fi convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție.**

**3.6.2. Executarea integrală a contractului presupune expirarea perioadei de garanție stipulate la pct.9.1. din Contract în interiorul căreia antreprenorul are obligația de a înlătura toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu**

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

**4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin garanție bancară / transfer pe contul autorității contractante.**

**4.10.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p. 4.10.1., cu notificarea Antreprenorului general.**

**4.23. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.**

**4.24. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.**

### **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

**6.3.1. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 6.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualei noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.**

**6.3.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.**

### **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

**8.10. Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.**

**8.11. Materialele și/sau elementele drumului obținute în cursul execuției lucrărilor și care nu sunt necesare utilizării conform caietului de sarcini, urmează a fi predate, prin Act de predare – primire, Beneficiarului.**

### III. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.2.1. **Părțile răspund** solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.6.1. **În perioada** execuției lucrărilor Antreprenorul se obligă să organizeze circulația rutieră, cu excepția lucrărilor de întreținere specifice pe perioada de iarnă, în conformitate cu cerințele Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și/sau protejării drumului, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Transporturilor și Gospodăriilor Drumurilor nr. 194/108 din 25 mai 2004.

10.6.2. **Antreprenorul** poartă răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuției lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.9.1. **Pentru** prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de **0,1% din** suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de **10% din suma totală** a prezentului Contract.

10.9.2. **Pentru** achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

10.9.3. **Penalizarea** devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

10.9.4. **Plata despăgubirii** pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

10.9.5. **În cazul** în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.9.6. **În cazul** în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.11. **În cazul** în care Antreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contractului, și/sau documentelor normative în vigoare lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina lor, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de garanție a contractului.

### 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.2. **Litigiile** ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

### 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.2. **e) Antreprenorul** a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după încheierea contractului.

f) **Antreprenorul** a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 10.9.5. al C condițiilor Speciale ale Contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. **În cazurile** în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate **de Beneficiar**, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2. **Părțile contractante** au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra **modificării clauzelor** contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și **de ambele părți**.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul **Finanțelor** – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar:

Sergiu BEJAN



#### ”Antreprenor general”

S.R.L. „Magistrala-Nistru”

or. Soroca, str. Ocolirii 2b

c/f 1003607000038

c/ IBAN MD76ML000000222423700410

BC „Moldindconbank” SA

fil. Soroca, c/b MOLDMD2X337

c/TVA 8400353

Director

Mircea MOLDOVAN







de bugetul public al Municipality Chişinău pe anul 2022

ZONA NORD

Nr. d/o	Nr. drum.	Denumirea drumului	Planificat				Executarea marcajului rutier	Coeficientul de reflexie		Notă
			începutul (km)	sârşitul (km)	lungimea (km)	Suprafaţa marcajului, (m <sup>2</sup> )		$Q_d = \frac{R_L}{R_1 - R_2}$	$R_L = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Lot I</b>										
1	M5	Fr. cu Ucraina – Criva – Bălţi – Chişinău – Tiraspol – fr. cu Ucraina	0+000	135+000	135,00	45550,00	Complex	160	200	km 75,00-75,066(0,66)*; km 114,14-114,43 (0,29)*
2	R7	R14 - Drochia - Costeşti - frontiera cu România	0+000	90+900	90,90	9100,00	Axa	130	100	
3	R8	Edineţ – Otaci – frontiera cu Ucraina	0+000	56+000	56,00	6050,00	Axa	160	100	km 33,70-34,02(0,32)*; km 38,8-38,9(0,1)*; km 45,30-45,50(0,2)*; km 55,10-55,17(0,07)*
4	R8.1	R8 - Arioneşti - R14	0+000	9+470	9,47	890,00	Axa	160	100	
5	R11	Frontiera cu Ucraina – Briceni – Ocnîţa – Otaci – R8	0+000	65+460	65,46	5200,00	Axa	130	100	km 65,38-65,44(0,06)*
6	R11.1	Drumul de acces spre or. Ocnîţa	0+000	0+780	0,78	60,00	Axa	160	100	
7	R12	R8 – Donduşeni – Drochia – Pelinia – M5	0+000	62+790	62,79	6800,00	Axa	160	100	km 33,65-34,0(0,35)*; km 24,25-25,08(0,83)*
8	R12.1	Drumul de acces spre or. Donduşeni	0+000	1+550	1,55	120,00	Axa	160	100	
9	G3	Lipceni – Bădrăgii Vechi – Brînzeni – M5	25+000	58+440	33,44	3500,00	Axa	130	100	
10	G3.1	M5 – Lipceni – frontiera cu România	0+000	1+480	1,48	140,00	Axa	130	100	
11	G9	R11 - Ocnîţa - Rusenii - R8	0+000	19+580	19,58	1450,00	Axa	130	100	km 7,62-8,09(0,47)*

Nr. d/o	Nr. drum	Denumirea drumului	Puncte				Suprafața marcajului, (m <sup>2</sup> )	Execuția marcajului rutier	Pantă		Nimă
			inceputul (km)	sfârșitul (km)	lungimea (km)	Q <sub>d</sub> - (M=100) (N=100)			N <sub>1</sub> - (M=100) (N=100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Lot I</b>											
12	G14	R14 - Drumul de acces spre or. Soroca	0+000	4+480	4,48	1570,00	Complex	130	100		
13	G15	G3 - Lopatnic - Gordinești - Edinet - M5	0+000	20+040	20,04	1490,00	Axa	130	100		
<b>Total</b>					<b>500,97</b>	<b>81920,00</b>					

**Notă: Complex** (Axa; marginea carosabilului; separarea sensurilor de circulație; trecerile pietonale; alte marcaje conform actelor normative).  
**Axa** (inclusiv benzile suplimentare la pantă și rampă, cu benzile de accelerare și decelerare).  
**Lucrările se vor executa în conformitate cu: Indicator de Norme de Deviz - DF 17A și standardul SM SR 1848 - 7 : 2017.**

- \* Reparația periodică a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic (straturi de uzură).

Pe tronsoanele de drum cu lucrări de reparație periodică/marcajul se va efectua după finalizarea lucrărilor.



**Director adjunct**

**Ion Druceș**

**de lucrări privind executarea marcajului orizontal pe drumurile publice în anul 2022**  
**ZONA NORD**

Nr. d/o	Nr. drum.	Denumirea drumului	Planificat				Executarea marcajului rutier	Coeficientul de reflexie		Notă
			începutul (km)	sfârșitul (km)	lungimea (km)	Suprafața marcajului, (m <sup>2</sup> )		$Q_d = \frac{R_L}{R_2}$ R4=200 R3=130	$R_L = \frac{R_4}{R_2}$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Lot I</b>										
1	M5	Fr. cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – fr. cu Ucraina	0+000	135+000	135,00	45550,00	Complex	160	200	km 75,00-75,066(0,66)*; km 114,14-114,43 (0,29)*
2	R7	R14 - Drochia - Costești - frontiera cu România	0+000	90+900	90,90	9100,00	Axa	130	100	
3	R8	Edineț – Otaci – frontiera cu Ucraina	0+000	56+000	56,00	6050,00	Axa	160	100	km 33,70-34,02(0,32)*; km 38,8-38,9(0,1)*; km 45,30-45,50(0,2)*; km 55,10-55,17(0,07)*
4	R8.1	R8 - Arionești - R14	0+000	9+470	9,47	890,00	Axa	160	100	
5	R11	Frontiera cu Ucraina – Briceni – Ocnîța – Otaci – R8	0+000	65+460	65,46	5200,00	Axa	130	100	km 65,38-65,44(0,06)*
6	R11.1	Drumul de acces spre or. Ocnîța	0+000	0+780	0,78	60,00	Axa	160	100	
7	R12	R8 – Dondușeni – Drochia – Pelinia – M5	0+000	62+790	62,79	6800,00	Axa	160	100	km 33,65-34,0(0,35)*; km 24,25-25,08(0,83)*
8	R12.1	Drumul de acces spre or. Dondușeni	0+000	1+550	1,55	120,00	Axa	160	100	
9	G3	Lipcani – Bădrăgii Vechi – Brînzeni – M5	25+000	58+440	33,44	3500,00	Axa	130	100	
10	G3.1	M5 – Lipcani – frontiera cu România	0+000	1+480	1,48	140,00	Axa	130	100	
11	G9	R11 - Ocnîța - Ruseni - R8	0+000	19+580	19,58	1450,00	Axa	130	100	km 7,62-8,09(0,47)*

Nr. d/o	Nr. drum.	Denumirea drumului	Planificat			Executarea marcajului rutier	Caracteristici de reflexivitate		Notă	
			începutul (km)	sârşitul (km)	lungimea (km)		Nurafaţa marcajului, (m <sup>2</sup> )	Qd <sup>m</sup> Q4=160 Q3=130		R <sub>L</sub> <sup>m</sup> R4=200 R2=100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Lot I</b>										
12	G14	R14 - Drumul de acces spre or. Sorocea	0+000	4+480	4,48	1570,00	Complex	130	100	
13	G15	(1) - Lopatino - Clodineşti - Iklinet - M5	0+000	20+040	20,04	1490,00	Axa	130	100	
<b>Total</b>					<b>500,97</b>	<b>81920,00</b>				

**Notă:** Complex (Axa; marginea carosabilului; separarea sensurilor de circulaţie; trecerile pietonale; alte marcaje conform actelor normative).  
 Axa (inclusiv benzile suplimentare la pantă şi rampă, cu benzile de accelerare şi decelerare).  
**Lucrările se vor executa în conformitate cu: Indicator de Norme de Deviz - DF 17A şi standardul SM SR 1848 - 7 : 2017.**  
 \* Reparaţia periodică a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic (straturi de uzură).  
 Pe tronsoanele de drum cu lucrări de reparaţie periodică/marcajul se va efectua după finalizarea lucrărilor.



**Director adjunct**

**Ion Druce**





Director general

Ion Diacov

La prezenta se pun la dispozitie informatiile referitoare la activitatea de lichidare a activelor si pasivelor societatii in lichidare.

Se elibereaza aceasta declaratie in baza datelor furnizate de societate.

Prezenta declaratie este emisa in baza datelor furnizate de societate.

Actiunile societatii sunt lichidate in baza datelor furnizate de societate.

Nota: Comisia (sau un alt grup de persoane) desemnate de societate au verificat si au aprobat aceste informatii.

Anul		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
13	C12 - Guvern - contabilitate - PIB	0-000	214-040	50-04	1-600-00	170	100		
15	C14 - Datorii pe termen lung n. Zileaza	0-000	0-430	0-410	123-000	Complet	120	100	
TOTAL									
1	3	4	2	0	5	6	7	8	10
Denumirea activului		Denumirea activului		Denumirea activului		Denumirea activului		Denumirea activului	
Denumirea activului		Denumirea activului		Denumirea activului		Denumirea activului		Denumirea activului	





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV: 45200000-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/01-05/232  
privind achiziția prin licitație publică

”29” 07 2022

mun. Chişinău

## I. PARTEA GENERALĂ

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1655893067973** din **14.07.2022**, între **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Bucuriei 12a, MD 2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, IDNO 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar, dl Sergiu Bejan, în calitate de *Beneficiar* pe de o parte și **S.R.L. „Magistrala-Nistru”** cu sediul în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, tel/fax. 023092940, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003607000038, reprezentată de directorul dl Mircea Moldovan în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul II)**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate până la **30 noiembrie 2022**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 8 (opt) luni.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **5 488 751,05 (cinci milioane patru sute optzeci și opt mii șapte sute cincizeci și unu lei, 05 bani)**, inclusiv 914 791,84 (nouă sute paisprezece mii șapte sute nouăzeci și unu lei, 84 bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.7. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, mijloacele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.8. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.9. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.

4.10. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.11. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.12. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în măsură, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.14. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.15. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afară cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.17. Antreprenorul **are** obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și **este răspunzător** față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și **obligațiilor** contractuale și profesionale.

4.18. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe **șantier** a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor **necorespunzătoare** calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.19. În cazul **neexecutării** de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.20. În cazul în care în **timpul** executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, **Antreprenorul** este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.21. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să mențină utilitățile, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare; **iar** la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilitățile de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.22. Beneficiarul trebuie să **obțină**, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afecționate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când **urmează** să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, **părțile** se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## 6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general **de realizare** a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile **din** lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu **ocazia** ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței **de muncă** pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## 7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru **executarea** lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la **diverse testări** pe care Beneficiarul le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, lista de **materii**, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și controlul lucrărilor.

8.2. Costul **probelor** și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație. **În caz contrar** cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Costul **probelor** neprevăzute și comodate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse **în operă** vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt **corespunzătoare calitative** sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz **contrar**, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de acesta au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care **ar putea să fie acuzată**. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat ori de câte ori astfel de lucrări sunt **gata pentru** a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface **această parte sau părți de lucrare**, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate **corespunzătoare și realizate conform** documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de **către Antreprenor**. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție **expresă a Beneficiarului**, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să **înălăture aceste lucrări**, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului **de toate pagubele** pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului **doar dacă** se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului. **În care caz** vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

## 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de **garanție** pentru lucrări este de 8 (opt) luni.

9.2. Perioada de **garanție** începe de la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1. din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de **conținutul contractului** din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă **răspundere** pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor rutiere se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund **solidar**, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a quantumului răspunderii pentru **dauna** provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, **dacă** în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii **asocierii** își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă **solidar față de** autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul **cauzat** terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în firma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil **de pericolul** legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor **de acces** sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea **de pământ, materiale sau alte** obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea **de către** Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației **publice** locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la **executarea** lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor **în mărimea** sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele **constrângerii** sau, ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci **cealaltă** parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care **pot fi dovedite**.

10.9. Dacă întârzierea **în execuția** lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti **celeilalte** părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase **de executat/neonorate** pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care **partea inculpă** a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul **nu va fi** responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor **legale**, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul **și subantreprenorii** răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor **privind** calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea **efectuării** probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă **a celeilalte** părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate **cere** rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de **a nu putea** executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu **onorează** o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în **imposibilitate** de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul **poate cere** rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul **se află în** incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul **nu începe** lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil **de la** primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul **nu a îndepărtat** materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul **stabilit** de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în **imposibilitate** de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

12.3. Contractul se consideră **rezolvit**, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen **de 15 zile** motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz **de rezoluțiune** a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii **contractului**, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, **utilajelor** și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească **în conformitate** cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea **contractului**, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de **incetare** a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul **de a rezolvi** unilateral un contract de achiziții publice în perioada de **valabilitate** a acestuia **în una** dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, **la momentul** atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura **de atribuire** potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul **unei** modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate **cu art. 76** al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit **să fie** atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă **din** Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente **vor fi citite** și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Ghidul de executare **a lucrărilor** ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract **reprezintă** acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături **de către** una dintre părți.



12.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1.1. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar;

3.1.2. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului și semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor finalizate, care va fi convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție.

3.1.3. Executarea integrală a contractului presupune expirarea perioadei de garanție stipulate la art. 4.10.1. din Contract în interiorul căreia antreprenorul are obligația de a înlătura toate defecțiunile cauzate de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.

### 4. OBIECTUL ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin garanție financiară transfer pe contul autorității contractante.

4.1.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p. 4.10.1., cu notificarea Antreprenorului general.

4.1.3. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte echipamente speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.1.4. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat în partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

### 5. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

5.1.1. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări semnificative prevăzute la p. 6.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

5.1.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în termenul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

### 6. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

6.1.1. Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.

6.1.2. Materialele și/sau elementele drumului obținute în cursul execuției lucrărilor și care nu sunt necesare utilizării conform caietului de sarcini, urmează a fi predate, prin Act de predare – primire, Beneficiarului.

### 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile **răspund** solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor **părți**, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.1.1. În perioada **execuției** lucrărilor Antreprenorul se obligă să organizeze circulația rutieră, cu excepția lucrărilor **de întreținere** specifice pe perioada de iarnă, în conformitate cu cerințele Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și instituire a restricțiilor de circulație în vederea **executării** lucrărilor în zona drumului public și/sau protejării drumului, aprobate prin ordinul **comun** al Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Transporturilor și Gospodăriilor Drumurilor nr. 194/108 din 25 mai 2004.

10.1.2. Antreprenorul **poartă** răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate **de nerespectarea** prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul **perioadei** de execuției lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.1.3. Pentru prestarea **cu întârziere** a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma **Lucrărilor** neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a **prezentului** Contract.

10.1.4. Pentru achitarea **cu întârziere**, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate **pentru** fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a **prezentului** contract.

10.1.5. Penalizarea devine **operantă** din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare **a lucrărilor**.

10.1.6. Plata despăgubirii **pentru** prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din amănuntul plătit **înaintată** de Antreprenor.

10.1.7. În cazul **în care** întârzierea depășește 50 zile, se consideră refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul **Contract** și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.1.8. În cazul **în care** Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul **va reține** garanția de bună execuție a contractului.

10.1.9. În cazul **în care** Antreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contractului, și/sau **documentelor** normative în vigoare lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, defectele **calitative** apărute din vina lor, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de **garanție** a contractului.

### 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. Litigiile ce **ar putea** rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

### 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. e) Antreprenorul **a încălcat** regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 136/2005 privind **achizițiile** publice, după încheierea contractului.

12.2. Antreprenorul **a întârziat** execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 10.9.5. al Contractului Speciale **ale** Contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.2.1. În cazurile **în care** apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de **Beneficiar**, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor **contractului**, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



#### „Antreprenor general”

S.R.L. „Magistrala-Nistru”

or. Soroca, str. Ocolirii 2b

c/f 1003607000038

c/ IBAN MD76ML000000222423700410

BC „Moldindconbank” SA

fil. Soroca, c/b MOLDMD2X337

c/TVA 8400353

Director

Mircea MOLDOVAN




**GRAFICUL**

**Lucreări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul II)**  
**ocds-b3wdp1-MD-1655893067973 din 14.07.2022**

Ofertant: S.R.L. "Magistrala-Nistru"

Denumirea lucrărilor	Lunile anului 2022												Lunile anului 2023											
	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
I																								
Lucreări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul II)																								



Digitally signed by Moldovan Mircea  
 Date: 2022.07.13 16:50:05 EEST  
 Reason: MoldSign Signature  
 Location: Moldova

Data completării: 13.07.2022  
 Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume/prenume: Mircea Moldovan  
 Funcția în cadrul firmei: Director  
 Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. « Magistrala-Nistru »



Voluntar

de lucru pentru executarea marcatului orizontal pe drumurile publice în anul 2022  
ZONA NORD

Nr. d/o	Nr. drum.	Denumirea drumului	Planificat				Executarea marcatului rutier	Coeficientul de reflexie		Notă
			începutul (km)	sârșitul (km)	lungimea (km)	Suprafața marcatului, (m <sup>2</sup> )		$Q_d =$ Q1=160 Q3=130	$R_L =$ R4=200 R2=100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Lot II</b>										
1	R1.1	R1 - drum de acces spre or. Ungheni	0+000	6+640	6,64	580,00	Axa	160	200	
2	R6	Chișinău - Orhei - Bălți	94+850	99+570	4,72	1490,00	Complex	160	200	
3	R9	R14 - Șoldănești - R20	111+050	138+000	26,95	14700,00	Complex	160	200	km 127,87-128,05(0,18)*
4	R13	R14 - Florești - R14	0+000	45+300	45,30	4000,00	Axa	130	100	km 32,20-32,60(0,40)*; km 42,30-43,30(1,00)*
5	R14.1	R14 - Cosăuți - frontiera cu Ucraina	0+000	39+930	39,93	3600,00	Axa	130	100	km 4,35-4,75(0,40)*; km 6,02-6,41(0,39)*
6	R15	M5 - Glodeni	0+000	15+000	15,00	1250,00	Axa	160	100	km 2,90-3,12(0,22)*
7	R16	Bălți - Fălești - Sculeni - Ungheni	0+000	33+570	33,57	3180,00	Axa	160	100	
8	R16.1	R16 - frontiera cu România	59+300	81+300	22,00	1990,00	Axa	160	100	
9	R17	Fălești - Pîrlița	0+000	1+460	1,46	140,00	Axa	160	100	
10	R20	Orhei - Rezina - Rîbnîța	0+000	32+300	32,30	2970,00	Axa	160	100	
			0+000	16+000	16,0	5480,00	Complex	160	200	km 6,45-9,20(2,75)*
			24+250	53+440	29,19	10090,00		160	200	

Nr. d/o	Nr. drum.	Denumirea drumului	inceputul (km)	sfârșitul (km)	lungimea (km)	Suprafața marcajului, (m <sup>2</sup> )	marcajul rutier	Q <sub>d</sub> = Q <sub>d</sub> =160 Q <sub>d</sub> =130	R <sub>L</sub> = R <sub>L</sub> =200 R <sub>L</sub> =100	NOIA
1	2	3								11
<b>Lot II</b>										
11	R21	Orhei - Bravicea - Călărași	0+000 31+700	13+000 61+340	13,00 29,64	1050,00 2770,00	Axa	160 130	200 100	km 54,55-59,55(0,66)* selectiv
<b>Total</b>					<b>315,7</b>	<b>53290,00</b>				

**Notă:** Complex (Axa; marginea carosabilului; separarea sensurilor de circulație; trecerile pietonale; trecerile pietonale; alte marcaje conform actelor normative).  
Axa (inclusiv benzile suplimentare la pantă și rampă, cu benzile de accelerare și decelerare).

**Lucrările se vor executa în conformitate cu: Indicator de Norme de Deviz - DF 17A și standardul SM SR 1848 - 7 : 2017.**

\* Reparația periodică a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic (straturi de uzură).

Pe tronsoanele de drum cu lucrări de reparație periodică/marcajul se va efectua după finalizarea lucrărilor.

**Director adjunct**



**Ion Druceș**



Ministerul Sănătății

1000000

Se prezintă în fața dumneavoastră un document care este o copie a originalului și care este însoțit de o copie a originalului. Acest document este emis în baza legii nr. 122/2019 privind regimul înregistrării medicamentelor și este valabil pentru o perioadă de 5 ani de la data emiterii. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul www.msa.md.

Nume		Categorie		Cantitate		Preț		Valoare	
1	Amoxicilină	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	Amoxicilină	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	Amoxicilină	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4	Amoxicilină	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5	Amoxicilină	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

