

FORMULARUL 3.3

OFERTĂ

Către: I.P. LT Dimitrie Cantemir.

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant al ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: Lucrări de Reparație a acoperișului bloc A la LT «Dimitrie Cantemir» s. Văsieni r-nul Iaoveni, pentru suma de 791.271,41. (Sapte sute noua zeci și una mii două sute șaptezeci și unu lei 41 bani), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 158.254,28. (una suta cinci zeci și opt mii două sute cinci zeci și patru lei 28 bani.) Total cu TVA 949.525,69

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termen de 2 două luni .

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30(trizeci) zile, respectiv pînă la data de 16.07.2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;


☒ nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 16/06/2019

Costis Ion, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL "Profact Construct".



ANEXĂ LA OFERTĂ PERIOADA DE GARANTIE

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total oferit).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 5 % (din prețul total oferit) și constituie 39.563,57 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate - ani calendaristici.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice.

Ofertant,



(semnătura autorizată)

**Reparatia acoperisului bloc A, B
la LT "D. Cantemir" s. Vasieni,
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
Anul m. a.

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reconstructia acoperisului bloc A**

Valoarea de deviz 949 525,69 Lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul A				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbo ciment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	971,0000	18,544 18,144	18 006,224 17 617,824
2	RpC1132C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	971,0000	5,136 4,536	4 987,056 4 404,456
3	RpC1132B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	971,0000	11,687 10,287	11 348,077 9 988,677
4	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoare, obloanelor etc	kg	135,0000	1,823 1,512	246,051 204,120
5	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (inearcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	13,7400	20,025 20,025	275,144 275,144
6	TRI1AA08 C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	13,7000	5,625 5,625	77,062 77,062

[Signature]

1	2	3	4	5	6	7
7	Fsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	13.7400	18.999 0,000	261.050 0,000
		<i>Total</i>	Lei			35 200,664
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				35 200,664
		1.2. Acoperisul				32 567,283
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	21,9500	4 680,697 659,097	102 741,299 11 467,179
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	21,9500	120,708 19,125	2 649,541 419,794
10	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	21,9500	24,216 5,625	531,542 123,469
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (6.0 m3)	m2	975,0000	28,594 7,852	27 879,487 7 656,187
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,0000	4 680,697 659,097	28 084,182 3 954,582
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,0000	120,707 19,125	724,242 114,750
14	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,0000	24,215 5,625	145,290 33,750
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	975,0000	15,912 6,705	15 514,541 6 537,375
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	975,0000	140,585 30,735	137 070,375 29 966,625
17	CK26B	Glafuri (Parazapada)	m	102,0000	49,728 10,728	5 072,256 1 094,256
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din	m	156,0000	132,035	20 597,460

1	2	3	4	5	6	7
19	CE22A	tabla protejata anticoroziv			8,370	1 305,720
20		Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	160,0000	111,905	17 904,800
20	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	485,0000	9,765	1 562,400
21		Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email cloreauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,4900	594,327	291,220
22		Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Streasina)	m2	86,0000	140,585	12 090,310
23	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Lucarna)	m3	1,9000	30,735	2 643,210
24		Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe,			4 631,150	8 799,185
24	CN50A		m3	1,9000	603,000	1 145,700
25		Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa			120,707	229,343
25	CN32C		m2	1,9000	19,125	36,337
25					4,210	53,636
25					3,627	46,208
		<i>Total</i>	Lei			391 235,143
		Total Acoperisul Inclusiv salariu 1.3. Consolidarea parapetului				391 235,143 74 011,008
26	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	33,8000	1 303,040	44 042,752
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	337,9000	145,440	1 915,872
27					15,166	5 124,423
27					2,741	926,015

1	2	3	4	5	6	7
28	CC02L	inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1241,2000	14,351 1,926	17 812,461 2 390,551
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	287,3000	56,765 32,400	16 308,585 9 308,520
30	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	140,0000	14,148 3,348	1 980,720 468,720
31	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	171,7100	14,351 1,926	2 464,208 330,716
		<i>Total</i>	Lei			87 733,149
		Total Consolidarea parapetului Inclusiv salariu 1.4. Scari				87 733,149 18 340,394
32	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	235,0800	20,989 4,410	4 934,187 1 036,702
33	LD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email cloreauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,2400	594,325 179,675	142,638 43,122

1	2	3	4	5	6	7
34	CB14A	din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv Schele metalice tubulare pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 968,3000	28,827 20,925	56 740,166 41 186,677
		<i>Total</i>	Lei			61 816,991
		Total Scari Inclusiv salariu				61 816,991 42 266,501
		<i>Total</i>	Lei			575 985,947
		Total Blocul A Inclusiv salariu				575 985,947 167 185,186

		Total	Lei	575 985,96
		Asigurari medicale si sociale	22,5 %	37 616,67
		Transportarea materialelor	10 %	38 347,12
		Total		651 949,75
		Cheltuieli de regie	14,5 %	94 532,71
		Total		746 482,46
		Beneficiu de deviz	6 %	44 788,95
		Total		791 271,41
		TVA	20 %	158 254,28
				949 525,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		167 185,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia acoperisului bloc A, B
la LT "D. Cantemir" s. Vasieni,
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 3

Wm m. 2011

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Reconstructia acoperisului bloc A**

Valoarea de deviz 949 525,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	180,7300	27,90	5 042,367
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	123,9397	27,90	3 457,997
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 160,7950	27,90	60 286,180
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	219,3750	27,90	6 120,562
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	605,9560	27,90	16 906,172
6.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	195,0000	27,90	5 440,500
7.	7141020013500	Zugrav vopsitor	h-om	1,6562	27,90	46,208
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,7012	27,90	131,165
9.	7212030022700	Sudor	h-om	7,2008	27,90	200,902
10.	7213080013100	Finichigiu	h-om	1 407,2600	27,90	39 262,854
11.	7214210021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0500	27,90	29,295
12.	7214210021810	Lacatus CM	h-om	125,0612	27,90	3 489,207
13.	7422010060100	Timplar	h-om	32,6400	27,90	910,656
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,6536	22,50	352,206
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 093,6165	22,50	24 606,372
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0500	22,50	91,125
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	32,3600	22,50	728,100
		Total manopera				167 185,19

Materiale:

1.	1040126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,4016	2,00	28,803
2.	1212421212121	apa	m3	6,8655	12,00	82,386
3.	1711317306661	Bumbae de sters	kg	1,3488	2,00	2,698
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,9000	3 000,00	5 700,000
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,4842	3 000,00	19 452,600
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	23,1985	3 000,00	69 595,500
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,8778	3 000,00	2 633,400
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,4750	3 000,00	1 425,000
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6 100,125 mm, calit. a II a	m3	1,6770	3 000,00	5 031,000
10.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6 40-75MM	m3	4,4720	3 000,00	13 416,000

		calit a II a				
11.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,5905	3 000,00	1 771,500
12.	2010237318750	Distantieri	buc	490,2268	2,00	980,454
13.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2362	3 000,00	708,600
14.	202012928347	Panou de cofraj tip P lag g 15 mm	m2	37,3490	10,00	1 493,960
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	50,7450	10,00	507,450
16.	2320166200676	White spirit	kg	1,4235	20,00	28,470
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	29,8500	15,00	447,750
18.	2320487315789	Decolior	kg	34,4760	9,00	310,284
19.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1350	11,00	1,485
20.	2412227304303	Bait de nuc granulat	kg	0,0637	15,00	0,956
21.	24152173000101	Cleme Burlan	buc	80,0000	2,00	160,000
22.	2413517308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1080	12,00	1,296
23.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	54,7820	8,00	438,256
24.	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,0127	8,00	0,102
25.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	9,5000	18,00	171,000
26.	2430116100000	Email cloreauciuc	kg	5,6940	31,00	176,514
27.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,3582	31,00	11,104
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb A351-3 ntr 90-80	kg	7,2008	31,00	223,225
29.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	199,9950	9,00	1 799,955
30.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,8470	31,00	88,257
31.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 N1 1708-61 A1	kg	0,4015	20,00	8,030
32.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1274	40,00	5,096
33.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	54,7820	9,00	493,038
34.	2521106718275	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	53,0500	4,00	212,200
35.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	106,1000	37,00	3 928,700
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4016	1,50	21,602
37.	2663102100000200	Beton M200	m3	34,6450	1 000,00	34 645,000
38.	266612280055518	Element de inchidere Jgheab	buc	31,2000	17,50	546,000
39.	26821326004260	Carton gudronat (10,15)	m2	94,4710	8,00	755,768
40.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1154,8875	7,50	8 661,656
41.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	530,5000	13,00	6 896,500
42.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 220,1500	80,80	98 588,160
43.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	42,4400	37,00	1 570,280
44.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	168,0000	50,80	8 534,400
45.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	163,8000	43,30	7 092,540
46.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д 6,3 - 6,5 мм)	kg	122,4210	11,00	1 346,631
47.	27106021000000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	346,3475	11,00	3 809,823
48.	27106023000000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 448,2327	11,00	15 930,560
49.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	14,3650	14,00	201,110
50.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	17,5081	14,00	245,113
51.	27431235490261	Parazapada	m	102,0000	37,00	3 774,000

52.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	720,0800	16,00	11 521,280
53.	2811236832352	Burghiu widia	buc	42,0000	25,00	1 050,000
54.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1 062,1000	16,00	16 993,600
55.	2873115887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	139,5871	14,00	1 954,221
56.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,6004	37,00	133,215
57.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	86,1900	1,00	86,190
58.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	6,6500	8,50	56,525
59.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	408,0000	0,45	183,600
60.	28741158300001	Pilni de curatire Burlan	buc	40,0000	4,00	160,000
61.	2874115837745	Suruburi	buc	1 560,0000	0,45	702,000
62.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	86,1900	0,60	51,714
63.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	6,6500	1,20	7,980
64.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,4365	35,00	50,278
65.	2874125883079	Saibe M 16	buc	6,6500	1,20	7,980
66.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	201,2400	14,00	2 817,360
67.	28752740000501	Elemente de legatura Jgheab	buc	15,6000	17,00	265,200
68.	28752740000501	Elemente de legatura Burlan	buc	40,0000	17,00	680,000
69.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	31,2000	98,00	3 057,600
70.	2875274000502	Cot burlan	buc	80,0000	51,00	4 080,000
71.	28752740005031	Cot de capat Burlan	buc	40,0000	51,00	2 040,000
72.	28752741100011	Piesa de legatura Burlan	buc	40,0000	16,00	640,000
73.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	31,2000	85,00	2 652,000
74.	28752763112431	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	218,4000	22,50	4 914,000
75.	2875276311528	Seoabe din otel pentru constructii	kg	18,1190	16,00	289,904
76.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9 549,0000	0,45	4 297,050
77.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12 051,0000	0,01	120,510
78.	4011106202741	Energie electrica	kW	215,7606	1,80	388,369
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	5,0700	12,00	60,840
Total materiale de constructii						383 471,16

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1773	450,00	79,785
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	4,1925	450,00	1 886,625
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S 640 mp, G 13,5 t (0,021 t/m ²)	h-ut	8 857,3500	1,20	10 628,800
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	97,3700	20,00	1 947,400
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,4200	20,00	388,400
6.	2922140007000	Macara	h-ut	11,2148	450,00	5 046,660
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,4000	10,00	84,000
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	98,5900	20,00	1 971,800
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,7910	15,00	26,865
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,2800	8,00	162,240
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu fant de 2,2 kw, 3 ep (Дружба, бензопила)	h-ut	12,2980	10,00	122,980
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6750	50,00	33,750
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,7460	450,00	2 585,700

utilaje

14.	34105100000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4141	250,00	103,828
15.	34105100000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0442	250,00	261,050
Total utilaje de constructii						25 329,61

Total	Lei	575 985,96
Asigurari medicale si sociale	22,5 %	37 616,67
Transportarea materialelor	10 %	38 347,12
Total		651 949,75
Cheltuieli de regie	14,5 %	94 532,71
Total		746 482,46
Beneficiu de deviz	6 %	44 788,95
Total		791 271,41
TVA	20 %	158 254,38
Total deviz:		949 525,69

Intocmit


(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect: **Reparatia acoperisului bloc A, B la LT "D. Cantemir" s. Vasieni, r-nul Ialoveni** Investitor:

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U. M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Blocul A						
1.1. Lucrari de demontare						
1	RpC112B	Demontarea elementelor de acoperis învelitori din tabla, asbo ciment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tinsul tablei recuperabile	m2			18,514
						18,114
2	2213050013100	Timbighiu	h-om	0,3200	27,90	10,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	22,80	8,4
	2922110006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	RpC1132C	Desfăcerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor	m2			5,136
						4,836
3	2124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	27,90	2,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	22,80	2,03
	2922110006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	RpC1132B	Desfăcerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - șarpanta acoperisului cu desfăcerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			11,687
						10,287
4	2124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	27,90	7,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	22,80	6,38
	2922110006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,0
	RpC115B	Demontarea scarilor drepte, virinelor laminatoare, obloanelor etc	kg			1,823
						1,512
5	2214210021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	27,90	0,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	22,80	0,68
	2413517308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,0008	12,00	0,01
	241115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	11,00	0,04
	2922110006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	3110500002101	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	80,00	0,40
	TrB01 M1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 30 m	t			20,028
						20,028
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8900	22,80	20,05
	TRHAA08C2	Descărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t			5,628
						5,628
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	22,80	6,38
7	31150AX3	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 3 km	t			18,999
						0,0004
	3110510000000	Autobasculanta S1	h-ut	0,0160	280,00	4,48
1.2. Acoperisul						
8	CE41A	Montarea capriilor cu tratament antiseptic	m3			1,680,097
						659,097
	2124010010730	Dulgher - 3	h-om	2,19800	27,90	61,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,14100	22,80	54,73
	2610102908732	Ginzi ecărisate de rasinoase de 40-75mm calit. a II a	m3	0,1600	3.000,00	480,00
	26101029087371	Ginzi ecărisate de rasinoase de 6-100-125 mm, calit. a II a	m3	0,0600	3.000,00	180,00
	26101029041692	Dulapuri ecărisate de rasinoase calit. a I a	m3	0,8300	3.000,00	2.490,00
	28211458870491	Cuie de construcție	kg	7,2000	14,00	100,80

1	2	3	4	5	6	7
9	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5 mm (катанка горячекатанная в мотках, D = 6,3 - 6,5 mm)	kg	4 3800	11 000	48 48
	26821326004260	Carton gudronat (топа)	m2	3 3800	8 000	27 64
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1 9600	8 000	18 68
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Локотки)	kg	38 00000	16 000	608 000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (опан на автомобильном ходу)	h-ut	0 1800	450 000	67 80
	29552700002608	Eierastru mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Друба, бензорез)	h-ut	0 4400	10 000	4 40
	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			120,768
	9310060019930	Muncitor	h-om	0 8800	22 800	19 125
	1212121212121	apa	m3	0 2500	12 000	2 50
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1 2900	10 000	12 90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6 7000	9 000	60 30
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0 0120	34 000	0 408
	2320166200755	Petrol distilat tip 0 200	kg	1 0000	18 000	18 00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0 0650	48 000	3 28
10	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0 0600	18 000	0 60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0 0120	280 000	3 00
	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3			24 216
	9310060019930	Muncitor	h-om	0 2800	22 800	5 625
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1 9600	9 000	17 64
	2410520006700	Automacara	h-ut	0 0640	480 000	0 48
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0 0026	280 000	0 50
	CE 30 A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (6,0 m3)	m2			28 594
	71240100107001	Dulgher	h-om	0 2280	27 900	6 28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0 0700	22 800	1 57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0 000084	8 000 000	0 67
	2873145887000	Cure cu cap come tip A pentru constructii	kg	0 1200	14 000	1 68
	29522700007200	Unaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0 0300	20 000	0 60
	CE 41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			1 680,697
11	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21 6800	27 900	604 87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 4400	22 800	54 75
	20101029087312	Grinzi ecarisate de rasinoase de 10-75 mm calit a II a	m3	0 2600	3 000 000	48 00
	20101029087311	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6-100,125 mm, calit a II a	m3	0 0600	3 000 000	1800 00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0 8300	3 000 000	2 490 00
	28741458870491	Cure de constructie	kg	7 2000	14 000	100 80
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5 mm (катанка горячекатанная в мотках, D = 6,3 - 6,5 mm)	kg	4 3800	11 000	48 48
	26821326004260	Carton gudronat (топа)	m2	3 3800	8 000	27 64
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1 9600	8 000	18 68
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Локотки)	kg	38 00000	16 000	608 000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (опан на автомобильном ходу)	h-ut	0 1800	450 000	67 80
	29552700002608	Eierastru mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Друба, бензорез)	h-ut	0 4400	10 000	4 40
	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			120,767
	9310060019930	Muncitor	h-om	0 8800	22 800	19 125
12	1212121212121	apa	m3	0 2500	12 000	2 50
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1 2900	10 000	12 90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6 7000	9 000	60 30
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0 0120	34 000	0 408
	2320166200755	Petrol distilat tip 0 200	kg	1 0000	18 000	18 00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0 0650	480 000	3 28
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0 0600	18 000	0 60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0 0120	280 000	3 00
	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3			24 218
	9310060019930	Muncitor	h-om	0 2800	22 800	5 625
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1 9600	9 000	17 64
	2410520006700	Automacara	h-ut	0 0640	480 000	0 48
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0 0020	280 000	0 5
	CE 41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			1 680,697

1	2	3	4	5	6	7
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondatis montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m ²			15,912
	7131030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,3000	27,90	8,88
	9310060019920	Muncitor deservire CMI	h-om	0,0800	22,80	1,12
	2682132600165	Folie suplimentara polimerica	m ²	1,1800	7,80	8,88
	28752763120001	Fluturiki (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
16	CE107A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m ²			140,58
	7213050013100	Trunchiuri	h-om	0,9000	27,90	38,4
	9310060019920	Muncitor deservire CMI	h-om	0,2800	22,80	8,64
	2710103643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m ²	1,1800	80,80	6,592
	2710103640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	13,00	6,59
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	92,0000	0,18	1,68
	2610122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,5000	37,00	1,85
	2710103740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	37,00	1,48
	2821106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0800	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
17	CE26B	Glafuli (Parazapada)	m			49,728
	7122010060100	Lamplari	h-om	0,3200	27,90	8,96
	9310060019920	Muncitor deservire CMI	h-om	0,0800	22,80	1,80
	271312354902617	Parazapada	m	1,0000	37,00	3,700
	2874115829126	Suruburi cu cap mecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			132,058
	7213050013100	Trunchiuri	h-om	0,3000	27,90	8,40
	2710106311800	Jgheaburi semrotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	13,30	18,45
	2875276311731	Orlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	22,20	31,2
	266612280055518	Element de inchidere Jgheab	buc	0,2000	17,80	3,56
	287527400005018	Elemente de legatura Jgheab	buc	0,4000	17,00	1,70
	2875274110101	Presa de racordare jgheab-burlan	buc	0,2000	88,00	1,70
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	98,00	1,96
	2874115837745	Suruburi	buc	1,0000	1,8	1,8
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			111,965
	7213050013100	Trunchiuri	h-om	0,3500	27,90	9,775
	2710106311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,80	84,34
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	81,00	28,50
	287527411000119	Presa de legatura Burlan	buc	0,8000	26,00	1,60
	241311730001019	Cleme Burlan	buc	0,5000	2,00	1,00
	287411583000019	Pilini de curature Burlan	buc	0,2500	4,00	1,00
	287527400050319	Cot de capat Burlan	buc	0,2800	81,00	22,7
	287527400005019	Elemente de legatura Burlan	buc	0,2500	17,00	4,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	20,00	0,36
20	CE17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			22,384
	7214240021810	Lacatus CMI	h-om	0,1900	27,90	8,30
	9310060019920	Muncitor deservire CMI	h-om	0,0400	22,80	0,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0400	27,90	0,28
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873185901700	Electrozi pentru sudura	kg	0,00080	87,00	0,08
	1011106207741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,01
	2130126103794	Vopsea minima de plumb G 351-3 nr 90-80	kg	0,0100	31,00	0,31
	2681122100102	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	8	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (chila)	kg	0,0200	2,00	0,04
21	LD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email cloreanetue, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			894,32
	714020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	27,90	179,68
	2130116100000	Email cloreanetue	kg	7,8000	31,00	241,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	31,00	120,90
	2430226109420	Diluant pt lacuri anticorozive D 006-1 N11708-61	kg	0,8800	20,00	17,60

1	2	3	4	5	6	7
22	2320166200676	M				
	1711317306661	White spirit	kg	1,9800	20,000	39,600
	CI 07A	Bumbac de sters	kg	0,0150	3,000	4,500
		Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Streasina)	m2			149,588
	7213050013100	Umchigiu	h-om	0,9000	27,000	30,738
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	22,800	25,14
	2710103643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1800	80,800	8,62
	2710103640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	13,000	6,50
	2875276312000	Accesori metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,45	4,05
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	37,000	3,70
23	2710103740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,1400	37,000	1,48
	2821106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05000	1,000	0,25
	2952160007200	1 tigla de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	30,000	1,50
	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Lucarna)	m3			4631,150
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,00000	37,000	803,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00000	22,800	888,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,00000	3,000,000	48,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,28000	3,000,000	3,000,000
	2874115887000	Cune cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,00000	14,000	70,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00000	16,000	80,000
24	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,50000	8,500	29,75
	2874115841069	Pulite patrate M 16	buc	3,50000	1,200	1,200
	2874125883079	Saube M 16	buc	3,50000	1,200	1,200
	2420157327500	Lindatex 20 % concentratie	kg	5,00000	18,000	90,000
	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei, ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			129,760
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	22,800	19,02
	1212121212121	apa	m3	0,23000	12,000	2,76
	21241170000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	10,000	17,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	0,000	60,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	24,000	0,37
25	2320166200755	Petrol distilat tip O 200	kg	1,00000	15,000	15,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00080	18,000	0,28
	2952270002024	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,00000	18,000	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01120	18,000	0,00
	CN320	Vopsitori lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa	m2			1,210
	7141026013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,13000	22,000	3,62
	2412277304303	Bait de nuc granulat	kg	0,00080	18,000	0,08
	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,00100	8,000	0,01
	2481427308669	Ceara parchet	kg	0,01000	10,000	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01500	2,000	0,03
26		1.3. Consolidarea parapetului				
	CA01H	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1303,040
	7123040010200	Betonist	h-om	1,85000	22,000	138,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48000	22,800	10,21
	2663107100000200	Beton M200	m3	1,02500	1,000,000	0,028500
	1100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18000	12,000	1,800
	2952270003400	Vibrator de admetere	h-ut	0,60000	8,000	4,800
	2922110007000	Macara	h-ut	0,28000	18,000	1,3600
	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,166
	7123020011440	Fierar beton	h-om	0,90500	22,000	8,65
27	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	22,800	0,009
	2710607100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	0,000	0,008
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D = 4 mm	kg	0,01600	11,000	0,17
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	2,000	0,86
	2922110007000	Macara	h-ut	0,00100	18,000	0,18
	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime	kg			11,821
						1,926

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante				
	71230200111140	Fierar beton	h-om	0.0680	27.90	1.8
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0080	22.80	0.11
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0280	11.00	11.28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	0.0100	14.00	0.14
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.2800	2.00	0.56
	2922110007000	Macara	h-ut	0.0010	480.00	0.48
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriafa din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			89.765 32.400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	27.80	5.56
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	27.90	27.90
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0080	38.00	0.30
	2874115841033	Plutite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	6.00	1.8
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	14.00	4.20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.01300	16.00	0.20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.00	0.70
	2873115887000	Cure cu cap conic tip X pentru constructii	kg	0.01780	14.00	0.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P lag. p 15 mm	m2	0.1300	10.00	1.30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3.000.00	3.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3.000.00	3.00
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.00	1.08
	3410520006752	Automaara 6 - 10 t	h-ut	0.0200	480.00	9.60
30	RCSB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			11.148 3.748
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	27.90	3.35
	1011106202741	Energie electrica	kW	1.8000	1.80	3.24
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0.3000	28.00	8.40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	10.00	0.60
31	CC021	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			11.351 1.926
	71230200111140	Fierar beton	h-om	0.0680	27.90	1.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0080	22.80	0.11
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0280	11.00	11.28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	0.0100	14.00	0.14
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.2800	2.00	0.56
	2922110007000	Macara	h-ut	0.0010	480.00	0.48
		1.4. Scari				
32	CI 17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			20.989 4.110
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1400	27.90	3.91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	22.80	0.23
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	27.90	0.28
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	0.0000	16.00	0.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0080	37.00	0.30
	1011106202741	Energie electrica	kW	0.0080	1.80	0.01
	2430226103204	Vopsea minium de plumb x 351.3 an 90-80	kg	0.0100	31.00	0.31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.01200	1.50	0.018
	1010126200341	Carbuni de forja (thulaz)	kg	0.0200	2.00	0.04
33	LZD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email cloreaurucie, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	m2			894.328 179.678
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.4400	27.90	12.28
	2430116100000	Email cloreaurucie	kg	7.8000	31.00	241.80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3.0000	31.00	92.70
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D 006-E NF 1708-61 M1	kg	0.8800	20.00	17.60
	2320166200676	White spirit	kg	1.9500	20.00	39.00
	1711317306661	Rumbac de sters	kg	0.9780	2.00	1.95
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m	m2			28.827

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				20,928
	2121010010700	Dulgher	h-om	0,7800	27,000	30,000
	2010102904310	Dulapi de rasmoase	m3	0,0003	3,000,000	0,000
	2010102903195	Semduri de rasinoase	m3	0,0001	3,000,000	0,000
	2010102919000	Dulapi de rasmoase impregnati si balotati pt.schea	m3	0,0003	3,000,000	0,000
	2020142925412	PEL, dur de 6 mm	m3	0,0001	3,000,000	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,00030	14,000	0,000
	2811250007606	Schea metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13 S=10,0211 m2	h-m	4,8000	1,200	8,400

APROBAT:

Intocmit

(data şi semnătura dirigentului proiectului)

Investitor

(data şi semnătura investitorului)

L.S.

L.S.

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1010600024992

Data înregistrării

20.07.2010


Data eliberării

20.07.2010

Ion MERLICI , registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

MD 0104106





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 396330 data 30.10.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"PROFACT CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010600024992**

Data înregistrării de stat: **20.07.2010**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V et.9, (of.) 913, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
tel. **079985999**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
- 2. Lucrări de finisare a construcțiilor**
- 3. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii**
- 4. Închirierea bunurilor imobiliare proprii**
- 5. Fabricarea articolelor din lemn**
- 6. Fabricarea de structuri și tîmplării metalice pentru construcții**
- 7. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții**
- 8. Transporturi rutiere de mărfuri**
- 9. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 10. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire**
- 11. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții**
- 12. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile**
- 13. Reparații de articole de confecții, acoperăminte pentru cap și articole de galanterie textilă**

Capitalul social: **367645 lei,**

Administrator: **COSTIȘ ION, IDNP 2000035020587, tel. <**

Asociații:

1.COSTIȘ ION, IDNP 2000035020587, tel. <
cota 367645 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

1.1.COSTIS ION, IDNP 2000035020587, cota - 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **30.10.2018.**

Registrator

Bolboceanu Adela

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 044112

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul (adresa juridică) a titularului de licență **Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"**

Data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență

mun. Chișinău, s. Trușeni,
str. 31 August, str-la 2-34

20.07.2010 MD 0104106

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1010600024992

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări *(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

10 august 2010

Reperfectată: 1) 15.04.2014

Valabilă până la

10 august 2015

Prelungită până la: 09.08.2020

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 044112

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări ****

Reperfectată: 1) 15.04.2014

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verficatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Terasamente și lucrări de teren1.1 Lucrări de terasiere.1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor.1.3 Lucrări de drenaj.2. Executarea construcțiilor2.1 Fundații din piloți.2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele.2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele.2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat.2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit.2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate.2.8 Clădiri din beton armat monolit.2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului.2.10 Construcții rutiere categoriile III-V.2.11 Construcții de piste de decolare și aterizare.2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel.2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele.2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație.2.22 Buncăre și silozuri metalice.2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3.2.25 Construcții din lemn.2.26 Consolidarea structurilor portante.2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil.3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge.3.2 Izolații termice.3.3 Izolații anticorozive.4. Lucrări de finisare a construcțiilor4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare.4.2 Pardoseli.4.3 Produse de timplărie.4.4 Profile și ornamente decorative. | <ol style="list-style-type: none">5. Instalații și rețele interioare5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.5.2 Instalații și rețele termice.5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului.6. Instalații și rețele exterioare6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.6.2 Instalații și rețele termice.6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice7.1 Contoare de apă.7.2 Contoare de energie termică.7.4 Automatizări7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa.7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei.7.17 Utilaje și instalații termoelectrice.7.18 Utilaje și instalații electrotehnice. |
|---|---|

*** Nota: Anexa și copiii ei sînt valabile numai cînd sînt stampilate originala a autorității de licențiere. ***

Formularul F3.8

Formular informativ despre ofertant

1. Denumirea/numele: SRL "Profact Construct".
2. Codul fiscal: 1010600024992.
3. Adresa sediului central: mun.Chisinau st.Alba Iulia 75 bl.V et.9
4. Telefon: 079985999.
Fax 022 58 91 70
E-mail: profactconstruct@mail.ru.
WWW profactconstruct.srl
5. Certificatul de înregistrare: MD0104106, din 20.07.2010 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
7. Licența: Seria A MM II NR.044112 din 10 august 2010, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Instituții de stat.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2016	3 694 473	223 907
2	2017	8 327 265	504 682
3	2018	7 881 202	450 351
Media anuală: 6 634 313.66 mii lei			

Data completării: 27.05.2019

Semnat:

Nume: Costis Ion.

Funcția în cadrul firmei: administrator.

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct".

FORMULARUL F3.9

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	
1.	Primăria s.Calinesi Falesti	Lucrari de reparatie la Casa de Cultura .	
2.	Gimnaziul Albinetul Vechi	Constructa acoperisului sarpat la Bl.A.	
3.	Gimnaziului Scumpia R-nul Falesti	Constructia acoperisului la bl. Central.	
4.	Gimnaziul Glinjeni r-nul Falesti	Constructa acoperisului sarpat la Bl.A.	

Semnat: _____

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație la Casa de Cultura r-nul. Falești.
2. Numărul și data contractului: nr. din 07.11.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s.Calinesti r-nul Falești.
4. Adresa beneficiarului. s.Calinesti r-nul Falești
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	5 977 989.61	_____
b) finală		
(la data finalizării contractului)	5 977 989.61	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : 60 (optsprezece)
 - b) efectiv realizată : : 60 (optsprezece)
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: au apărut lucrări neprevăzute termenul și suma contractului fiind majorate conform acordurilor adiționale.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : 1
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 03.05.2019

Semnat: _____

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/valoare a lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	Lucrări de construire a acoperisului la gradinita de copii Lastarel din or.Calarasi	Primăria or. Calarasi.tel.06938 7017.Nicolae Melnic primar.	Contractant unic IFB-W-9902-RO	885 779	2	Nr 1 din 09 iunie 2015
2	Lucrari de reparatie a Casei de Culura din s. Calinesti Falesti.	Primaria s. Calinesti r-nul Falesti.	Contract unic	5 997 989.61	5	Nr.5 din 15 mai 2017
3	Lucrari de reconstrucie la Casa de Cultura din s.Gheltosu r-nul Cantemir	Primaria com.Tiganca r-nul Cantemir	Contract unic	7 235 469	5	Nu este
4	Construcția cimitirului și a drumului de acces din or.Fălești	Primăria or.Fălești.tel. 0259 23447.Rusu Vladimir primar.	Contract unic	4 878 000	60	Nr 1 din 04.10. 2017

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____


Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 50 privind achiziția prin Licitatie Publică

“09” octombrie 2014

Satul Calinesti, r.Falesti
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 1825/14 din data 06 octombrie 2014, între Primaria satului Calinesti, r.Falesti, cu sediul în satul Calinesti,r.Falesti
(denumirea autorității contractante)

telefon: 025961336, fax: 025961338 ,

, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.

1007601002201

din “ ” 20 , reprezentat prin

primar Vasile Zaporojan

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

“Profact Construct” SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chisinau, s. Truseni, str. 31 august 34,

telefon: 022589170,

e-mail: , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. .

MD 0104106

din “20” iulie 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII Nr.035316

din “10” august 2010, eliberată de Camera de licențiere ,pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate constructii de cladiri,reconstructii,etc

reprezentat prin Begu Vitalie administrator, in calitate

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reparatia capitala a casei de cultura din satul Calinesti r.Falesti**

(descrierea succintă).

Cod CPV: 45453100-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 10 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 5977989.61 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o


- calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
 - 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
 - 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile

parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți -- Antreprenor general și Beneficiar -- și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.



- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție,

dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului. În care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 3 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de $0,1\%$ (de la $0,01\%$ pînă la $0,1\%$) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil, 36 luni, până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:

Adresa: **Satul Calinesti, r.Falesti**

Tel./Fax: **025961336/025961338**

Denumirea Băncii: **Trezoraria de stat**

Adresa Băncii: **Or.Falesti**

Cod Bancar: **TREZMD2X**

Cont de decontare: **230100000000717**

Cod fiscal: **1007601002201**

“ ANTREPRENOR ”:

Adresa: **Mun.Chisinau,s.Truseni, str.31 August, str-la 2, nr.34**

Tel./Fax: **022589170**

Denumirea Băncii: **BC „Mobiasbanca” SA**

Adresa Băncii: **Groupe Societe Generale**


Cod Bancar: **MOBBMD22**

Cont de decontare: **2224710SV38363637100**


Cod fiscal: **1010600024992**

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 28 decembrie 2018

privind lucrarea Reparația capital a casei de Cultură din satul Călinești, raionul Fălești executată la obiectul Reparația capital a casei de Cultură din satul Călinești, raionul Fălești în cadrul contractului nr. 50 din 09.10.2014 încheiat între primăria Călinești, raionul Fălești și SRL "Profact Construct" pentru lucrările de - Reparația capital a casei de Cultură din satul Călinești, raionul Fălești

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.2, eliberată de primăria Călinești, raionul Fălești la 18.11. 2014, cu valabilitate până la finalizarea lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28 decembrie 2018, fiind formată din:

președintele comisiei, Zaporojan Vasile, primarul satului

Membrii comisiei:

Procopciuc Ala, contabil șef

Leahu Ion, responsabil tehnic

Baxanian Andrei, specialist ethnic

Furnză Ion, specialist ethnic

Puiu Vasile, specialist tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Ion Costiș, reprezentantul SRL "Profact Construct"

4. Constatările comisiei de recepție:

- Lucrările au fost executate conform proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

-recepționarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- lucrările s-au executat calitativ, corespund normelor tehnice.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- a recepționa lucrările

- exploatarea conform destinației.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____43153120078_, adresa poștală s.Călinești, destinația _casă de cultură, compus din următoarele construcții _clădire_, suprafața la sol _____1100 m2_, suprafața totală, _____, numărul de etaje _2_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

suprafața totală, _____, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele
inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de
2 file, a fost încheiat astăzi 28.12.2018 la primăria Călinești în 6 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte Zaprojan Vasile

Membri Procopciuc Ala


Leahu Ion

Baxanian Andrei

Frunză Ion

Puiu Vasile

Specialiști:



10. Lucrarea Reparația capital a casei de Cultură din satul Călinești, raionul Fălești- este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"28" decembrie 2018


L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " " 2018

L.Ș. _____
(semnătura)






FORMULARUL F3.13

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechi mea în munca în speciali tate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificat ului de atestare Data eliberării
1	Diriginți de șantier	2018	3	4	
1.	Costiș Ion	Construcții civile, industriale și agricole	15	1) Alimentare cu apă și canalizare a s.Călinești, r-nul Falești 2) Construcția cimitirului cu drum de acces s.Călinești 3) Reparatia sistemului de alimentare cu apă s.Ciuciulea, r-nul Glodeni	Nr.2814 Seria 2015-DS
2.	Frunză Ivan	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	5	1)Alimentarea cu apă potabilă partea de sud-est s. Fîrladeni, r-nul Căușeni. 2)lucrări de reparație a 8 încăperi, instalarea echipamentului pentru filtrarea apei potabile și a 5 stații de epurare de 5-10 m3 zi în grădinițele din sudul Moldovei. 1) Aprovizionarea cu apă potabila a s. Colibasi, r-nul Cahul. 2) Aprovizionarea cu apă a s. Dezghinja, r-nul Comrat, UTA Găgăuzia.	Nr.1161 seria 2015-DI S
3.	Matei Ilia	Instalații și rețele electrice și de automatizare	15	1) Alimentare cu apă și canalizare a s.Călinești, r-nul Falești 2) Construcția cimitirului cu drum de acces s.Călinești 3) Reparatia sistemului de alimentare cu apă s.Ciuciulea, r-nul Glodeni	Nr.0847 Seria 2014-DI S




1.	Hutanu Eduard	Construcții rutiere	20
2.	Baxanean A.	Construcții civile, industriale și agricole	35

Semnat:


Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DȘ

Numărul 2814

Eliberat domnului (doamnei): **Costiș Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;


D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **12 martie 2015**

Valabil pînă la **12 martie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autotractor		4	
2.	Semiremorea Trailor GDR		1	
3.	Semiremorea Swarzmuller		1	
4.	Semiremorea Koegel		2	
5.	Camion Mercedes 316		1	
6.	Greider O&K 156F		1	
7.	Schele metalice		200 m ²	
8.	Felinar III. 183		2	
9.	Capsator pneumo DTA 25 2		1	
10.	Arzator gaze fix - furtun 280 B1		2	
11.	Masina pentru tencuit		3	
12.	Mixer 1050 wt		1	
13.	Mixer si mortar		1	
14.	Pulverizator vopsea		2	
15.	Macara pe pneuri		1	1
16.	Macara de fereastră			1
17.	Mașină de sudură PE cu toate accesoriile		1	
18.	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune		1	1
19.	Autogreder pîna la 175 cp		1	1
20.	Compactor pe pneuri static autopulsat 10.1 - 16tf.		1	
21.	Compactor static autopulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf.			1
22.	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor termic 92cp.			1
23.	Excavator JCB 3CX 4TA		1	
24.	Excavator Caterpiller 428C		1	
25.	Excavator cu lanț pe roți (M1Z-82-D11Q-165)			1
26.	Buldozer pe șenile pîna la 65-80 cp			1
27.	Buldozer 79kw (108 cp)			1
28.	Vibrator de suprafață		1	
29.	Cioecan pneumatic 4.0-5.9 m ³ min		1	
30.	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 kw		1	
31.	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic		1	

[Signature]

	6 cp (4 kw)		
32.	Mașină pneumatică	1	
33.	Topitor bitum de 500 l		1
34.	Tirfor 1.5 tf		1
35.	Grup termic de sudură de 1-14 kw	1	
36.	Aparat de sudură 28-35 kw	1	
37.	Convertizor de sudură	1	
38.	Generator tip diesel	1	
39.	Compresor aer	1	
40.	Automacara Scania 5-8t	1	
41.	Autocamion Kamaz	1	
42.	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	1	
43.	Electropompă de apă 4-6 kw	2	
44.	Fierăstrău mecanic	3	
45.	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t		1
46.	Cabestane electrice		1
47.	Instalație pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	1	
48.	Cloace ușoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare	1	
49.	Mașini de găurit electrice	2	
50.	Perforatoare electrice	2	
51.	Mașină cu disc de tăiat	3	
52.	Mașină de șlefuit	3	
53.	Teodolit	1	
54.	Nivela optică	1	
55.	Foarfecă de tăiat metal	3	
56.	Set de instrumente mecanice	3	
57.	Set de unelte manuale	3	
58.	Autobaseculanta	1	

Semnat:

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1923846

din
от 07.06.2019

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
PROFACT CONSTRUCT S.R.L.	1010600024992
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Alba-Iulia nr.75 bl.V et.9 of.913	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 22.06.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Buiucani
Funcția/Dолжность


Semnătura/Подпись


Albina Ișcova
Numele și prenumele/Фамилия и имя


L.Ș/ М.П.

Executor: **C. Coșanu**
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 07.06.2019 ora 10:16:54
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)





MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 mun. Кишинев, ул. Константин Танасе, 9
тел. 022238024, телефакс 022242584
e-mail: secretariat@ast.gov.md

Nr. 161/19 din 18.04.2020

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **“PROFACT CONSTRUCT” SRL** conform cererii nr. 161/AST din 10.04.2019 și **listei actelor declarate/depuse de către agentul economic** privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 10.04.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		Nu

Director

Ghenadie Sajin



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Vatra”

Republica Moldova, MD-2055

mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă, 9

Tel.: (373 22) 59-66-63

Data

Nr.

Республика Молдова, MD-2055

мун. Кишинев, г. Ватра, ул. Стефан Воды, 9

Тел.: (373 22) 59-66-63

Certificat

Prin prezenta, **BC„MOLDINDCONBANK,, S.A** sucursala „Vatra” codul băncii MOLDMD2X304, confirmă că "Profact Construct" SRL (IDNO1010600024992) dispune de cont bancar nr. MD46ML000000000225130486 în MDL.

Certificatul este întocmit într-un singur exemplar fără drept de a fi multiplicat.

Cu respect,
Director al sucursalei „Vatra”
BC „Moldindconbank” SA

Nicoara Veaceslav

Ex.Chiriac Tatiana
Tel.022-31-615692

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Reparație a acoperișului bloc A la I.T. «Dimitrie Cantemir» s. Vâsieni r-nul Iași

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1													
		Luna													
1.	Lucrari de demolare.	1		2											
2.	Acoperisul														
3.	Consolidarea Parapetului														
4.	Seari														
5.															
6.															

Semnat:

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"