

SC HABSEV GRUP SRL
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate: 13 contracte
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 6 133 mii lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 6133 mii lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora
 1. Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b, Puterea instalată- 292 kw;
 2. Inspectoratul General al Poliției, mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1, Puterea instalată- 50 kw;
 3. Primăria Telița, s. Telița, r-ul Anenii-Noi, Puterea instalată- 15 kw;
 4. Calina Svetlana, s. Bălăbănești, r-ul Criuleni (Persoană fizică), Puterea instalată- 18.9 kw ;
 5. Balan Sergiu, Or. Durlești, (Persoană fizică), Puterea instalată- 9 kw ;
 6. Ucrainciuc Mihai, Com Stăuceni, (Persoană fizică), Puterea instalată- 10.3 kw ;
 7. Șova Denis, Or. Cricova, (Persoană fizică), Puterea instalată- 10.35 kw;
 8. Scurtu Valerian, Mun. Chișinău, (Persoană fizică), Puterea instalată- 10.8 kw;
 9. Nisenboim Alexandru, Mun. Chișinău, (Persoană fizică), Puterea instalată- 15 kw;
 10. Nicorici Vitalie, Mun. Chișinău, (Persoană fizică), Puterea instalată- 9.9 kw;
 11. Moraru Eugenia, s. Măgdăcești, r-ul Criuleni, (Persoană fizică), Puterea instalată- 10.35 kw;
 12. Lupanciuc Vasile, Or. Sîngera, (Persoană fizică), Puterea instalată- 8.1 kw;
 13. Cosovan Valentina, Mun. Chișinău, (Persoană fizică), Puterea instalată- 8.1 kw.

(de enumerat beneficiarii la care s-au executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor : - antreprenor sau antreprenor general:

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos

7 618 507,35 cu TVA
și valoarea contractelor executate pentru fiecare opțiune)

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
-

6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - a) contractată - 30 conform ofertei
 - b) efectiv realizată - 20 conform ofertei
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): acces la utilaje, materiale și personal calificat.
-

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat):
Acorduri aditionale si anexe privind cantitatea si pretul marfii livrate

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: nu au fost -
-

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:
La moment sunt în executare mai multe contracte.

Data completării: 03.02.2023.

Gheorghe Habed, director general

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

L.Ș.