

DECIZIE

- de atribuire a contractului de achiziții publice ■
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

DECIZIE DE REEVALUARE: NU

în baza: deciziei ANSC; raportului de monitorizare; decizie autoritatii contractante

Nr. 316/24 din 16.02.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1009601000267
Adresa	Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon	0231 6-19-80
Număr de fax	0231 6-19-80
E-mail oficial	adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet	adrnord.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068982200 denis.gudumac@adrnord.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu este cazul
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Procedura este licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru	Nr: nu este cazul

<i>aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1702658731301 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1702658731301?tab=contract-notice Data publicării: 15 decembrie 2023
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4552&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Modificare-Plan-2023
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 8 decembrie 2023 BAP nr. 97 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_97_2.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic <input checked="" type="checkbox"/> Nu este cazul
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	22 425 310,08 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data: 18 dec 2023, 08:45

Subiectul întrebării: anunt de participare

Întrebare: Buna ziua. Achizitia va avea loc pe loturi aparte?

Răspuns (18 dec 2023, 09:06):

Bună ziua. Da. Pe loturi aparte. Sunt trei loturi la care operatorii economici pot depune ofertă (la un singur lot, la oricare două, la toate trei.)

Lotul 3 - Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Data: 18 dec 2023, 10:23

Subiectul întrebării: Proiect de executie

Întrebare: Solicitam anexarea proiectului de executie pentru lot 3.

Răspuns (18 dec 2023, 17:27):

Autoritatea contractantă nu are disponibil în format electronic proiectul de execuție. Vă rugăm să vizitați sediul ADR Nord pentru a consulta proiectul tehnic. Adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8. Program de lucru: 8:00-17:00 de luni până vineri.

Data: 18 dec 2023, 13:00

Subiectul întrebării: anun de participare

Întrebare: Durata de execuție a lucrărilor contractate este de maxim 8 (opt) luni (pentru fiecare dintre cele trei loturi) .Se are in vedere 8 luni pentru toate loturile sa se incadreze?

Răspuns (18 dec 2023, 13:31):

Da. Termenul de 8 luni este pentru fiecare dintre cele trei loturi. Respectiv lucrările de la toate loturile trebuie executate în cel mult 8 luni.

Data: 18 dec 2023, 14:12

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Conform caietului de sarcini la amenajarea mixturilor de asfalt in normativ este indicat (Nisip bitumat) conform datelor acest produs in R. Moldova nu este certificat si produs de nici un agent economic.

Răspuns (19 dec 2023, 10:54):

în loc de nisip bitumat, puteți folosi beton asfaltic BA8 conform CP D.02,25:2021

Data: 19 dec 2023, 13:16

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Bună ziua. Vă rog mult să publicați și caietul de sarcini în format word. Mulțumesc

Răspuns (3 ian 2024, 11:06):

Autoritatea contractantă și nici beneficiarul nu au recepționat de la proiectant caietul de sarcini în format word.

Lotul 3 - Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Data: 20 dec 2023, 09:43

Subiectul întrebării: Cablu

Întrebare: Buna ziua, cablu RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 KAL H50, se poate de propus cabu analogic cu aceleasi caracteristici?

Răspuns (3 ian 2024, 11:07):

cablul nu poate fi modificat, întrucât toate calculele, inclusiv protecția prin relee, sunt efectuate luând în considerație caracteristicile acestui tip de cablu, modificarea tipului cablului duce și la modificarea calculelor, respectiv modificarea proiectului privind protecția prin relee, plus la aceasta nu veți găsi cablu analogic care ar corespunde cu acesta privind calitatea și parametrii.

Lotul 1 - Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Data: 20 dec 2023, 09:57

Subiectul întrebării: Proiect de execuție

Întrebare: Solicitam anexarea proiectului de executie pentru lot 1

Răspuns (3 ian 2024, 11:07):

La solicitarea dumneavoastră publicăm proiectul de execuție pentru lotul 1.

Data: 20 dec 2023, 10:31

Subiectul întrebării: Lotul 3

Întrebare: Poziția din caietul de sarcini - „Celula tip KRUN pe cărucior K-26 cu intrerupator cu vid BBY-CЭИЦ-П3-10-20/1000Y2'', nu se mai produce. Cum procedăm în cazul dat?

Răspuns (3 ian 2024, 11:07):

celula KRUN K-26 în cazul dacă nu se mai produce, poate fi înlocuită cu alta care este compatibilă cu aceasta, totodată întreruptorul, se produce, și nu poate fi modificat. Modificarea acestuia, va provoca modificarea în totalmente a proiectului.

Data: 20 dec 2023, 10:35

Subiectul întrebării: Clarificari

Întrebare: Lot III - Montarea LEC - anexati va rog proiectul de executie a lucrarilor.

Răspuns (3 ian 2024, 11:07):

La solicitarea dumneavoastră publicăm proiectul de execuție pentru lotul 3.

Data: 20 dec 2023, 14:18

Subiectul întrebării: LOT 3

Întrebare: Anexati va rog proiectul de execuție?

Răspuns (3 ian 2024, 11:08):

La solicitarea dumneavoastră publicăm proiectul de execuție pentru lotul 3.

Data: 20 dec 2023, 14:52

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Publicati va rog varianta word a caietului de sarcini?

Răspuns (3 ian 2024, 11:08):

Autoritatea contractantă și nici beneficiarul nu au recepționat de la proiectant caietul de sarcini în format word.

Data: 20 dec 2023, 14:58

Subiectul întrebării: Cablu

Întrebare: Red Nord folosește cablu cu trei fire 10 kv și ecran 25. De ce se solicită cablu cu un fir la 20 kv și ecran la 50? E posibil de modificat?

Răspuns (3 ian 2024, 11:08):

Cablul nu poate fi modificat, acesta trebuie să fie cu un fir 12/20 kV și cu ecranul 50mm². Acest cablu corespunde cerințelor și calculelor.

Data: 20 dec 2023, 15:00

Subiectul întrebării: Lotul 3

Întrebare: Solicităm publicarea schemei monofilară pentru Celula tip KRUN pe cărucior K-26 cu intrerupator cu vid BBY-CЭИИ-П3-10-20/1000Y2 și tip protecție relee.

Răspuns (3 ian 2024, 11:11):

La solicitarea dumneavoastră publicăm proiectul de execuție pentru lotul 3.

Lotul 1 - Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Data: 22 dec 2023, 12:19

Subiectul întrebării: anunt

Întrebare: e) instalații și gazoducte magistrale (inclusiv cu gaze comprimate); aceasta cerința de calificare ce sens are? din descrierea lucrărilor nu se prevăd conducte magistrale sau lucrări la stații de comprimare a gazelor. este o cerință care limitează concurența ori conductele magistrale au specificul lor și cei ce licitează trebuie să nu au nici o tangență în afara de faptul că se transportă gaz

Răspuns (3 ian 2024, 11:11):

Se acceptă excluderea cerinței de a prezenta certificatul dirigintelui de șantier pentru categoria 2e (instalații și gazoducte magistrale).

Data: 26 dec 2023, 09:56

Subiectul întrebării: anunt de participare

Întrebare: Lucrări Specializate Domeniile de atestare conform Regulamentului de atestare modificat prin HG nr.207 din 30.03.2022: 2) Instalații și rețele exterioare: c) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa; d) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa; e) instalații și gazoducte magistrale (inclusiv cu gaze comprimate); Se solicita unul din aceste documnte de prezentat? Punctul "e" nu are nici o tangenta cu caietul de sarcini si lista de lucrari care trebuiesc efectuate

Răspuns (3 ian 2024, 11:12):

Se acceptă excluderea cerinței de a prezenta certificatul dirigintelui de șantier pentru categoria 2e (instalații și gazoducte magistrale). Pentru celelalte domenii urmează a fi prezentate certificatele.

Data: 26 dec 2023, 14:09

Subiectul întrebării: Anunt de participare

Întrebare: Termenul de efectuare a lucrarilor sunt mentionate 8 luni,durata contractului 2029,in ce an se planifica efectuarea lucrarilor?

Răspuns (3 ian 2024, 11:12):

Termenul de 8 luni este pentru fiecare dintre cele trei loturi. Respectiv lucrările de la toate loturile trebuie executate în cel mult 8 luni. Valabilitatea contractului este până în anul 2029 și include perioada de garanție a lucrărilor care constituie 5 ani.

Data: 26 dec 2023, 17:50

Subiectul întrebării: caiet de sarcini

Întrebare: Buna seara. Publicati va rog varianta word a caietului de sarcini - este foarte dificil de lucrat deoarece notele adaugate sint o parte în limba rusa, altele în romana.

Răspuns (3 ian 2024, 11:13):

Autoritatea contractantă și nici beneficiarul nu au recepționat de la proiectant caietul de sarcini în format word.

Data: 3 ian 2024, 11:47

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Publicati va rog varianta word a caietului de sarcini - este foarte dificil de lucrat deoarece notele adaugate sint o parte în limba rusa, altele în romana. Răspuns (3 ian 2024, 11:13): Autoritatea contractantă și nici beneficiarul nu au recepționat de la proiectant caietul de sarcini în format word. Avand în vedere ca din data de 19 decembrie nu ati dat raspuns la intrebari, a fost destul timp pentru a receptiona acest caiet de sarcini în format Word pentru al publica. Va rugam sa-l publicati.

Răspuns (3 ian 2024, 14:01):

Autoritatea contractantă și nici beneficiarul nu au recepționat de la proiectant caietul de sarcini în format word deoarece proiectantul refuză să ofere aceste acte. Totodată ADR Nord a prelungit termenul pentru depunerea ofertelor în conformitate cu prevederile legale.

Lotul 1 - Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Data: 3 ian 2024, 13:57

Subiectul întrebării: anunt

Întrebare: Bună ziua. Întrucât au existat foarte puțini tenderi de gazeificare în ultimii 5 ani, este posibil să se utilizeze lucrări similare pentru montarea conductelor de apă (lucrări de excavare și așezarea conductelor de polietilenă).

Răspuns (3 ian 2024, 17:03):

Lucrările din domeniul instalațiilor și rețelelor de alimentare cu apă și canalizare nu pot fi considerate ca lucrări similare sau experiență similară pentru domeniul instalațiilor și rețelelor de alimentare cu gaze deoarece sunt diferite după cerința actelor normative în vigoare, specificul tehnologiei de construcții, punere în exploatare și exploatare, inclusiv și cerințelor pentru atestarea profesională a specialiștilor în domeniu.

Data: 4 ian 2024, 16:07

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Specificati manșoanele de cuplare si terminale?

Răspuns (4 ian 2024, 19:03):

Manșoanele trebuie să corespundă condițiilor din proiect specificate în folia 2021/101-REAE.SU planșa 1

Lotul 1 - Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Data: 5 ian 2024, 08:44

Subiectul întrebării: anunt

Întrebare: Bună ziua. Datorită faptului că avem un acord de furnizare de mărfuri cu un producător de țevi din polietilenă, este posibil să includem țevile necesare proiectului în lista de 75% din costul proiectului?

Răspuns (5 ian 2024, 10:15):

Bună ziua, nu este clar la ce vă referiți, dacă vă referiți la experiența similară de 75% atunci sunt eligibile numai LUCRĂRILE din domeniul instalații și rețele exterioare de alimentare cu gaze: respectiv executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract. Contractele privind achiziționarea bunurilor (țevilor de polietilenă) nu pot fi considerate ca experiență de lucrări.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	La 20 decembrie 2023 a fost publicată varianta pdf scanată a documentației de atribuire
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării] S-a postat în platforma achiziții.md și MTender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile] Termenul nu a fost prelungit

Rezumatul modificărilor	La 28 decembrie 2023 a fost publicat proiectul tehnic
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării] S-a postat în platforma achiziții.md și MTender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile] Termenul a fost prelungit cu 3 zile de către platformă. Licitația a fost suspendată la 27 decembrie 2023 deoarece nu au fost transmise răspunsuri la unele întrebări ale ofertanților. La 3 ianuarie 2024 termenii licitației au fost reluați, după transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificare ale ofertanților și după publicarea formei 5 fără prețuri și a pieselor desenate din proiectul tehnic.

5. Până la termenul-limită (data 19 ianuarie 2024, ora 10:49), au depus oferta 5 operatori economici (pentru Lotul 1 - Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL Spivan	1004600041082	Administrator BOGDAN SPIRIDON
2.	Drostal	1009607000546	Administrator COJOCARI ARTUR BORIS
3.	SRL Fedion Com	1004607000666	Administrator MINASCURTA ION EREMIA
4.	Emcom E&E	1011600027451	Administrator OPREA EMIL NICOLAE
5.	GAZENERGOEXPERT	1011600003989	Administrator CLEPICOV ALEXEI SERGHEI

Până la termenul-limită (data 19 ianuarie 2024, ora 10:49), a depus oferta 1 operator economic (pentru Lotul 2 – 2.1. Construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca; 2.2. Construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	IPS ”Corsag” SRL	1004600029396	Administrator SAU SPIRIDON DUMITRU

Până la termenul-limită (data 19 ianuarie 2024, ora 10:49), au depus oferta 4 operatori economici (pentru Lotul 3 - Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	FCI "Capital" SRL	1003605002810	Administrator GALCIUC IGOR SIMION
2.	SRL Zepto	1018600024415	Administrator CHISCA ION MIHAI
3.	Zubcu Energy Group	1017600016178	Administrator ZUBCU ANDRIAN GRIGORE
4.	Emcom E&E	1011600027451	Administrator OPREA EMIL NICOLAE

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Lotul 1 - Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Tabel partea întâi:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL Spivan	Drostal	SRL Fedion Com	Emcom E&E
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Prezentat Au fost solicitate clarificări	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
Propunerea financiară	Prezentat			
DUAE	prezentat			
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	Prezentat			
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 8 luni	Prezentat 4 luni			
Valabilitate oferte 60 zile	Prezentat 60 zile			
DUAE	prezentat			
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic	Prezentat			
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original	prezentat			
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună	prezentat			

Cerere de participare (anexa nr. 7)	prezentat			
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	prezentat			
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul instalații și rețele exterioare de alimentare cu gaze (cerință numai pentru lotul 1)	prezentat			
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)	prezentat			
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)	prezentat			
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	Prezentat			
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	Prezentat			
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)	prezentat			
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul	prezentat			

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (Agenției Supraveghere Tehnică), trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice grave				
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	prezentat			
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege.	prezentat			
Raport financiar pe anul 2022	Prezentat			
Deviz de cheltuieli	Prezentat Au fost solicitate clarificări			
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare	prezentat			
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări	Prezentat			
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani	prezentat 5 ani			

	(60 luni)			
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%	prezentat			
Garanția de bună execuție - 5%	Prezentat 5% indicat în ofertă			

Tabel partea a doua:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	GAZENERGOEXPERT			
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare			
Propunerea financiară				
DUAЕ				
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>				
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 8 luni				
Valabilitate oferte 60 zile				
DUAЕ				
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic				
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original				
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună				

Cerere de participare (anexa nr. 7)				
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)				
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul instalații și rețele exterioare de alimentare cu gaze (cerință numai pentru lotul 1)				
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)				
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)				
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)				
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)				
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)				
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și				

<p>instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (Agenției Supraveghere Tehnică), trebuie să nu conțină informații despre acea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice grave</p>				
<p>Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice</p>				
<p>Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege.</p>				
<p>Raport financiar pe anul 2022</p>				
<p>Deviz de cheltuieli</p>				
<p>Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare</p>				
<p>Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste</p>				

laboratoare, pentru încercări				
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani				
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%				
Garanția de bună execuție - 5%				

Lotul 2 – 2.1. Construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca; 2.2. Construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” În cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL CORSAG			
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Prezentat Au fost solicitate clarificări			
Propunerea financiară	prezentat			
DUAЕ	prezentat			
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	prezentat			
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 8 luni	Prezentat 8 luni			
Valabilitate oferte 60 zile	Prezentat 60 zile			
DUAЕ	prezentat			
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic	Prezentat			
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original	prezentat			

Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună	prezentat			
Cerere de participare (anexa nr. 7)	prezentat			
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	prezentat			
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul construcției rutiere de categoriile I-V, piste de decolare și aterizare; poduri (cerință numai pentru lotul 2)	Prezentat Au fost solicitate clarificări			
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)	prezentat			
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)	prezentat			
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	Prezentat			
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	Prezentat			
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)	Neprezentat			

<p>Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (Agenției Supraveghere Tehnică), trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice grave</p>	<p>prezentat</p>			
<p>Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice</p>	<p>prezentat</p>			
<p>Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege.</p>	<p>prezentat</p>			
<p>Raport financiar pe anul 2022</p>	<p>Prezentat</p>			
<p>Deviz de cheltuieli</p>	<p>Nu corespunde</p>			
<p>Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare</p>	<p>prezentat</p>			
<p>Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste</p>	<p>Prezentat</p>			

laboratoare, pentru încercări				
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani	prezentat 5 ani (60 luni)			
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%	prezentat			
Garanția de bună execuție - 5%	Prezentat 5% indicat în ofertă			

Lotul 3 - Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	FCI "Capital" SRL	SRL Zepto	Zubcu Energy Group	Emcom E&E
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Prezentat Au fost solicitate clarificări	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
Propunerea financiară	Prezentat Au fost solicitate clarificări			
DUAЕ	prezentat			
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	Prezentat			
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 8 luni	Prezentat 3 luni			
Valabilitate oferte 60 zile	Prezentat 60 zile			
DUAЕ	prezentat			

Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic	Prezentat Au fost solicitate clarificări			
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original	prezentat			
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună	prezentat			
Cerere de participare (anexa nr. 7)	prezentat			
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	prezentat			
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul instalații și rețele exterioare de alimentare cu energie electrică; (cerință numai pentru lotul 3)	prezentat			
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)	prezentat			
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)	prezentat			
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	Prezentat			

Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	Prezentat			
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)	prezentat			
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (Agenției Supraveghere Tehnică), trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice grave	prezentat			
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	prezentat			
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege.	prezentat			
Raport financiar pe anul 2022	Prezentat			
Deviz de cheltuieli	Prezentat Au fost solicitate clarificări			
Certificat de atestare tehnico-profesională a	prezentat			

dirigintului de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare				
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări	Prezentat			
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani	prezentat 5 ani (60 luni)			
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%	prezentat			
Garanția de bună execuție - 5%	Prezentat 5% indicat în ofertă			

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 Lotul 1 - Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei	SRL Spivan	3 131 390,91 MDL (Valoarea inițială a ofertei) Valoarea ofertei în urma rectificării abaterilor neînsemnate s-a diminuat la:	Una lucrare	+ Au fost solicitate clarificări	+ Au fost solicitate clarificări

Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”		3 131 368,86 MDL			
	Drostal	3 537 912,63 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	SRL Fedion Com	3 719 556,97 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	Emcom E&E	3 743 825,89 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	GAZENERGOE XPERT	4 117 689,36 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul 3 - Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”	FCI "Capital" SRL	3 295 946,93 MDL	Una lucrare	+	+
	SRL Zepto	3 661 139,12 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	Zubcu Energy Group	4 388 780,85 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	Emcom E&E	4 464 447,94 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
29 ianuarie 2024	SRL Corsag LOTUL 2	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită următoarele clarificări:</p> <p>În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către IPS "Corsag" SRL la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:</p> <p>1. Lipsa certificărilor de bună execuție (recomandărilor) pentru cele mai importante lucrări din partea beneficiarilor contractelor menționate în actele depuse în cadrul licitației.</p> <p>2. Neprezentarea formularelor anexele nr. 18, 19, 20, 21.</p> <p>3. În devizele ofertei tehnice au fost depistate următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru ambele drumuri este propus un singur Deviz local fără indicarea numărului. • Oferta nu este structurată pe Devize locale, conform Caietului de sarcini. • Nu sunt calculate cheltuielile de limită pentru fiecare subproiect, doar pe o 	<p>Nr. 227/01 din 31.01.2023 Către: Agenția de Dezvoltare Regională Nord Prin prezenta, IPS „Corsag” SRL, vine cu clarificări referitor la scrisoarea nr. 507 din 29 ianuarie 2024, adresată de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord:</p> <p>1. Vă remitem recomandări de la Beneficiarii lucrărilor îndeplinite.</p> <p>2. Referitor la anexele 18, 19, 20, 21, în anunțul de participare este indicată prezentarea acestor formulare după caz. IPS „Corsag” SRL nu va folosi capacitățile tehnice și financiare de la alte companii, de aceea nu am prezentat formularele sus numite.</p> <p>3. În anunțul de participare nu a fost indicată necesitatea prezentării devizelor separate și în licitație ambele au fost incluse în același lot, cu o singură sumă, de aceea a fost întocmit un singur deviz, cu specificarea drumurilor în subpuncte.</p> <p>4. Referitor la greșelile din oferta tehnică, ne cerem scuze, însă a fost emisă o greșeală tehnică, însă în cazul schimbării denumirii fracțiilor, costul devizului rămîne neschimbat, fracțiile 16- 32mm și 8-16mm avînd același preț. Specificarea grosimii, în același context, a fost greșită din întîmplare, cît</p>

		<p>sumă totală a costurilor de drumuri.</p> <p>4. În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul IPS Corsag SRL să clarifice situațiile descrise anterior și să prezinte clarificările la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p> <p>TABELUL CU ABARILE MENȚIONATE POATE FI EXAMINAT ÎN SCRISOAREA NR. 507 din 29 ianuarie 2024</p>	<p>și grosimea stratului de MASI 1,2, unde nu a fost omis coeficientul 1,25, doar nu a fost schimbată grosimea la 5 cm. Totodată IPS „Corsag” SRL, se obligă să îndeplinească lucrările conform caietului de sarcini și normativelor în vigoare.</p> <p>5. In cazul greșelilor din pct. 94 - unde a fost inclusă transportarea cu ltn mai mult și 46 - unde a fost inclus normativul TsE05A, în loc de TsE05B</p> <p>- Pet. 46 - suma inclusă în caietul de sarcini este de: $(13,75 \times 75,0 \text{ lei}) \times 7\%(\text{ch. De regie}) \times 2,8\%(\text{Beneficiu}) = 1134,33 \text{ lei}$. Dacă includem normativul TsE05B suma va fi de $(13,75 \times 94,5 \text{ lei}) \times 7\%(\text{ch. De regie}) \times 2,8\%(\text{Beneficiu}) = 1429,26 \text{ lei}$, ceea ce reprezintă o diferență de 294,92 lei. Respectiva eroare se califică ca eroare ne semnificativă prin prisma pct. 133 și 134 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de lucrări și prin urmare nu poate să ducă la respingerea ofertei depuse. Totodată IPS „Corsag” SRL, se obligă să îndeplinească lucrările conform caietului de sarcini așa cum a fost publicat de autoritatea contractantă, respectiv v-a fi aplicat lucrarea prevăzută la normativul TsE05B.</p> <p>- Pct. 94 - suma inclusă în caietul de sarcini este de: $(753,25 \text{ tn} \times 9,68 \text{ lei}) \times 7\%(\text{ch. De regie}) \times 2,8\%(\text{Beneficiu}) = 8020,31 \text{ lei}$ în schimb la $(752,25 \text{ tn} \times 9,68 \text{ lei}) \times 7\%(\text{ch. De regie}) \times 2,8\%(\text{Beneficiu}) = 8009,67 \text{ lei}$, ceea ce reprezintă o eroare de 10,64</p>
--	--	--	--

		<p>lei. Respectiv oferta noastră se reduce cu 10.64 lei. în atare circumstanțe, conform practicii ANSC urmează să fie redusă valoarea ofertei în modul corespunzător fără a respinge oferta:</p> <p>“Prin urmare, nu poate fi pus la îndoială faptul că oferta tehnică a operatorilor economici participanți urmează să respecte întocmai cerințele caietului de sarcini, totuși, în situațiile de natura celor din speță, în aprecierea Agenției, respingerea unei oferte cu o cantitate mai mare decât cea solicitată în caietul de sarcini, în condițiile în care, ofertantul respectiv a propus cel mai mic preț, ar fi o măsură disproporționată în raport cu omisiunea constatată, deoarece, în astfel de situații nu poate fi probată necorespunderea ofertei cu cerințele caietului de sarcini, în măsura în care, cantitatea ofertată acoperă cerința autorității contractante din caietul de sarcini. Astfel, urmează de menționat că principiul proporționalității, prevăzut la art. 7 lit. i) din Legea nr. 131/15, este unul din principiile de bază de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, acesta, urmând a fi aplicat de către autoritatea contractantă atât în ceea ce privește raportul dintre obiectul contractului de achiziție publică și cerințele solicitate a fi îndeplinite de către operatorii economici interesați, cât și în ceea ce privește evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii,</p>
--	--	--

			<p>aplicarea prevederii legale doar în litera legii nu și în spiritul ei poate avea drept consecință distorsionarea rezultatului tinei proceduri de achiziție publică, ceea ce în speță s-a întâmplat. Prin urmare, respectarea principiului enunțat, impune ca actele instituțiilor să nu depășească limitele a ceea ce este adecvat și necesar în scopul realizării obiectivelor urmărite, înțelegându-se că, în cazul în care este posibilă o alegere între mai multe măsuri adecvate, trebuie să se recurgă la cea mai puțin constrângătoare, iar inconveniente cauzate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu scopul urmărit. Astfel, abaterea în cauză a ofertantului este apreciată de Agenție ca o situație ce poate fi clarificată, or o interpretare inversă ar contravine principiului proporționalității consfințit, inclusiv și prin art. 29 din Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018.” Decizia ANSC Nr. 03D-783-19 din 23.12.19, pag. 14]</p> <p>TOATE INFORMAȚIILE PREZENTATE DE CĂTRE OFERTANT ÎN URMA SOLICITĂRII DE CLARIFICARE SUNT PUBLICATE PE PLATFORMA DE ACHIZIȚII ÎMPREUNĂ CU ACEASTĂ DECIZIE</p>
26 ianuarie 2024	SRL Capital LOTUL 3	ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită următoarele clarificări:	Justificarea Prețului Ofertei Prin prezenta, compania FCI „Capital” SRL, ca răspuns la solicitarea Agenției de Dezvoltare Regională Nord nr. 506 din 26 ianuarie 2024, cu referire la achiziționarea

		<p>În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către FCI "Capital" SRL la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:</p> <p>1. Potrivit art. 70 alin. 3-5 oferta FCI "Capital" SRL este anormal de scăzută (valoarea ofertei 3295946,93 MDL fără TVA, valoarea estimată a lotului 3 a licitației 5546800 MDL fără TVA, prețul oferit reprezintă mai puțin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit), respectiv cerem să prezentați justificarea prețului anormal de scăzut: detalii și precizări semnificative cu privire la ofertă în temeiul art. 70 alin. 3, alin. 4 legea 131/2015.</p> <p>2. În formularul F3.1 FCI "Capital" SRL a specificat la anexa ofertei că garanția de bună execuție va fi constituită în cuantum de 5%. Cerem să explicați care va fi modalitatea garanției de bună execuție.</p> <p>3. În devizele ofertei tehnice la forma 7 a fost depistat că nu este specificat salariul în coloana: Valoarea de deviz, lei. Pe unitate de măsură inclusiv salariu și Total inclusiv salariu.</p> <p>4. În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul FCI "Capital" SRL să clarifice situațiile descrise anterior</p>	<p>„Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5,29 în cadrul proiectului „ Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business”, nr. ocds-b3wdp1-MD-1702658731301, de a prezenta justificarea prețului anormal de scăzut, conform prevederilor actelor legislative și documentelor normative din domeniu, prezentăm justificarea:</p> <p>1. Conform instrucțiunii cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor CPL 01.03.2012. „3.5 Calcularea cheltuielilor de regie de către fiecare unitate de execuție trebuie să se efectueze pe baza propriilor analize, pentru a identifica factorii care au dus la creșterea cotei aferente cheltuielilor de regie. Creșterea nejustificată a cotelor aferente cheltuielilor de regie, în condițiile de piață, poate duce la pierderea competitivității și a licitațiilor”.</p> <p>2. Conform instrucțiunii privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea</p>
--	--	---	---

		<p>precum și să notifice despre acordul prealabil privind o eventuală necesitate de corectare a erorilor depistate și să prezinte oferta tehnică în urma rectificării erorilor ne semnificative.</p> <p>În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p>	<p>prețurilor la producția de construcții CP L.01.05-2012 ,, 3.3 Cotele individuale ale beneficiului de deviz se calculează sau precizează de către întreprinderile de antrepriză, de sine stătător, și se aprobă de către conducerea întreprinderii.”</p> <p>3. Conform notei explicative 05-1488 din 28/07/2015 indicatorii din prevederile NCM L.01.01-2012 și CP L.01.01-2012 sunt obligatorii pentru întocmirea costului estimative de deviz al autorității contractante (al investitorului), cost care va servi temei pentru compararea ofertelor și selectarea ofertei câștigătoare, iar la determinarea costului de deviz al antreprenorului (devizul – ofertă) valorile cheltuielilor de regie beneficiul de deviz, cheltuielilor de transport sunt calculate conform documentelor normative pot fi mai mici sau mai mari decât cele pe ramură.</p> <p>4. Cheltuielile de transport se indică în % din costul materialelor și se stabilesc de către organizațiile de antrepriză. Compania FCI „Capital” SRL dispune de tehnică specializată proprie, fapt ce contribuie la reducerea cheltuielilor de transport și de efectuare a lucrărilor.</p> <p>5. Plata pe oră/muncitor este de 61,24 lei/ora în conformitate cu salariile tarifare a muncitorilor</p>
--	--	--	--

			<p>– constructori de categoria 5, conform Anexei nr. 1 la HG nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (se anexează).</p> <p>6. Prețurile la materiale au fost stabilite în conformitate cu datele oferite de către furnizorii de materiale și în corespundere cu nota contabilă a companiei (se anexează conturile de plată de la furnizori).</p> <p>7. Având în vedere pct. 2 din scrisoarea nr. 506 din 26.01.2024, vă comunicăm că garanția de bună execuție a contractului, va fi sub formă de rețineri succesive, cuantumul 5% din valoarea cu TVA a ofertei. Reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum, de 5% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea a contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de depozit – garanția de bună execuție aleasă de ambele părți.</p> <p>8. Având în vedere eroarea ne semnificativă depistată în oferta tehnică, anexăm oferta tehnică corectată.</p> <p>Reieșind din cele expuse, putem spune că am stabilit indicatorii din ofertă conducându-ne</p>
--	--	--	---

			<p>de actele legislative și documentele normative din domeniu fără a face abateri de la ele.</p> <p>Putem adăuga că FCI „Capital” SRL are o experiență vastă în lucrările de instalații electrice și rețele electrice iar în cazul în care grupul de lucru ne desemnează câștigători, FCI „Capital” SRL își asumă în totalitate responsabilitățile date în caietul de sarcini, condițiile din contract, termenul de execuție a obiectului precum și termenul de garanție la lucrări și materiale</p> <p>TOATE INFORMAȚIILE PREZENTATE DE CĂTRE OFERTANT ÎN URMA SOLICITĂRII DE CLARIFICARE SUNT PUBLICATE PE PLATFORMA DE ACHIZIȚII ÎMPREUNĂ CU ACEASTĂ DECIZIE</p>
31 ianuarie 2024	SRL SPIVAN LOTUL 1	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită următoarele clarificări:</p> <p>În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către "Spivan" SRL la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:</p> <p>1. Lipsa certificărilor de bună execuție (recomandărilor) pentru cele mai importante lucrări din partea beneficiarilor contractelor menționate în actele depuse în cadrul licitației.</p> <p>2. În actul de recepție a lucrărilor din 29 decembrie 2020, nu este semnătura reprezentantului SRL</p>	<p>RĂSPUNS</p> <p>la solicitarea de clarificări expediată prin scrisoarea nr. 509 din 31.01.2024</p> <p>Stimați membri ai grupului de lucru,</p> <p>1. Vă remitem anexate recomandările pentru cele mai importante lucrări.</p> <p>2. Vă remitem anexat actul de recepție a lucrărilor din 29.12.2020 cu semnătura reprezentantului „Spivan” S.R.L. Din greșeală am prezentat inițial o versiune precedentă a respectivului act.</p> <p>3. În primul rînd, în ceea ce privește obiecția ce ține de cota cheltuielilor de transport, vă comunicăm că nu recunoaștem comiterea vreunei erori.</p>

		<p>Spivan. Lucrările au fost executate în baza contractului de subantrepriză nr.12/08/2020 din 12 August 2020 încheiat cu „Agronordteh-M” S.R.L.. Valoarea lucrărilor 3971910,99 lei cu TVA.</p> <p>3. În devizele ofertei tehnice au fost depistate următoarele:</p> <p>– Conform normativelor „Cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcții începând cu 01 mai 2018”, cota de cheltuieli pentru transportarea materialelor este de 2% pentru rețele magistrale de alimentare cu gaze naturale și instalații conexe și 4% pentru rețele (ca obiective liniare) de alimentare cu gaze naturale, apă, de canalizare și instalații conexe. Ofertantul în cheltuielile de limită calculate include 6%.</p> <p>TABELUL POATE FI EXAMINAT ÎN SCRISOAREA NR 509 din 31 IANUARIE 2024 CARE ESTE PUBLICATĂ PE PLATFORMĂ ÎMPREUNĂ CU ACEASTĂ DECIZIE.</p>	<p>Costul total pentru transport inclus în devizul „Spivan” S.R.L. este de 98 750.82 lei. În acest cost au fost incluse costurile reale ce le vor transporta la o multitudine de materiale, printre care circa 4 200 m de țevă, 28 m2 de panouri de gard. „Spivan” S.R.L. a inclus acele costuri de transport care consideră că vor fi suportate în vederea executării acestui contract. Obiectul se află în Ungheni, deși baza „Spivan” S.R.L. este localizată în Mun. Chișinău, la circa 110 km. Din experiența noastră, costurile de transport care sunt incluse la recapituții în cazul unor astfel de contracte constituie circa 6%. Vă atragem atenția că diferența dintre oferta „Spivan” S.R.L. și oferta clasată pe următorul loc este de tocmai 406 521.72 lei. Respectiv costurile indicate de noi în deviz nu doar că sunt rezonabile ci sunt mult mai mici decât ceea ce au propus alți concurenți. Chiar dacă aceștia ar fi inclus costuri mai mici pentru transport acest lucru s-ar putea datora includerii acestor costuri în prețul materialelor sau dispunerii de o bază mai aproape de obiectul executării lucrărilor. Iar referința la scrisoarea Ministerului Economiei și Infrastructurii („MEI”) nr. 10/1-0086 din 15 iunie 2018 nu este relevantă. Aceasta este doar o scrisoare și nu un act normativ, or în ea „Ministerul Economiei și Infrastructurii comunică următoarele [...]”. Deci MEI nu adoptă, decide sau ordonă</p>
--	--	---	---

		<p>ceva ci doar comunică. Deci este vorba despre o recomandare și nicidecum despre o dispoziție prin care se adoptă un act normativ. Acest fapt este constatat inclusiv în repetate rânduri de către ANSC:</p> <p>„În ceea ce privește respingerea ofertei „BUDEI COM” SRL, din motiv că cuantumul cheltuielilor de regie, a beneficiului de deviz și a cheltuielilor pentru transportul materialelor indicat în oferta acestuia, nu corespunde celui specificat în scrisoarea nr. 10/1-0086 din 15.06.2018 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 01 mai 2018 a Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova [...]</p> <p>[P]ct. 4.3.2.4 lit. c) din documentul normativ CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 6 din 23.01.2013 [...] stabilește că „cheltuielile de transport pot fi determinate luând în calcul datele efective sau cele medii pe unitatea de măsură adoptată pentru materialul transportat (pe m³, t, m² etc.), în procente din valoarea materialelor, pe 1 t-km de încărcătură”. [...]</p> <p>La acest aspect, urmează a fi menționat că în scrisoarea nr. 10/1-0086 din 15.06.2018 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 01</p>
--	--	---

			<p>mai 2018 a Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova sunt indicate datele privind norma medie pe ramură pentru cheltuielile de regie, beneficiul de deviz și pentru transportarea materialelor, care potrivit pct. 1 din scrisoarea prenotată sunt obligatorii „la întocmirea de către investitori sau de organizațiile de proiectare a valorii estimative de deviz a obiectivelor de construcții...”, în timp ce, potrivit actelor normative citate supra conducerea întreprinderii aprobă anual cheltuielile de regie, beneficiul de deviz, reieșind din norma medie comunicată de către organul competent nominalizat supra, în baza cheltuielilor efective și generale ale întreprinderii de construcții, iar cheltuielile pentru transportarea materialelor se determină individual pentru fiecare procedură de achiziție publică în parte, reieșind din cheltuielile efective suportate de antreprenori pentru transportarea acestora de la locul de procurare până la depozitul șantierului, inclusiv lucrările de încărcare-descărcare.” [Decizia ANSC Nr. 03D-303-20 din 22.05.2020, pag. 12-14] “scrisorii Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 10/1-0086 din 15 iunie 2018 cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcții. Or, atât uzanțele în construcții, cât și scrisoarea menționată supra, aceasta din urmă având caracter recomandabil, nu reprezintă argumente/probe plauzibile</p>
--	--	--	--

		<p>ce ar indica asupra neconformității ofertei asocierii „Mega Nord Construct” SRL și „Luxgaz” SRL care să ducă la respingerea acesteia după cum invocă contestatorul.” [Decizia ANSC Nr. 03D-719-23 din 23.10.2023, pag. 15-16].</p> <p>De altfel, aceeași scrisoare menționată indică și costul la manoperă de 57.66 lei/oră, care este cu mult sub costurile actuale, acel indicator fiind valabil acum aproape 7 ani în urmă. Tot în acea scrisoare se folosește costul de regie la lucrări de construcție 14.5%, deși noi am indicat 10%, întrucât conform experienței noastre anume acesta este nivelul costurilor de regie suportat de întreprindere. Ar fi lipsit de sens și logică deci să urmăm acea scrisoare, care pe lângă faptul că este deja depășită moral, nu este un act normativ obligatoriu. Cît privește preținsele abateri din devizul „Spivan” S.R.L., noi recunoaștem doar eroarea în denumirea lucrărilor la poz. 47, 56, 59 și 266 și cea privind includerea</p> <p>autmacaralei la poz. 128, deși nu trebuia inclusă. Erorile la denumirea lucrărilor pot fi remediate fără a afecta esența ofertei, întrucât nu afectează consumul de resurse. Iar includerea autmacaralei poate fi ușor remediată prin excluderea ei și reducerea ofertei.</p> <p>În acest sens, vă remitem devizul „Spivan” S.R.L. corectat de unde a fost exclusă această resursă, în valoare de 27.29 lei iar</p>
--	--	---

			<p>valoarea totală rămasă a lucrărilor este de 3 757 614.80 lei cu TVA.</p> <p>În atare circumstanțe, conform practicii ANSC urmează să fie redusă valoarea ofertei în modul corespunzător fără a respinge oferta:</p> <p>“Prin urmare, nu poate fi pus la îndoială faptul că oferta tehnică a operatorilor economici participanți urmează să respecte întocmai cerințele caietului de sarcini, totuși, în situațiile de natura celor din speță, în aprecierea Agenției, respingerea unei oferte cu o cantitate mai mare decât cea solicitată în caietul de sarcini, în condițiile în care, ofertantul respectiv a propus cel mai mic preț, ar fi o măsură disproporționată în raport cu omisiunea constatată, deoarece, în astfel de situații nu poate fi probată necorespunderea ofertei cu cerințele caietului de sarcini, în măsura în care, cantitatea ofertată acoperă cerința autorității contractante din caietul de sarcini. Astfel, urmează de menționat că principiul proporționalității, prevăzut la art. 7 lit. i) din Legea nr. 131/15, este unul din principiile de bază de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, acesta, urmând a fi aplicat de către autoritatea contractantă atât în ceea ce privește raportul dintre obiectul contractului de achiziție publică și cerințele solicitate a fi îndeplinite de către operatorii economici interesați, cât și în ceea ce privește evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii,</p>
--	--	--	--

		<p>aplicarea prevederii legale doar în litera legii nu și în spiritul ei poate avea drept consecință distorsionarea rezultatului unei proceduri de achiziție publică, ceea ce în speță s-a întâmplat. Prin urmare, respectarea principiului enunțat, impune ca actele instituțiilor să nu depășească limitele a ceea ce este adecvat și necesar în scopul realizării obiectivelor urmărite, înțelegându-se că, în cazul în care este posibilă o alegere între mai multe măsuri adecvate, trebuie să se recurgă la cea mai puțin constrângătoare, iar inconveniente cauzate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu scopul urmărit. Astfel, abaterea în cauză a ofertantului este apreciată de Agenție ca o situație ce poate fi clarificată, or o interpretare inversă ar contravine principiului proporționalității consfințit, inclusiv și prin art. 29 din Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018.” [Decizia ANSC Nr. 03D-783-19 din 23.12.19, pag. 14]</p> <p>Cît privește celelalte obiecții ale autorității contractante cu privire la deviz, vă comunicăm că nu recunoaștem comiterea vreunei erori. „Spivan” S.R.L. a respectat întocmai consumul de resurse publicat în caietul de sarcini în Formularul nr. 5 fără de prețuri. Probabil diferența se datorează softului utilizat dar și rotunjirii pînă la care s-au inclus resursele. Totuși, „Spivan” S.R.L. acceptă să folosească toate aceste cantități invocate de</p>
--	--	---

			<p>autoritatea contractantă ca fiind lipsă fără să schimbe oferta sa de preț. Pretinsa eroare comisă în acest caz, pe care „Spivan” S.R.L. nu o recunoaște este de 474.3 lei. Am calculat-o conform devizului anexat unde am inclus în comparație costul la resursele invocate pe de o parte în devizul ofertat (7702.9 lei), iar pe de alta conform cantităților indicate în scrisoarea Dvs. (8177.2 lei).</p> <p>Respectiva pretinsă eroare ar fi ne semnificativă în temeiul pct. 133 și 134 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de lucrări, or ea nu depășește 10 000 de lei, nu schimbă clasamentul ofertelor și nici nu ajunge la 1% din valoarea ofertei (ce ar constitui 31.313.9 lei).</p> <p>RĂSPUNS la solicitarea de clarificări expediată prin scrisoarea nr. 509 din 31.01.2024 Stimați membri ai grupului de lucru, Vă comunicăm că „Spivan” S.R.L. a respectat întocmai consumul de resurse publicat în caietul de sarcini publicat desfasurat fără de prețuri. Toata lista de cantitati si norme incluse in caietul de sarcini coimcid cu devezul de cheltuieli desfarutat F7 si este prezentat autoritatii contractante. Probabil diferența se datorează softului utilizat dar și rotunjirii pînă la care s-au inclus resursele. Totuși, „Spivan” S.R.L. acceptă să folosească toate aceste cantități invocate de</p>
--	--	--	---

			<p>autoritatea contractantă ca fiind lipsă fără să schimbe oferta sa de preț.</p> <p>Pretinsa eroare comisă în acest caz, pe care „Spivan” S.R.L. nu a putut nici de cum fi verificata a fost modificata la buna conclucrare cu autoritatea contractanta si expediata Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord in Formularul 3,5,7.Respectiva pretinsă eroare ar fi ne semnificativă în temeiul pct. 133 și 134 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de lucrări, or ea nu depășește 10 000 de lei, nu schimbă clasamentul ofertelor și nici nu ajunge la 1% din valoarea ofertei.</p>
8 februarie 2024	SRL SPIVAN LOTUL 1	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, în urma primirii scrisorii de clarificare de la SRL Spivan din data de 03.02.2024, solicită prezentarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Anexei nr. 12 pentru contractul de subantrepriză nr.12/08/2020 din 12 August 2020 încheiat cu „Agronordteh-M” S.R.L. Valoarea lucrărilor 3971910,99 lei cu TVA; – Copiei actului de recepție din 29 decembrie 2020 semnat de către reprezentatul SRL Spivan (lucrările fac obiectul contractului de subantrepriză nr.12/08/2020 din 12 August 2020). – Ofertei tehnice și financiare cu prețul modificat în urma rectificării erorilor ne semnificative. 	<p>RĂSPUNS</p> <p>la solicitarea de clarificări expediată prin scrisoarea nr. 515 din 08.02.2024</p> <p>Stimați membri ai grupului de lucru,</p> <p>Vă comunicăm că „Spivan” S.R.L. a modificat oferta tehnica si financiara conform schimbarilor in devizul de cheltuieli,am adaugat in Anexa nr.12 contractul de subantrepriza nr.12/08/2020 din 12 august 2020 incheiat cu Agronordteh-M,acest contract este mentionat si in scrisoarea de buna executie a lucrarilor (recomandari) semnat de catre Srl Agronordteh-M si au fost anexate copiile la actele de receptive din 29.12.2020(contractual nr.12/08/2020).</p>

		<p>Menționăm repetat care sunt neconcordanțele care au fost depistate în devizele ofertei tehnice:</p> <p>În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul Spivan SRL să clarifice situațiile descrise anterior și să prezinte clarificările la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p> <p>TABELUL POATE FI EXAMINAT ÎN SCRISOAREA NR 515 din 8 FEBRUARIE 2024 CARE ESTE PUBLICATĂ PE PLATFORMĂ ÎMPREUNĂ CU ACEASTĂ DECIZIE.</p>	
14 februarie 2024	SRL SPIVAN LOTUL 1	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită următoarele clarificări:</p> <p>În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către Spivan S.R.L. la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:</p> <p>Potrivit art. 70 alin. 3-5 oferta Spivan S.R.L. este anormal de scăzută (valoarea ofertei 3 131 390,91 MDL fără TVA, valoarea estimată a licitației 4 540 999,15 MDL fără TVA, prețul ofertat reprezintă mai puțin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de</p>	<p>RĂSPUNS la solicitarea de clarificări expediată prin scrisoarea nr. 518 din 14.02.2024 Stimați membri ai grupului de lucru, Vă comunicăm că „Spivan” S.R.L. a propus preturi mai mici decit valoare achizitiei din motiv ca dispune de contracte preferentiale cu reduceri maximale de la diferiti producatori de Tevi PE,Fitinguri PE,Teava Otel,Robinete Otel,Utilajul (contorul de gaze) va fi procurat direct de la dilerul oficial cu reducere maxima,dulapu de reglare a presiunii gazului va fi procurat cu reducere maxima.”Spivan” S.R.L. este specializat in</p>

		<p>autoritatea contractantă în modul stabilit), respectiv cerem să prezentați justificarea prețului anormal de scăzut: detalii și precizări semnificative cu privire la ofertă în temeiul art. 70 alin. 3, alin. 4 legea 131/2015.</p> <p>În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul Spivan SRL să clarifice situația descrisă anterior și să prezinte clarificările la subiectul abordat, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p>	<p>domeniul construcțiilor rețelelor de gaze naturale și pe parcursul anilor a capatat o încredere de la beneficiarii săi care-i permit să achiziționeze aceste materiale și utilaje la preturi foarte scăzute. Diferența de preț este și la salariu lucrătorilor, lucrătorii profesioniști atestați la sudura electrică și sudura PE cu o experiență vastă în așa gen de lucrări, la fel și "Spivan" S.R.L. la cheltuieli de regie a indicat 10% față de 14.5% cum indică toate instituțiile de proiectare în caietele de sarcini, noi dispunem de propria tehnică de efectuare a lucrărilor de terasament, excavatoare, utilaj de sudare a tevelor PE, utilaj de sudare electrică. Totodată "Spivan" S.R.L. garantăm calitatea lucrărilor, materialelor și a utilajelor.</p>
--	--	---	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL CORSAG	<p>Oferta este respinsă în temeiul pct. 134 alin. 3 Hotărârea Guvernului 638/2020, art. 69 alin. 6 lit. b legea 131/2015 Argumentare: Oferta SRL Corsag este unica ofertă prezentată la lotul 2. Aceasta conține abateri de la caietul de sarcini care nu pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Respectiv cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri depășește suma de 10 000 de lei din prețul total al ofertei (pct. 134 alin. 3 Hotărârea Guvernului 638/2020).</p> <p>În caietul de sarcini, autoritatea contractantă a solicitat la câteva (3) poziții – „(H=13CM) Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta LA30</p>

fr.32-63mm-LA30 fr.8 – 16 mm conf. SM EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu așternere mecanica, executat cu impanare, fără inonorire”, în volum total de 1 341.4 m3.

În oferta antreprenorului a fost inclusă lucrarea – „(H=13CM)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm- LA30 fr. 16-32mm

coef SM EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu așternere mecanica, executat cu impanare, fara inonorire”, menținând volumele din caietul de sarcini.

În proces de evaluare, s-a constatat divergență între fracția pietrișului din caietul de sarcini și ofertă ofertantul indicând greșit dimensiunea fracției de piatră spartă: 16-32mm în loc de cea corectă prevăzută de caietul de sarcini: 8-16 mm. Cuantificată valoric, divergența în cauză constituie aproape 75 mii lei, din suma ofertei de 14 173 112,15 MDL și valoarea estimată a lotului de 12 337 510,93 MDL.

La solicitarea Autorității contractante, proiectantul a comunicat că dimensiunile din caietul de sarcini sunt corecte iar cele indicate în ofertă nu se utilizează pentru împănare.

La solicitarea de clarificări, Ofertantul menționează: „Referitor de greșelile din oferta tehnică, ne cerem scuze, însă a fost emisă o greșeală tehnică, însă în cazul schimbării denumirii fracțiilor, costul devizului rămâne neschimbat: „fracțiile 16-32 mm și 8-16 mm” având același preț. Totodată Ofertantul se obligă să îndeplinească lucrările conform caietului de sarcini și normativelor în vigoare”.

Respectiv SRL Corsag are următoarele abateri în devize:

- Pentru ambele drumuri este propus un singur Deviz local fără indicarea numărului.
- Oferta nu este structurată pe Devize locale, conform Caietului de sarcini.
- Nu sunt calculate cheltuielile de limită pentru fiecare subproiect, doar pe o sumă totală a costurilor de drumuri.

Agencia Achiziții Publice referitor despre acest caz a informat despre următoarele:

Relevante spețe ar fi următoarele prevederi.

133

Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fiind înlăturate fără a afecta esența acesteia.

În sensul pct. 133, în cadrul achizițiilor publice de lucrări, prin abateri neînsemnate se consideră abaterile minore din oferta tehnică/financiară ce întrunesc cumulativ următoarele condiții:

1) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a prețului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu schimbă clasamentul inițial al ofertanților;

2) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește 1% din prețul total al ofertei (conform calculelor 75000 MDL din suma ofertată nu depășește 1%)

3) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește suma de 10 000 de lei din prețul total al ofertei (ați făcut calculul că divergența este 75000 MDL conform specificației eronate (16-32mm în loc de fr.8 – 16 mm).

La luarea deciziei de către grupul de lucru trebuie luat în considerare următoarele aspecte

1. cum se respectă principiul tratamentului egal (câți ofertanți au participat la procedură) următorul după preț corespunde în totalitate cu cerințele tehnice solicitate.

2. principiul minimizării riscurilor (cum va afecta mersul lucrărilor eroarea indicată și nu în ultimul rând utilizarea eficientă a banilor publici)

Chiar dacă ofertantul a confirmat că costul devizului rămâne neschimbat cuantificarea monetară cerința nr. 3 nu se respectă cumulativ.

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Corsag SRL” Formular Nr. 7				
Nr. crt.	Simbol norm și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norm și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect
Lista cu cantități de lucrări 2-1-1 Drumuri pentru automobile (marca DA)					Deviz local nr.				
9.	TsC5 4B	(LA30 fr. 16-32 mm; h=10cm) Strat de fundație din piatră spartă	M3	0,120	10.	TsC5 4B	Piatra sparta (LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta	M3	0,120
	Forma 5					Forma 5			
45.	TsE0 5B	(acostamentelor)Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	13,750	46.	TsE0 5A	(acostamentelor)Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100 m2	13,750
53.	DA1 2B	(H=13CM) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm-LA30 fr.8 – 16 mm conf. SM EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu așternere mecanica, executat cu impanare fără innozorire	M3	354,640	54.	DA12 B	(H=13CM)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm-LA30 fr. 16-32mm coef SM EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu așternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	M3	354,640

5 5.	DB13 B	(AB 31,5 50/70 conform CPD 02.25;2021 h=10cm Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica	t	504,5 10	5 6.		(AB 32,5 50/70 conform CPD 02.25;2021 h=10cm Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica	t	504,5 10
6 8.	TsC5 4A	(Balast fr. 0-63mm Ga75 --- sub corpul podeţului h=30cm) Strat de fundatie din nisip	M3	3,280	6 9.	TsC5 4A	(Balast fr. 0-63mm Ga75) Strat de fundatie din nisip	M3	3,280
7 4	DI13 0	Consolidarea taluzului Rambleului (şi şanţ) cu beton monolit (C30/37 XC4 XD1 XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm h=10 cm	100 m2	0,053 0	7 5	DI13 0	Consolidarea taluzului rambleului(C30/37 XC4 XD1 XF4) cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta(LA30 fr.16-32mm h=10 cm	100 m2	0,053 0
7 6	DI13 0	Consolidarea taluzului rambleului (şi şanţ) cu beton monolit (C30/37 XC4 XD1 XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta(LA30 fr.16-32mm h=10 cm	100 m2	0,053 0	7 7	DI13 0	Consolidarea taluzului rambleului(C30/37 XC4 XD1 XF4) cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta(LA30 fr.16-32mm h=10 cm	100 m2	0,053 0

2.2 Subproiect: Construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testimiteanu la subzona Soroca în cadrul Zonei Economice Libere „Ungheni”

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „Corsag SRL” Formular Nr. 7				
Nr. crt.	Simbol norm și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u. m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norm și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u. m.	Cantitate conform datelor din proiect
Lista cu cantități de lucrări 2.1.1					Deviz local				
9.	Ts151 A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km	t	752,250	94	Ts151 A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km	t	753,250 1 tonă/ 7 287,78
52	DA12 B	reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm-LA30 fr.8-16mm coef SM EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m 3	950,1 700	137	DA12 B	reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm-LA30 fr.16-32mm coef SM EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m 3	950,1 700
89.	DI11 0	Amenajarea stratului de egalizare din balast(drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp -1,22)	M 3	28,13 00	174.	DI11 0	Amenajarea stratului de egalizare din balast(drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=15cm Kcomp -1,22)	M 3	28,13 00

9 1	DA12 B	(H=13CM)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32- 63mm-LA30 fr.8-16 mm coef SM EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	M 3	36,56 9	17 6	DA12 B	(H=13CM)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32- 63mm-LA30 fr.16-32mm coef SM EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	M 3	36,56 90		
9 5.	DB16 H	(MAS 11.2 50/70conform CP D 02.25;2021)Imbra caminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	M 2	281,3 30	18 0.	DB16 H	(MAS 11.2 50/70conform CP D 02.25;2021)Imbra caminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	M 2	281,3 30		

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu este cazul

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1 - Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice	SRL Spivan	Una lucrare	3 131 368,86 MDL (preț diminuat în urma corectării abaterilor neînsemnate)	3 131 368,86 MDL (preț diminuat în urma corectării abaterilor neînsemnate)	3 757 642,63 MDL (preț diminuat în urma corectării abaterilor neînsemnate)

Libere Ungheni-Business.”					
Lotul 3 - Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni- Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni- Business.”	FCI "Capital" SRL	Una lucrare	3 295 946,93 MDL	3 295 946,93 MDL	3 955 136,32 MDL

Anularea procedurii de achiziție publică: este anulat Lotul 2 – 2.1. Construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca; 2.2. Construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

În temeiul art. 71 alin. 1 lit. c, d. Argumentare: Oferta SRL Corsag este unica ofertă prezentată la lotul 2. Aceasta conține abateri de la caietul de sarcini care nu pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Respectiv cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri depășește suma de 10 000 de lei din prețul total al ofertei (pct. 134 alin. 3 Hotărârea Guvernului 638/2020).

În caietul de sarcini, autoritatea contractantă a solicitat la câteva (3) poziții – „(H=13CM) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30






fr.32-63mm-LA30 fr.8 – 16 mm conf. SM EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu așternere mecanica, executat cu impanare, fără innoțire”, în volum total de 1 341.4 m3.

În oferta antreprenorului a fost inclusă lucrarea – „(H=13CM)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm- LA30 fr. 16-32mm

coef SM EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu așternere mecanica, executat cu impanare, fara innoțire”, menținând volumele din caietul de sarcini.

În proces de evaluare, s-a constatat divergență între fracția pietrișului din caietul de sarcini și ofertă ofertantul indicând greșit dimensiunea fracției de piatră spartă: 16-32mm în loc de cea corectă prevăzută de caietul de sarcini: 8-16 mm. Cuantificată valoric, divergența în cauză constituie aproape 75 mii lei, din suma ofertei de 14 173 112,15 MDL și valoarea estimată a lotului de 12 337 510,93 MDL. Oferta SRL Corsag este în valoare de 14 173 112,15 MDL fără TVA și depășește valoarea estimată a lotului 2 care este de 12 337 510,93 lei fără TVA.

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	ILIEV Ion	Președinte	
2	MÎNĂSCURTĂ Ghenadie	Membru	
3	BÂNDIU Constantin	Membru	
4	SAVIN Veronica	Membru	
5	BAZATIN Svetlana	Membru	
6	CUCU Ala	Membru	
7	NOVGORODSCHI Evghenia	Membru	
8	GUDUMAC Denis	Secretar	