

Digitally signed by Sandu Igor
Date: 2025.07.24 17:00:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



2020-0000000806
18.08.2020

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 76

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

18.08. 2020

Digitally signed by Sandu Igor
Date: 2025.10.07 17:13:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



or.Dondușeni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1595314098128 din 04.08.2020 (licitația electronică 05.07.2020, ora 15:00), publicat în RSAP, între **Consiliul raional Dondușeni** cu sediul în or.Dondușeni, str.Independenței,47, telefon 0-251-22058, fax 0-215-22058 reprezentat prin **Valentin CEBOTARI, președintele raionului Dondușeni** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL "MAINTEH GRUP"** cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 11/1, ap.8, telefon 68080045, înregistrat I.P. „Agenția Servicii Publice” la data de 7 noiembrie 2018, cu numărul de indentificare de stat - codul fiscal **1018600046167**, reprezentat prin **SANDU IGOR, administrator SRL „MAINTEH GRUP”** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute „**Lucrări curente de montare a indicatoarelor rutiere și efectuarea marcajelor rutiere pe drumuri locale de interes raional (repetat)**”. Cod CPV: 34900000-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

• Perioada de execuție

- 2.1. Durata de execuție a serviciilor contractate este până la **15.10.2020** din ziua semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea serviciilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **583903,64**lei (inclusiv TVA).
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 3.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că serviciile au fost executate conform contractului. Termen de valabilitate pînă la **31.12.2020**
- 3.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4. Ajustarea valorii contractului

5. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 6.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de _-_% din valoarea contractului atribuit.
- 6.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de _% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de _% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 6.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 6.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra

- ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 6.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 6.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 6.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările

provizorii.

- 6.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

7. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 3 ani.
- 9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

10. Răspunderea părților

- 10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 10.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de __% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. Rezilierea contractului

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

12.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

12.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„ANTREPRENOR”: SRL „MAINTEH GRUP”	„BENEFICIAR”: Consiliul raional Dondușeni
Adresa: mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 11/1, ap.8	Adresa: Dondușeni, str. Independenței, 47
Tel./Fax: 68080045	Tel./Fax: 0-251-2-20-57, 0-251-2-52-00
E-mail: maintehtgrup@gmail.com	
Denumirea: BC Moldova-Agroindbank	Denumirea: MF Trezoreria de stat
Băncii: nr. 1, Chișinău	Băncii:
Adresa: mun. Chișinău	Adresa: Or. Bălți, str. Ștefan cel Mare 14/1
Băncii:	Băncii:
Cod Bancar: AGRNMD2X885	Cod Bancar: TREZMD2X
Cod IBAN: MD49AG000000022513531890	Cod IBAN: MD82TRPDW222500D11607AB
TVA:	
Cod fiscal: 1018600046167	Cod fiscal: 1007601010138
	Cont de decontare: 226634

15. Semnăturile părților

„ANTREPRENOR”:	„BENEFICIAR”:
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Antreprenor: MAINTEH GRUP SRL
Investitor: CONSILIUL RAIONAL
DONDUSENI

Lucrari curente de montare a indicatoarelor
rutiere și efectuarea marcajelor rutiere pe
drumuri locale de interes raional

(denumirea obiectivului)

Proces-verbal Nr. 1
de recepție a lucrărilor executate

Lucrari curente de montare a indicatoarelor rutiere și efectuarea marcajelor rutiere pe
drumuri locale de interes raional

August 2020

Valoarea lucrărilor executate 450 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare a indicatoarelor rutiere				
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, bare zincate diam. 56 mm., grosimea 3 mm., inaltimea de 3.5 m.	buc	98,000	516,53 19,03	50 619,72 1 864,72
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A900	buc	62,000	732,51 25,37	45 415,64 1 572,96
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat D700	buc	5,000	762,51 25,37	3 812,55 126,85
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700	buc	17,000	852,51 25,37	14 492,68 431,30
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel	buc	4,000	426,26 12,69	1 705,02 50,74

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu pe un stilp gata plantat 6.24.1 si 6.24.2				
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	10,000	16,26 12,69	162,55 126,85
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare a indicatoarelor rutiere Inklusiv salariu				116 208,17 4 173,43
		2. Capitolul 2. Marcaje rutiere				
7	DF17A	Marcaje longitudinale, pentru separarea sensorilor de circulatie pe drumuri locale din localitati si in afara localitatilor, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 114,127	119,34 15,57	132 961,56 17 344,96
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	660,000	119,34 15,57	78 765,35 10 275,01
		Total Capitolul 2. Marcaje rutiere Inklusiv salariu				211 726,92 27 619,97

	Total	MDL	327 935,08
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	7 153,52
	Cheltuieli de transport	3,00 %	7 752,06
	Total	100,00 +	342 822,66
	Cheltuieli de regie	6,20 %	21 255,01
	Total	100,00 +	364 077,67
	Beneficiu de deviz	3,00 %	10 922,33
	Total	100,00 +	375 000,00
	TVA	20,00 %	75 000,00
	Total	MDL	450 000,00
	Total :		450 000,00

Antreprenor:

MAINTEH GRUP SRL

Republica Moldova, mun. Chișinău, Mihail

Str. Sadoveanu 11/1, ap. 8

Investitor:

CONSILIUL RAIONAL DONDUSENI

Republica Moldova, or. Donduseni, r-l Donduseni

str. Independentei, 47

Administrator

Sandu Igor



Președinte

Valentin Cebotari



Coordonat

[Signature]



**Obiect Lucrari curente de montare a
indicatoarelor rutiere si efectuarea marcajelor
rutiere pe drumuri locale de interes raional**

**Investitor CONSILIUL RAIONAL
DONDUSENI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare a indicatoarelor rutiere				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial, bare zincate diam. 56 mm., grosimea 3 mm., inaltimea de 3.5 m.	buc			516,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	975,00	97,50
	2811106301794	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	400,00	400,00
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat A900	buc			732,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-A900	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	700,00	700,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	44,00	0,88
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	44,00	1,76
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat D700	buc			762,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-D700	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	730,00	730,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	44,00	0,88
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	44,00	1,76
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat B700	buc			852,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-B700	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	820,00	820,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	44,00	0,88
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	44,00	1,76
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat 6.24.1 si 6.24.2	buc			426,26
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	6,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	6,34
	2615107326105-6.24.1	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	820,00	410,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	0,50
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,25
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	44,00	0,44
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	44,00	0,88
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			16,26 12,69
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	6,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	6,34
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	1,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	0,50
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,25
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	44,00	0,44
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	44,00	0,88
		2. Capitolul 2. Marcaje rutiere				
7	DF17A	Marcaje longitudinale, pentru separarea sensorilor de circulatie pe drumuri locale din localitati si in afara localitatilor, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			119,34 15,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	70,00	51,10
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			119,34 15,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	70,00	51,10
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60

APROBAT:

Intocmit
Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



Antreprenor: MAINTEH GRUP SRL
Investitor: CONSILIUL RAIONAL
DONDUSENI

Lucrari curente de montare a indicatoarelor
rutiere și efectuarea marcajelor rutiere pe
drumuri locale de interes raional

(denumirea obiectivului)

Proces-verbal Nr. 1
de recepție a lucrărilor executate

Lucrari curente de montare a indicatoarelor rutiere și efectuarea marcajelor rutiere pe
drumuri locale de interes raional

August 2020

Valoarea lucrărilor executate 450 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2003:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	32,340	57,66	1 864,72
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	20,020	57,66	1 154,35
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	159,671	57,66	9 206,66
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	339,363	57,66	19 567,66
		Total manopera				42 602,47

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	1 295,113	70,00	90 657,91
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	620,945	70,00	43 466,12
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	202,251	57,66	11 661,76
4.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	5,000	0,00	0,00
5.	2615107326105-6.24.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,000	820,00	1 640,00
6.	2615107326105-A900	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	62,000	700,00	43 400,00
7.	2615107326105-B700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	17,000	820,00	13 940,00
8.	2615107326105-D700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	5,000	730,00	3 650,00
9.	2663102100000	Beton	m3	9,800	975,00	9 555,00
10.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	98,000	400,00	39 200,00
11.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	182,000	0,50	91,00
12.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	364,000	0,50	182,00
13.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	182,000	0,25	45,50

14.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	3,640	44,00	160,16
15.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,820	44,00	80,08
16.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	364,000	0,25	91,00
Total materiale de construcții						290 480,16

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	85,158	450,00	38 321,14
Total utilaje de construcții						41 917,97

	Total	MDL	327 935,08
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	7 153,52
	Cheltuieli de transport	3,00 %	7 752,06
	Total	100,00 +	342 822,66
	Cheltuieli de regie	6,20 %	21 255,01
	Total	100,00 +	364 077,67
	Beneficiu de de viz	3,00 %	10 922,33
	Total	100,00 +	375 000,00
	TVA	20,00 %	75 000,00
	Total	MDL	450 000,00
	Total :		450 000,00

Antreprenor:

Investitor:

MAINTEH GRUP SRL

Republica Moldova, mun. Chișinău, Mihail
Str. Sadoveanu 11/1, ap. 8

CONSILIUL RAIONAL DONDUSENI

Republica Moldova, or. Donduseni, r-l Donduseni
str. Independentei, 47

Administrator Sandu Igor

Președinte Valentin Cebotari



[Handwritten signature of Valentin Cebotari]



[Handwritten signature of Sandu Igor]

Antreprenor: MAINTEH GRUP SRL
Investitor: CONSILIUL RAIONAL
DONDUSENI

Lucrari curente de montare a indicatoarelor
rutiere și efectuarea marcajelor rutiere pe
drumuri locale de interes raional

(denumirea obiectivului)

Proces-verbal Nr. 2
de recepție a lucrărilor executate

Lucrari curente de montare a indicatoarelor rutiere și efectuarea marcajelor rutiere pe
drumuri locale de interes raional

Septembrie 2020

Valoarea lucrărilor executate 133 903,68 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare a indicatoarelor rutiere				
1	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, bare zincate diam. 56 mm., grosimea 3 mm., inaltimea de 3.5 m.	buc	34,000	516,53 19,03	17 561,95 646,95
2	DF19B	Montarea indicatorului rutier 5.63 "intrare in localitate" pe 2 stilpi gata plantati	buc	1,000	868,77 38,06	868,77 38,06
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A900	buc	18,000	732,51 25,37	13 185,19 456,67
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat D700	buc	8,000	762,51 25,37	6 100,08 202,96

1	2	3	4	5	6	7
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700	buc	10,000	852,51 25,37	8 525,10 253,70
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare a indicatoarelor rutiere Inklusiv salariu				46 241,09 1 598,34
		2. Capitolul 2. Marcaje rutiere				
6	DF17A	Marcaje longitudinale, pentru separarea sensorilor de circulatie pe drumuri locale din localitati si in afara localitatilor, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	270,873	119,34 15,57	32 326,37 4 217,00
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	145,000	119,34 15,57	17 304,51 2 257,39
		Total Capitolul 2. Marcaje rutiere Inklusiv salariu				49 630,88 6 474,39

	Total	MDL	95 871,96
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 275,14
	Cheltuieli de transport	3,00 %	3 864,49
	Total	100,00 +	102 011,59
	Cheltuieli de regie	6,20 %	6 324,72
	Total	100,00 +	108 336,31
	Beneficiu de deviz	3,00 %	3 250,08
	Total	100,00 +	111 586,40
	Ставка НДС	20,00 %	22 317,28
	Стоимость	MDL	131 332,53
	Total deviz: Inklusiv salariu		133 903,68 10 817,28



Intocmit

Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor CONSILIUL RAIONAL
DONDUSENI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare a indicatoarelor rutiere				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial, bare zincate diam. 56 mm., grosimea 3 mm., inaltimea de 3.5 m.	buc			516,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	975,00	97,50
	2811106301794	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	400,00	400,00
2	DF19B	Montarea indicatorului rutier 5.63 "intrare in localitate" pe 2 stîlpi gata plantati	buc			868,77
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2615107326105-5.63	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	820,00	820,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0300	44,00	1,32
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0600	44,00	2,64
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat A900	buc			732,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-A900	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	700,00	700,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	44,00	0,88
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	44,00	1,76
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat D700	buc			762,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-D700	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	730,00	730,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	44,00	0,88
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	44,00	1,76
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat B700	buc			852,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-B700	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	820,00	820,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	44,00	0,88
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	44,00	1,76
		2. Capitolul 2. Marcaje rutiere				
6	DF17A	Marcaje longitudinale, pentru separarea senzorilor de circulatie pe drumuri locale din localitati si in afara localitatilor, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			119,34 15,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	70,00	51,10
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			119,34 15,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	70,00	51,10
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60

APROBAT

Intocmit
Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



		gr. 5.8				
11.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	150,000	0,50	75,00
12.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	75,000	0,25	18,75
13.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,500	44,00	66,00
14.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,750	44,00	33,00
15.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	150,000	0,25	37,50
		Total materiale de construcții				88 800,51

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	19,962	450,00	8 982,85
		Total utilaje de construcții				9 825,99

	Total	MDL	95 871,96
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 275,14
	Cheltuieli de transport	3,00 %	3 864,49
	Total	100,00 +	102 011,59
	Cheltuieli de regie	6,20 %	6 324,72
	Total	100,00 +	108 336,31
	Beneficiu de deviz	3,00 %	3 250,08
	Total	100,00 +	111 586,40
	Ставка НДС	20,00 %	22 317,28
	Стоимость	MDL	131 332,53
			133 903,68
	Total deviz:		
	Inclisiv salariu		10 817,28

Intocmit

Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor: MAINTEH GRUP SRL

Investitor: CONSILIUL RAIONAL

DONDUSENI

Lucrari curente de montare a indicatoarelor
rutiere și efectuarea marcajelor rutiere pe
drumuri locale de interes raional

(denumirea obiectivului)

Proces-verbal Nr. 2

de recepție a lucrărilor executate

Lucrari curente de montare a indicatoarelor rutiere și efectuarea marcajelor rutiere pe
drumuri locale de interes raional

Septembrie 2020

Valoarea lucrărilor executate 133 903,68 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2003:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,220	57,66	646,95
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	8,250	57,66	475,69
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,429	57,66	2 158,13
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,107	57,66	4 791,96
		Total manopera				10 817,28

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	303,587	70,00	21 251,11
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	145,556	70,00	10 188,89
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	47,410	57,66	2 733,63
4.	2615107326105-5.63	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,000	820,00	820,00
5.	2615107326105-A900	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	18,000	700,00	12 600,00
6.	2615107326105-B700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	10,000	820,00	8 200,00
7.	2615107326105-D700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	8,000	730,00	5 840,00
8.	2663102100000	Beton	m3	3,400	975,00	3 315,00
9.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	34,000	400,00	13 600,00
10.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30	buc	75,000	0,50	37,50

CONTRACT
de prestare a lucrărilor de marcaj rutier nr. _____

12.05.2025.

or. Chișinău.

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE.

1.1. Prezentul contract este încheiat între SRL „Mainteh Grup” cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihai Sadoveanu, 11/1, ap. 8, reprezentată de către dl Igor Sandu, administrator, care acționează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor”, pe de o parte, și S.A. „Drumuri-Criuleni” cu sediul în or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D, reprezentată de către dl Alexandru Popov, director, care acționează în baza statutului, în calitate de „Beneficiar”, pe de altă parte, care au convenit asupra următoarelor.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI.

2.1 Obiectul prezentului contract îl constituie **efectuarea lucrărilor de marcaj rutier, conform devizului anexat.**

3. VALOAREA CONTRACTULUI. PREȚUL.

3.1 „Antreprenorul” se obligă, să efectueze lucrări de marcaj rutier la comanda și în volumul solicitat de către Beneficiar, la prețul indicat în devizul lucrărilor efectuate, conform actului de primire-predare a lucrărilorlor (conform devizului anexat). În prețul serviciilor este inclus TVA.

4. TERMENUL ȘI CONDIȚIILE DE ACHITARE.

4.1 „Beneficiarul” se obligă să achite prețul „Lucrărilor” primite în termen de cel mult **10 (zece) zile** din momentul eliberării facturii fiscale prin transferarea mijloacelor financiare la contul de decontare al „Antreprenorului”.

5. SANȚIUNI ȘI RECLAMAȚII.

5.1 Părțile convin să soluționeze pe cale amiabilă orice neînțelegere izvorâtă din sau în legătură cu prezentul Contract. Orice neînțelegere care nu poate fi soluționată în mod amiabil va fi deferită spre rezolvare instanței de judecată competente.

5.2 Prin încheierea prezentului contract, orice înțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date își încetează de drept valabilitatea, fără vre-o somație sau altă formalitate prevăzută de lege.

5.3 În cazul neîndeplinirii, ori a îndeplinirii necomplete de oricare din Părți a obligațiilor contractuale, partea vinovată compensează celeilalte părți pierderile în baza calculelor fundamentate prezentate de partea păgubită, și suportă penalități în folosul părții păgubite în mărime de 0,1% din suma datoriei neachitate ori a obligațiilor neîndeplinite pentru fiecare zi de întârziere.

5.4 Reclamațiile în privința calității „Lucrărilor”, pot fi înaintate de reclamant în termen de 10 zile calendaristice din data predării-primirii, în conformitate cu cerințele actelor normative în vigoare.

6. FORȚA MAJORĂ.

6.1 Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forță majoră se înțeleg împrejurările care au intervenit după încheierea contractului ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute și inevitabile pentru una din părți.

7. ÎNTRAREA ÎN VIGOARE. DURATA CONTRACTULUI.

7.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.

7.2. Nici o parte nu poate ceda obligațiile contractuale fără a avea acordul înscris al celeilalte părți.

7.3. Modificarea prezentului contract se face numai prin acord adițional încheiat între părțile contractante și intră în vigoare din data semnării de către ambele părți.

7.4. Prezentul contract a fost încheiat la data de 12 mai 2025 într-un număr de 2 exemplare, ambele avind putere juridică egală, câte unul pentru fiecare parte fiind valabil pînă la data de 31 decembrie 2025.

7.5. După expirarea termenului, dacă niciuna din Părți n-a solicitat rezelierea contractului, acesta se consideră valabil încă pe 1 ani.

8. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

1. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților	
„ANTREPRENOR”:	„BENEFICIAR”:
SRL „Mainteh Grup”	S.A. „Drumuri-Criuleni”
m.Chișinău, str. M. Sadoveanu, 11/1, ap.8	or. Criuleni, str.Stepelor, 1/D,
tel. 068080045;	tel./fax: 0-248-2-40-18; 0-248-22-4-89;
BC „MAIB” SA, suc. nr. 1, Chișinău	BC „Moldindconbank” SA, fil. Criuleni,
c/b: AGRNMD2X885	c/b: MOLDMD2X340
IBAN: MD49AG000000022513531890	IBAN: MD30ML000000002251740134
c/f 1018600046167, c/TVA 0610506	c/f:1003600095963 c/TVA 4800020
e-mail:	e-mail: <u>criuleni_drum@asd.md</u>

SRL „MAINTEH GRUP”

Director

Igor SANDU



S.A. „DRUMURI-CRIULENI”

Director

Alexandru POPOV



Antreprenor SRL "Mainteh Grup"
(denumirea)

Investitor S.A. "Drumuri-Criuleni"
(denumirea)

Obiect Intretinerea drumurilor Expres si Republicane

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate **345 299,40 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Marcaj				
1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	1 151,00	118,13 56,76	135 967,52 65 330,76
2	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	767,33	118,13 56,76	90 644,62 43 553,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				226 612,14 108 884,41

	Total	lei	226 612,14
	Asigurari sociale	24,00 %	26 132,26
	Total	100,00 +	252 744,40
	Cheltuieli de regie	10,00 %	25 274,44
	Total	100,00 +	278 018,84
	Beneficiu de deviz	3,50 %	9 730,66
	Total	100,00 +	287 749,50
	TVA	20,00 %	57 549,90
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		345 299,40 108 884,41

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Mainteh Grup"
(denumirea)

SRL "Mainteh Grup"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
S.A. "Drumuri-Criuleni"
(denumirea)

S.A. "Drumuri-Criuleni"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Contract de antrepriză

nr. 8 din 16.02.2024

16 februarie 2024

mun. Cahul

1. **Asociația Obștească "Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă"**, înregistrată la IP Agenția Servicii Publice cu nr. 42 la data de 05.04.2022, cod fiscal: 1022620002775, cu sediul în mun. Cahul, care activează în baza Legii Nr. 86 din 11.06.2020 cu privire la organizațiile necomerciale, în calitate de Entitate de management a Clusterului Turistic VIA Cahul, fiind reprezentat de Strelciuc Iurie, administrator, numit în continuare **"Beneficiar 1"**, pe cealaltă parte, dar și
2. **Primăria mun. Cahul**, cu sediul în municipiul Cahul str. Piața Independentei nr. 6, IDNO 1007601008340, membru al Clusterului turistic VIA Cahul, reprezentat de primarul municipiului Nicolae Dandiș, care acționează în baza Legii nr. 436/2006, privind administrația publică locală, pe de altă parte, numit în continuare **Cumpărător și "Beneficiar 2"**,
3. **MAINTEH GRUP SRL**, cod fiscal: 1018600046167, cod TVA: 0610506 înregistrată la adresa MD-2044, str. Mihail Sadoveanu, 11/1, ap. 8, reprezentat de Sandu Igor, director, care activează în baza statutului, numit în continuare **"Antreprenor"** pe de o parte și

***Beneficiar 1 și Beneficiar 2 numiți în continuare Beneficiari**

au încheiat prezentul contract, convenind asupra următoarelor clauze:

1. Obiectul Contractului

- 1.1. În baza Contractului Antreprenorului se obligă să efectueze **lucrări de confecționare și instalare a indicatoarelor rutiere și stâlpilor metalici confecționați industrial pe drumurile publice în municipiul și raionul Cahul**, iar Beneficiarul 1 și Beneficiarul 2 se obligă să achite valoarea lucrărilor efectuate în corespundere cu specificațiile menționate în prezentul contract.
 - 1.2. Acest contract este parte a proiectului "Creșterea competitivității turistice în zona Clusterului turistic VIA Cahul", implementat de AO "Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă" conform contractului nr. AC5.CH.VC semnat la 06 decembrie 2022 cu Programul "EU4Moldova: regiuni-cheie" (ENI/2019/410-470) în cadrul programului „Asistență financiară nerambursabilă destinat susținerii Clusterelor”, finanțat de Uniunea Europeană.
 - 1.3. Prezentul contract este elaborat și în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare nr. 3 din 15.12.2023 semnat între AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă și Primăria mun. Cahul, care stabilește modul de cooperare și reglementează rolul și responsabilitățile celor 2 părți pentru realizarea în comun a acțiunilor de confecționare și instalare a indicatoarelor de informare turistică în municipiul și raionul Cahul. În conformitate cu cele stipulate în Acordul sus-menționat părțile vor realiza acțiunile stipulate și vor achita pentru lucrările realizate din cadrul următoarelor proiecte finanțate de Uniunea Europeană:
- Pe de o parte: AO "Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă" - din cadrul proiectului "Creșterea competitivității turistice în zona Clusterului turistic VIA Cahul", conform contractului de grant semnat cu Programul "EU4Moldova: regiuni-cheie" (ENI/2019/410-470) și,

- de cealaltă parte, primăria mun. Cahul în cadrul Proiectului EU4Culture, contract EUC054 din 18.04.2023.

1.4. Delimitarea clară a volumului de semne, lucrări și costuri pentru Beneficiarul 1 și Beneficiarul 2 sunt stipulate în Acordul adițional, parte integrantă a acestui contract și Anexele

1.5. Antreprenorul va executa integral lucrările de confecționare și instalare a indicatoarelor rutiere și stâlpilor metalici confecționați industrial pe drumurile publice în municipiul și raionul Cahul prevăzute și incluse în Devizele de cheltuieli anexate.

1.6. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat doar cu acordul comun al părților, expus într-un act adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de toate cele trei părți.

1.7. Antreprenorul va executa și conduce efectuarea lucrărilor menționate în prezentul contract până la recepția și predarea lor Beneficiarilor 1 și 2, conform termenului de executare a lucrărilor prestabilit în prezentul contract.

2. Prețul Contractului

2.1. Valoarea contractului constituie suma totală de 248 463,21 MDL (două sute patruzeci și opt mii patru sute șasezeci și trei lei 21 bani) la TVA cota 0 cu drept de deducere, ambii parteneri prezentând scrisorile de scutire către Antreprenor. Suma contractului va fi achitată de cei doi beneficiari după cum urmează:

2.1.1. Beneficiarul 1 - Asociația Obștească "Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă", - suma de **160 100,15 MDL** (una sută șasezeci mii una sută lei 15 bani)

2.1.2. Beneficiarul 2 - Primăria mun. Cahul - suma de **88 363,06 MDL** (opt zeci și opt de mii trei sute șase zeci și trei lei 06 bani).

2.2. Plățile se vor efectua de către beneficiarul 1 și beneficiarul 2 în baza **facturii fiscale** prezentate de Antreprenor în termen de cel mult 10 zile (zece zile) după finalizarea lucrărilor și semnarea actelor de predare-primire a lucrărilor.

2.3. Plățile vor fi executate prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract și vor fi efectuate în lei moldovenești.

3. Termenii de execuție a lucrărilor

3.1. Termenul de execuție a lucrărilor va constitui în total **40 zile din momentul semnării contractului (pentru ambii Beneficiari)**. Lucrările vor fi executate conform anexei de proiect și condițiilor tehnice.

3.2. Durata contractului: 16 februarie -30 aprilie 2024.

4. Drepturile și Obligațiile părților

4.1. Beneficiarii 1 și 2 au următoarele drepturi și obligații:

- 1) să solicite Antreprenorului îndeplinirea întocmai și în termen a obligațiilor contractuale;
- 2) să pună la dispoziție orice informație necesară realizării obiectului prezentului Contract;
- 3) să achite plata pentru lucrările realizate în termenele și condițiile specificate în prezentul contract.
- 4) să verifice calitatea indicatoarelor și lucrărilor furnizate de Antreprenor;

5) să solicite prezentarea anumitor documente tehnice care însoțesc bunurile și lucrările furnizate (la necesitate).

4.2. Antreprenorul are următoarele drepturi și obligații:

- 1) să realizeze integral lucrările prevăzute de prezentul contract în termeni și conform standardelor agreeate cu Beneficiarii;
- 2) să solicite și să încaseze plata pentru lucrările prevăzute în Contract;
- 3) să solicite informațiile necesare realizării obiectului prezentului Contract;
- 4) să nu transmită drepturile și obligațiile sale contractuale unor persoane terțe fără acordul prealabil în forma scrisă a Beneficiarilor;
- 5) să înlăture defecțiunile tehnice și viciile apărute în procesul de realizare a lucrărilor;
- 6) să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract;
- 7) să asigure furnizarea și predarea lucrărilor la locul indicat de către Beneficiari;
- 8) să respecte cerințele de securitate tehnică și de sănătate la locul de muncă.

5. Recepția lucrărilor

5.1. Recepția lucrărilor se va efectua la încheierea lucrărilor, în baza a 2 Procese Verbale de execuție a lucrărilor semnate între Antreprenor și cei 2 Beneficiari.

5.2. La recepția lucrărilor Beneficiarii sunt în drept să enunțe neconformitățile într-o anexă la procesul verbal, pentru a fi înlăturate de către Antreprenor într-un termen rezonabil stabilit de către ambele părți. În cazul în care Beneficiarii nu vor enunța careva neconformități în termen de 15 zile de la recepția procesului verbal, lucrările se vor considera recepționate fără abateri și fără dreptul de a înainta careva pretenții după recepționarea lucrărilor.

5.3. Durata de garanție a Lucrărilor, **este de 2 (doi) ani** și începe odată cu semnarea **Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor contractate în totalitate.**

6. Impediment în afara controlului

6.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

6.2. Partea care invocă clauza de producere a unui impediment în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea impedimentului în afara controlului.

6.3. Survenirea circumstanțelor impedimentului în afara controlului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

6.4. În cazul survenirii unor asemenea situații contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract se amână corespunzător perioadei de timp în care au avut loc impedimentul justificator sus-menționat și consecințele lui.

7. Răspunderea părților

- 7.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile contractante poartă răspundere conform legislației Republicii Moldova.
- 7.2 Antreprenorul va furniza bunurile menționate în pct.1.1. al prezentului Contract în conformitate cu cerințele și caracteristicile aprobate de comun acord cu Beneficiarii și clauzelor prezentului Contract.
- 7.3 Pentru realizarea cu întârziere a lucrărilor indicate în pct. 1.1. al prezentului Contract, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,5% din prețul Contractului indicat în pct. 2.1. pentru fiecare zi de întârziere.
- 7.4 Pentru încălcarea termenului de achitare a prețului lucrărilor realizate, Beneficiarii vor achita o penalitate în mărime de **0,5%** din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.
- 7.5 Pretențiile referitoare la calitate se lichidează prin substituirea necondiționată a bunurilor/lucrărilor în termen de 5 (cinci) zile din data recepționării pretenției în formă scrisă de către antreprenor de la Beneficiari.
- 7.6 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre soluționare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

8. Modificarea și încetarea contractului

- 8.1. Modificarea clauzelor prezentului Contract, dacă aceasta este rezonabilă, poate fi operată de către Beneficiari și Antreprenor, de comun acord, prin perfectarea în scris a acordurilor adiționale, care sunt părți componente ale prezentului Contract.
- 8.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.
- 8.3. Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.
- 8.4. Raporturile din contractul dat încetează la expirarea perioadei pentru care au fost stabilite.
- 8.5. Prezentul Contract nu stabilește relații de subordonare între Părțile Contractante.

9. Dispoziții finale

9.1 Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și cei 2 Beneficiari.

9.2 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

<u>ANTREPRENORUL:</u>	<u>BENEFICIARUL 1:</u>	<u>BENEFICIARUL 2</u>
MAINTEH GRUP SRL Cod fiscal: 1018600046167 Cod TVA: 0610506 Adresa: MD-2044, str. Mihail Sadoveanu, 11/1, ap. 8 IBAN: MD49AG000000022513531890 MOLDOVA-AGROINDBANK SA AGRNMD2X885 SUC. NR. 1, CHIȘINĂU Director Sandu Igor Tel. de contact 068080045	AO "Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă" Adresa: mun. Cahul, str. C. Stamati 17 Cod fiscal: 1022620002775 Date de contact: tel: 068682875, e-mail: proparteneriatdd@gmail.com Banca: BC Victoriabank S.A. sucursala 9 Cahul Codul băncii: VICBMD2X871 IBAN: MD60VI022510900000030 MDL	Primăria mun. Cahul Adresa: mun. Cahul Piața Independenței nr. 6 Cod fiscal: 1007601008340 Date de contact: e-mail: primariacahul@gmail.com Banca: Trezoreria Regională Cahul Codul băncii: TREZMD2X IBAN: MD80TRPDAH0000001067300



MD 71 TRPDAH 38110B05100AC - 363,06 lei



**ACORD ADIȚIONAL nr. 01
la Contractul de antrepriză
nr. 8 din 16.02.2024**

16 februarie 2024

mun. Cahul

Prezentul acord este încheiat între:

Asociația Obștească "Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă", înregistrată la IP Agenția Servicii Publice cu nr. 42 la data de 05.04.2022, cod fiscal: 1022620002775, cu sediul în mun. Cahul, care activează în baza Legii Nr. 86 din 11.06.2020 cu privire la organizațiile necomerciale, în calitate de Entitate de management a Clusterului Turistic VIA Cahul, fiind reprezentat de Strelciuc Iurie, administrator AO, numit în continuare **"Beneficiar 1"**, pe cealaltă parte, dar și

Primăria mun. Cahul, cu sediul în municipiul Cahul str. Piața Independentei nr. 6, membru al Clusterului turistic VIA Cahul, reprezentat de primarul municipiului Nicolae Dandiș, care acționează în baza Legii nr. 436/2006, privind administrația publică locală, pe de altă parte, numit în continuare Cumpărător și **"Beneficiar 2"**,

MAINTEH GRUP SRL, cod fiscal: 1018600046167, cod TVA: 0610506 înregistrată la adresa MD-2044, str. Mihail Sadoveanu, 11/1, ap. 8, reprezentat de Sandu Igor, director, care activează în baza statutului numit în continuare **"Antreprenor"**
au încheiat prezentul acord:

OBIECTUL ACORDULUI

Obiectul acordului stabilește modul de interacțiune și sarcinile celor 3 parteneri în procesul de realizare a lucrărilor de confecționare și instalare a indicatoarelor rutiere și stâlpilor metalici confecționați industrial pe drumurile publice în municipiul și raionul Cahul.

În conformitate cu documentația tehnică și anexele incluse la acest acord se stabilesc următoarele prevederi:

1. **Antreprenorul - MAINTEH GRUP SRL**, cod fiscal: 1018600046167, reprezentat de Sandu Igor, director, are responsabilitatea de:
 - A consulta programul de instalare a indicatoarelor de informare turistică cu cei 2 Beneficiari și a asigura implicarea acestora la monitorizarea procesului de instalare;
 - A realiza lucrări de confecționare a 35 indicatoare de informare turistică pentru Beneficiarul 1- Asociația Obștească "Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă", care vor fi instalate în localitățile rurale din raionul Cahul;
 - A realiza lucrări de confecționare a 18 indicatoare de informare turistică pentru Beneficiarul 2 - Primăria mun. Cahul, care vor fi instalate pe teritoriul municipiului Cahul
2. **Beneficiar 1 - Asociația Obștească "Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă"**, cod fiscal: 1022620002775, reprezentată de Strelciuc Iurie – în conformitate cu decizia Grupului comun de lucru pentru achiziții din 31.01.2024 și contractarea companiei câștigătoare va achita Antreprenorului pentru lucrările de confecționare și instalare a 35 indicatoare de informare

turistică suma de 160100,15 MDL (una sută șasezeci mii una sută lei 15 bani) prin plata directă pe contul antreprenorului.

3. **Beneficiar 2 - Primăria mun. Cahul**, cu sediul în municipiul Cahul str. Piața Independentei nr. 6, reprezentată de primarul municipiului Nicolae Dandiș - în conformitate cu decizia Grupului comun de lucru pentru achiziții din 31.01.2024 și contractarea companiei câștigătoare va achita Antreprenorului pentru lucrările de confecționare și instalare a indicatoarelor de informare turistică suma de 88363,06 MDL (opt zeci și opt de mii trei sute șase zeci și trei lei 06 bani) prin plata directă pe contul antreprenorului.

Condițiile de plată sunt menționate în p.2.2 și 2.3. a prezentului contract.

Acordul adițional la acest contract este parte integrantă a acestuia și are forță juridică din data semnării lui.

ANEXE

Anexa 1: Proiectul de execuție "Servicii pentru proiectarea indicatoarelor de informare turistică în mun. și raionul Cahul"

Anexa 2. Volumul de indicatoare de informare turistică repartizate între Beneficiarii 1 și 2

Anexa 3. Lista locațiilor unde vor fi amplasate indicatoarele de informare turistică pentru beneficiarii 1 și 2

Anexa 4. Devize de cheltuieli pentru Beneficiarii 1 și 2

<u>ANTREPRENORUL:</u>	<u>BENEFICIARUL 1:</u>	<u>BENEFICIARUL 2</u>
MAINTEH GRUP SRL Cod fiscal: 1018600046167 Cod TVA: 0610506 Adresa: MD-2044, str. Mihail Sadoveanu, 11/1, ap. 8 IBAN: MD49AG000000022513531890 MOLDOVA-AGROINDBANK SA AGRNMD2X885 SUC. NR. 1, CHIȘINĂU Director Sandu Igor Tel. de contact 068080045	AO "Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă" Adresa: mun. Cahul, str. C. Stamati 17 Cod fiscal: 1022620002775 Date de contact: tel: 068682875, e-mail: proparteneriatdd@gmail.com Banca: BC Victoriabank S.A. sucursala 9 Cahul Codul băncii: VICBMD2X871 IBAN: MD60VI022510900000030MDL	Primăria mun. Cahul Adresa: mun. Cahul Piața Independenței nr. 6 Cod fiscal: 1007601008340 Date de contact: e-mail: primariacahul@gmail.com Banca: Trezoreria Regională Cahul Codul băncii: TREZMD2X IBAN: MD80TRPDAH0000001067300



IMPLEMENTATORI/INVESTITORI:

AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă din resursele financiare ale PNUD Moldova/Programul UE4Moldova: Regiuni-cheie și

Primăria mun. Cahul din resursele financiare ale Programului EU4Culture

PROCES-VERBAL LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01-RF- Cahul din 15 martie 2024

Obiectul "Lucrări de confecționare și instalare a indicatoarelor rutiere și stâlpilor metalici confecționați industrial pe drumurile publice în municipiul și raionul Cahul"

Lucrările au fost executate în baza următoarelor documente:

1. Proiectul de execuție "Servicii pentru proiectarea indicatoarelor de informare turistică în mun. și raionul Cahul" executate de Proiectant: Cebcom-Stil SRL
2. DEVIZ LOCAL № 2-2a Indicatoare de informare turistica Lot I, mun. Cahul
3. DEVIZ LOCAL № 2-2b Indicatoare de informare turistica Lot II, r-l Cahul

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 11-14 martie 2024 fiind formată din 7 persoane după cum urmează:

Președintele comisiei: Iurie Strelciuc – administrator AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

Membrii comisiei: Primăria mun. Cahul:

1. Romaniuc Tatiana - vice-primar mun. Cahul
2. Popa Sergiu - primăria mun. Cahul
3. Nedelcu Ana - primăria mun. Cahul, proiectul EU4Culture

Membrii comisiei: AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

1. Strelciuc Iurie – administrator AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
2. Capraru Nicolae, membru grup achiziții ÎI Capraru Nicolae

Membrii comisiei: Alte persoane:

1. Marțincovschii Vasile - responsabil tehnic, inginer – consultant local din cadrul Programului EU4Moldova: regiuni-cheie
2. Nărea Constantin – ÎS Administrația de Stat a Drumurilor, reprezentant S.A., "Drumuri-Cahul"

Recepția finală a lucrărilor de confecționare și instalare a indicatoarelor rutiere și stâlpilor metalici confecționați industrial pe drumurile publice în municipiul și raionul Cahul s-a axat pe analiza și verificarea rezultatelor în baza Contractului de antrepriză nr. 8 din 16.02.2024 din 16 februarie 2024 încheiat între: Asociația Obștească "Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă", Primăria mun. Cahul și MAINTEH GRUP SRL.

În conformitate cu Proiectul de execuție "Servicii pentru proiectarea indicatoarelor de informare turistică în mun. și raionul Cahul" și cele 2 devize de cheltuieli locale pentru Lot 1 și Lot 2 evaluarea în teren a vizat:

- a) Verificarea volumului și parametrilor indicatoarelor de informare turistică confecționate pentru LOT 1 și LOT 2
- b) Recepționarea lucrărilor de instalare a indicatoarelor rutiere și stâlpilor metalici confecționați industrial pe drumurile publice în municipiul și raionul Cahul

În urma examinării și analizei în teren a indicatoarelor rutiere și stâlpilor metalici Comisia de recepție finală a constatat următoarele:

I. a fost confecționat întreg volumul de plăcuțe de informare turistică – 53 bucăți, acestea fiind instalate pe drumurile publice din orașul și raionul Cahul, asigurând accesul către 30 destinații turistice din oraș și raion dintre care 18 plăcuțe pentru Lot 1/mun. Cahul și 35 plăcuțe pentru lot II/raionul Cahul

II. toate plăcuțele respectă standardele incluse în devizele locale

III. lucrările de instalare au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

IV. lucrările au fost complet finalizate la data de 14 martie 2024

V. observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

VI. valoarea obiectului conform contractelor semnate pentru Lot 1 și Lot 2 este următoarea:

- LOT I. Beneficiarul este Primăria mun. Cahul, suma de 88 363,06 MDL (opt zeci și opt de mii trei sute șase zeci și trei lei 06 bani)
- LOT II. Beneficiarul este Asociația Obștească "Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă" - suma de 160 100,15 MDL (una sută șasezeci mii una sută lei 15 bani)

Detalii în anexă.

VII. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Obiectul "Lucrări de confecționare și instalare a indicatoarelor rutiere și stâlpilor metalici confecționați industrial pe drumurile publice în municipiul și raionul Cahul" să fie acceptat pentru recepție finală

VIII. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Au fost confecționate și montate toate indicatoarele de informare turistică, acestea fiind instalate în corespundere cu cerințele Regulamentului Circulației Rutiere (RCR)

IX. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Admiterea recepției finale a obiectului "Lucrări de confecționare și instalare a indicatoarelor rutiere și stâlpilor metalici confecționați industrial pe drumurile publice în municipiul și raionul Cahul" și exploatarea acestora conform destinației.

X. Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 4 (patru) file, a fost încheiat astăzi 14 martie 2024 în 3 (trei) exemplare.

Președintele comisiei: Iurie Strelciuc – administrator AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

Membrii comisiei: Primăria mun. Cahul:

1. Romaniuc Tatiana - vice-primar mun. Cahul
2. Popa Sergiu - primăria mun. Cahul
3. Nedelcu Ana - primăria mun. Cahul, proiectul EU4Culture

Membrii comisiei: AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

1. Strelciuc Iurie – administrator AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
2. Capraru Nicolae, membru grup achiziții ÎI Capraru Nicolae

Membrii comisiei: Alte persoane:

1. Marțincovschii Vasile - responsabil tehnic, inginer, consultant local din cadrul Programului EU4Moldova: regiuni-cheie
2. Nărea Constantin – ÎS Administrația de Stat a Drumurilor, reprezentant S.A. „Drumuri-Cahul”

XI. Lucrarea ”Lucrări de confecționare și instalare a indicatoarelor rutiere și stâlpilor metalici confecționați industrial pe drumurile publice în municipiul și raionul Cahul” este.:

TRANSMISĂ DE:

MAINTTECH GRUP SRL

"14" 03 2024

L.Ș.

PRIMITĂ LOT 1- Primăria mun. Cahul

" " 2024

L.Ș.

PRIMITĂ LOT 2- AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

"14" 03 2024

L.Ș.

Lista-anexă nr. 1 la Procesul-verbal de recepție finală nr. 01-RF la obiectul "Lucrări de confecționare și instalare a indicatoarelor rutiere și stâlpilor metalici confecționați industrial pe drumurile publice în municipiul și raionul Cahul"

Lista lucrărilor pe specialități

Nr d/r	Denumire lucrări/cheltuieli/servicii	Un.	Cant.	Preț un. MDL	Cost total MDL	Documente justificative
1	Proiect de execuție "Servicii pentru proiectarea indicatoarelor de informare turistică în mun. și raionul Cahul" Proiectant: Cebcom-Stil SRL	serviciu	1	83080,00 MDL	83080,00 MDL	Contract nr. 04/23 din 10.07.2023; Factura Fiscala EAI000723974 din 11.08.2023; Ordin de plată (I transa) – nr. 96 din data de 28.08.2023 (15000 lei) Ordin de plată (II tranșă) – nr. 99 din data de 19.09.2023 (68080,00 lei)
2	Lucrări de confecționare și instalare a indicatoarelor rutiere și stâlpilor metalici confecționați industrial pe drumurile publice în municipiul și raionul Cahul, LOT 1, MAINTECH GRUP SRL. Beneficiar: primăria mun. Cahul	lucrări	1	88 363,06 MDL	88 363,06 MDL	Contract de antrepriză nr. 8 din 16.02.2024 16 februarie 2024 mun. Cahul dintre Asociația Obștească "Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, primăria mun. Cahul și MAINTEH GRUP SRL. Transferul va fi realizat după recepția finală.
3	Lucrări de confecționare și instalare a indicatoarelor rutiere și stâlpilor metalici confecționați industrial pe drumurile publice în municipiul și raionul Cahul, LOT 2, MAINTECH	lucrări	1	160 100,15 MDL	160 100,15 MDL	Contract de antrepriză nr. 8 din 16.02.2024 16 februarie 2024 mun. Cahul dintre Asociația Obștească "Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă,

	GRUP SRL. Beneficiar: AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă					primăria mun. Cahul și MAINTEH GRUP SRL. Transferul va fi realizat după recepția finală.
	Total				331543,21 MDL	

Președintele comisiei:

Iurie Strelciuc – administrator AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

Membrii comisiei:

Primăria mun. Cahul:

1. Romaniuc Tatiana - vice-primar mun. Cahul
2. Popa Sergiu - primăria mun. Cahul
3. Nedelcu Ana - primăria mun. Cahu, proiectul EU4Culture

AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

1. Strelciuc Iurie – administrator AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
2. Capraru Nicolae, membru grup achiziții ÎI Capraru Nicolae

Alte persoane:

1. Mărtincovschii Vasile - responsabil tehnic, inginer – consultant local din cadrul Programului EU4Moldova: regiuni-cheie
2. Nărea Constantin – ÎS Administrația de Stat a Drumurilor, reprezentant S.A. „Drumuri-Cahul”



Lista-anexă nr. 2 La Procesul-verbal de recepție finală nr. 01-RF la obiectul "Lucrări de confecționare și instalare a indicatoarelor rutiere și stâlpilor metalici confecționați industrial pe drumurile publice în municipiul și raionul Cahul"

Observațiile (obiecțiile) Comisiei de recepție finală.

Nr d/o	Denumirea obiecțiilor

Președintele comisiei:

Iurie Strelciuc – administrator AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

Membrii comisiei:

Primăria mun. Cahul:

1. Romaniuc Tatiana - vice-primar mun. Cahul
2. Popa Sergiu - primăria mun. Cahul
3. Nedelcu Ana - primăria mun. Cahu, proiectul EU4Culture

AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

1. Strelciuc Iurie – administrator AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
2. Capraru Nicolae, membru grup achiziții Îl Capraru Nicolae

Alte persoane:

1. Marțincovschii Vasile - responsabil tehnic, inginer – consultant local din cadrul Programului EU4Moldova: regiuni-cheie
2. Nărea Constantin – ÎS Administrația de Stat a Drumurilor, reprezentant S.A., "Drumuri-Cahul"

Lista-anexă nr. 3

La Procesul- verbal de recepție finală nr. 01-RF la obiectul "Lucrări de confecționare și instalare a indicatoarelor rutiere și stâlpilor metalici confecționați industrial pe drumurile publice în municipiul și raionul Cahul"

Constatările Comisiei de recepție finală privind comportamentul lucrărilor

Nr d/o	Denumirea obiecțiilor

Președintele comisiei:

Iurie Strelciuc – administrator AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

Membrii comisiei:

Primăria mun. Cahul:

1. Romaniuc Tatiana - vice-primar mun. Cahul
2. Popa Sergiu - primăria mun. Cahul
3. Nedelcu Ana - primăria mun. Cahul, proiectul EU4Culture

AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

1. Strelciuc Iurie – administrator AO Pro Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
2. Capraru Nicolae, membru grup achiziții ÎI Capraru Nicolae

Alte persoane:

1. Mărtincovschii Vasile - responsabil tehnic, inginer – consultant local din cadrul Programului EU4Moldova: regiuni-cheie
2. Nărea Constantin – ÎS Administrația de Stat a Drumurilor, reprezentant S.A. „Drumuri-Cahul”

CONTRACT Nr. **74/23**
privind achiziția de valoare mică

I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: Servicii de aplicare a marcajelor rutiere și montarea indicatorilor pe drumurile publice or. Cimișlia

Cod CPV: **45233221-4**

“28” aprilie 2023

or. Cimișlia
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL ”Mainteh Grup”</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Sandu Igor, administrator</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice</u>, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i>, <u>nr. 20854 din 17.01.2020</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria orașului Cimișlia</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Primarul Sergiu Andronachi</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătorești din 13.11.2019/dosar nr. 3-140/19</u>, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <u>nr.29803 din 19.11.2019</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Vopsea pentru marcaj rutier**,

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip achiziții de valoare mică nr. – din - ,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___”
_____20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:
E-Factură fiscală.
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **150 000.00 (una sută cincizeci mii lei 00 bani)** lei MD.
(suma cu cifre și litere)
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: **prin transfer în termen de 5 zile din data semnării facturii.**
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în

punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 1 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 3 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este -, în cuantum de - % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova

13.Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: MD-2044, str. Mihail Sadoveanu 11/1, ap.8 Telefon: 068080045 IBAN: MD49AG000000022513531890 Banca: BC Moldova-Agroindbank SA Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău Cod: AGRNMD2X885 Cod fiscal: 1018600046167	Adresa poștală: MD-4101, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 Telefon: (0241)2-10-81 IBAN: Conform Anexa nr. 1 Banca: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: or. Comrat Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601005914

14.Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

Anexa nr.1
la contractul nr.74/23
din ”28 ” aprilie 2023”

Specificația IBAN

Nr.	Denumirea serviciului	Suma total	IBAN
1	Servicii de aplicare a marcajelor rutiere	113460	MD05TRPDAZ222500C10879AC
	Servicii montare		
2	Indicator rutier 2.1	36540	MD76TRPDAZ339110C10879AC
	Indicator rutier 3.1		
	Indicator rutier 4.1.2		
	Indicator rutier 4.2.3		
	Indicator rutier 6.24.3		
	Indicator rutier 4.1.3		
	Teava zincate pentru indicatori		
	Pilonasi flexibili 750mm		
	Total	150000	

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție _____ - _____ din _____ - _____
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Servicii de aplicare a marcajelor rutiere și montarea indicatorilor pe drumurile publice or. Cimișlia</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
45233221-4	Servicii de aplicare a marcajelor rutiere	-	-	-	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cu microbule din sticla, pe suprafete carosabile	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cu microbule din sticla, pe suprafete carosabile	-
45233221-4	Servicii montare				Montarea indicatoarelor	Montarea indicatoarelor	
45233221-4	Indicator rutier 2.1	-	-	-	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1)	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1)	-
45233221-4	Indicator rutier 3.1	-	-	-	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.1)	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.1)	-
45233221-4	Indicator rutier 4.1.2	-	-	-	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (4.1.2)	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (4.1.2)	-
45233221-4	Indicator rutier 4.2.3				Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (4.2.3)	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (4.2.3)	

45233221-4	Indicator rutier 6.24.3				Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.24.3)	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.24.3)		
45233221-4	Indicator rutier 4.1.3				Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (4.1.3)	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (4.1.3)		
45233221-4	Teava zincate pentru indicatori				Stâlpi din teava zincata pentru indicatoare pentru circulatie rutiera	Stâlpi din teava zincata pentru indicatoare pentru circulatie rutiera		
45233221-4	Pilonasi flexibili 750mm				Pilonasi flexibili pentru dirijarea circulatiei rutiere (750,0 mm)	Pilonasi flexibili pentru dirijarea circulatiei rutiere (750,0 mm)		
	TOTAL							

Semnătura părților

Vânzător:
SRL ”Mainteh Grup”

L.Ș.

Autoritatea contractantă:
Primăria or. Cimișlia

L.Ș.

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție ____-____ din ____-____
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Servicii de aplicare a marcajelor rutiere și montarea indicatorilor pe drumurile publice or. Cimișlia</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul 1								
45233221-4	Servicii de aplicare a marcajelor rutiere	m ²	738	116,67	140	86100	103 320	3 zile lucrătoare. Prețul include și serviciul de aplicare a vopselei sub formă de marcaj rutier la comanda beneficiarului.	MD05TRPDZ22 2500C10879AC
45233221-4	Servicii montare		1	8450	10140	8450	10140		
45233221-4	Indicator rutier 2.1	Buc	2	766,66	920	1533,32	1840		MD76TRPDZ33911 0C10879AC
45233221-4	Indicator rutier 3.1	Buc	1	816,67	980	816,67	980		
45233221-4	Indicator rutier 4.1.2	Buc	1	816,67	980	816,67	980		
45233221-4	Indicator rutier 4.2.3	Buc	1	816,67	980	816,67	980		

45233221-4	Indicator rutier 6.24.3	Buc	1	650	780	650	780		
45233221-4	Indicator rutier 4.1.3	Buc	1	816,67	980	816,67	980		
45233221-4	Teava zincate pentru indicatori	Buc	4	550	660	2200	2640		
45233221-4	Pilonasi flexibili 750mm	buc	72	316,67	380	22800	27360		
	Total					125 000	150 000		

Semnătura părților

Vânzător:
SRL ”Mainteh Grup”

L.Ș.

Autoritatea contractantă:
Primăria or. Cimișlia

L.Ș.

CONTRACT Nr.24
privind achiziția de valoare mică

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției **Procurare și montare indicatori rutieri**
Cod CPV: _____

“ 23 ” 01 2024

s. Budești
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>„ Mainteh Grup „SRL</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Sandu Igor</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> <u>1018600046167</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria satului Budești</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Nina COSTIUC</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Legii APL</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> <u>1007601008384</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea *Procurare și montare indicatori rutieri*
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip valoare mică(bunuri/servicii) nr. _____ din _____, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „____” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze

Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

- Factura Fiscală.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **232620,00 lei MD (Două sute treizeci și două mii șase sute douăzeci lei, 00 bani).**
(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

- Conform facturii fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea

plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3(trei) zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;

- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițitoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 3(trei) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3(trei) zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 3(trei) zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3(trei) zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 2(două) zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este _____, în cuantum de % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de % [indicați procentajul] din suma totală a

prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 2(două) zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de % [*indicați procentajul*] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de % [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2024.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

**CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR	
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. M.Sadoveanu 11/1, ap.8	Adresa poștală: sat. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
Telefon: 068080045	Telefon: (022)418000
Cod fiscal:1018600046167	Cod fiscal:1007601008384
Banca: BC”Moldova-Agroindbank” SA	Banca: MF –Trezoreria de Stat
Cod: AGRNMD2X885	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD49AG000000022513531890	IBAN:MD84TRPDAK316110B11195AB
SEMNĂTURILE PĂRȚILOR	
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Director (nume, prenume, semnătura) L.Ș	Primar Contabil șef Nina COSTIUC Lidia BORODACHI L.Ș

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului Bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică	Standard de referință
1	Procurare și montare indicatori rutieri		MD		Conform solicitării	
	Total					

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Director _____ (nume, prenume, semnătura) L.Ș	Primar Nina COSTIUC Contabil șef Lidia BORODACHI L.Ș

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate a (unit.de măsură)	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/pre stare
1	Procurare și montare indicatori rutieri	1 serv				232620,00	
	Total					232620,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Director _____ (nume, prenume, semnătura) L.Ș	Primar Nina COSTIUC Contabil șef Lidia BORODACHI L.Ș

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. __

mun. Chișinău

“01” iunie 2022

Societatea comercială „**MAINTEHGRUP**„ S.R.L cu sediul în **Chisinau str.M.Sadoveanu 11/1**, reprezentată de dl Sandu Igor în funcție de Director, acționând în baza Statutului denumită în continuare “Antreprenor”, pe de o parte

Si S.A. „**Drumuri-Criuleni**” cu sediul or. **Criuleni, str. Stepelor, 1/D** reprezintă de dl **Popov Alexandru** în funcție de Director, acționând în baza statutului denumită în continuare “Beneficiar”, au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredințează, iar Antreprenorul își asumă obligația să execute pe riscul său **Aplicarea marcajului rutier pe a/d R4 (R6 – Goian – Criuleni – M1, M1 (Frontiera cu Romania – Leuseni – Chisinau – Dubasari – Frontiera cu Ucraina), M5 (Frontiera cu Ucraina - Criva – Balti – Chisinau – Tiraspol - Frontiera cu Ucraina)** în conformitate cu cerințele normative în construcții, iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit devizului de cheltuieli și ofertei, acceptat de ambele părți prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcție pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de Antreprenor și se includ în prețul lucrărilor. Antreprenorul se obligă să furnizeze, pentru realizarea lucrărilor, materiale de construcție de calitate corespunzătoare, certificate în conformitate cu cerințele normative privind calitatea în construcții.

1.3. Execuția lucrărilor va putea fi începută de Antreprenor, numai după obținerea de către acesta sau de către Beneficiar a autorizației de construcție și a tuturor avizelor prevăzute de lege.

2. Termenul de executare

2.1. Termenul de executare a Lucrărilor se stabilește 30 zile. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariție a circumstanțelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunța neîntârziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind și prezentând spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare și finalizare a lucrărilor.

2.3. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat numai cu acordul comun al părților.

2. Prețul contractului și modul de achitare

3.1. Volumul lucrărilor, prețul pentru o unitate de volum/suprafață, etapele de executare a lucrărilor precum și calculul costului total al lucrărilor este indicat în Specificația/Devizul – anexă la prezentul Contract precum și în oferta prezentată de Antreprenor.

3.2. Valoarea finală a contractului va fi conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate.

3.3. Antreprenorul începe executarea lucrărilor prevăzute la art. 1.1 din prezentul contract după semnarea acestuia.

4. Obligațiile părților

4.1. Beneficiarul se obligă:

- să transmită Antreprenorului în termen de 2 (doua) zile documentația ce ține executarea lucrărilor pentru îndeplinirea condițiilor prezentului contract;
- să efectueze recepția marcajului și să ia în primire lucrarea executată;
- să achite plățile conform condițiilor contractuale.

4.2. Antreprenorul se obligă:

- să înceapă lucrările la obiect nu mai târziu de 2 (doua) zile din momentul semnării prezentului contract și primirii documentației necesare indicate la pct.4.1 al prezentului contract;
- să execute lucrările calitativ, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect;
- să execute lucrările în termenele stabilite de prezentul contract.

5. Recepția lucrărilor

5.1. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua prin semnarea Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.2. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre acest fapt. Se va considera că Antreprenorul și-a executat complet obligațiile de executare a lucrărilor la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.3. Reclamațiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la condițiile Contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării la finalizarea lucrărilor urmează a fi prezentate Antreprenorului imediat după constatarea lor, în perioada termenului prevăzut de legislația în vigoare.

5.4. Defectele lucrărilor constatate se stipulează în actul de constatare semnat de părți, în care se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

6. Responsabilitatea părților

6.1. Partea care își încalcă obligațiile contractuale poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în conformitate cu legislația în vigoare.

6.2. Nerespectarea de către Beneficiar a termenelor de achitare a costului lucrărilor recepționate se sancționează cu o penalitate în mărime de 0,01 % din suma neachitată în termen, achitată în beneficiul Antreprenorului, pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Antreprenorul rămâne responsabil în fața Beneficiarului pentru termenele și calitatea executării lucrărilor, chiar dacă atrage la realizarea lor terțe persoane (subantreprenori).

6.4. Sancțiunile suportate de către Părți conform prezentului contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.

7. Încetarea contractului

7.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către una din Părți, prin notificarea celeilalte Părți, în cazul care ultima admite încălcarea esențială a

obligațiilor contractuale. Se va considera, în particular, încălcare esențială: admiterea sistematică de către Antreprenor a unor defecte la executarea lucrărilor; executarea lor cu încălcarea documentației de proiect și autorizare, și a cerințelor normative în construcții; neînceperea lucrărilor în termen, astfel încât este evident că ele nu vor fi finalizate în termen; admiterea de întârzieri sistematice la executarea lucrărilor; neachitarea în termen de către Beneficiar a costului lucrărilor, conform prezentului Contract.

7.2. Partea care invocă o cauză de reziliere a prezentului contract, va notifica cealaltă Parte, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele.

8. Forța majoră

8.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea în termen și/sau pentru executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau tardivă a obligației respective a fost cauzată de o forță majoră, așa cum este definită de legislația în vigoare, cu condiția că forța majoră afectează executarea de către Partea respectivă a obligațiilor contractuale. În cazul în care acțiunea forței majore este temporară, termenul de executare a obligațiilor este prelungit în modul corespunzător.

8.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv .

8.3. În cazul în care acțiunea forței majore nu încetează în decurs de o lună, Partea, căreia i se opune neexecutarea în virtutea acestei circumstanțe, este în drept să rezilieze prezentul Contract.

9. Litigii

9.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

9.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

10. Dispoziții finale

10.1. Modificarea prezentului contract se efectuează prin act adițional scris semnat de părțile contractante.

10.2. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

11. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:

MAINTEH GRUP" S.R.L.

C/F 1018600046167.

Republica Moldova, mun.Chișinău,

Str.M.Sadoveanu 11/1 ap.8

MD49AG000000022513531890

BC "Moldova-Agroindbank" SA,

SUC. NR. 1, Chisinău

AGRNMD2X885

Tel 068080045

Director

Sandu Igor /



BENEFICIAR:

S.A. „Drumuri-Criuleni”

C/F 1003600095963

Republica Moldova, or. Criuleni

str. Stepelor, 1/D

MD30ML00000002251740134

BC "Moldindconbank" S.A.

fil. Criuleni

MOLDMD2X340

Tel 0248-24018

Director

Popov Alexandru



Antreprenor "MAINTEH GRUP" SRL
 (denumirea)

Investitor SA Drumuri Criuleni
 (denumirea)

Obiect Drumul M1, frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau- Dubasari-frontiera
 cu Ucraina, km106+552, km109+860

Valoarea lucrarilor executate **128024,40 лей**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate pe luna ianuarie anul 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumul M1, frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau- Dubasari-frontiera cu Ucraina, km106+552, km109+860				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 141,00	72,70 18,08	82 950,79 20629,74
		Total capitol: Inclusiv salariu				82950,79 20629,74

	Прямые затраты	лей	82950,79
	Asigurare medicala si sociala	24,00 %	4951,14
	Total	100,00 +	87901,93
	Cheltuieli de regie	14,50 %	12745,78
	Total	100,00 +	100647,71
	Beneficiu de deviz	6,00 %	6038,86
	Total	100,00 +	106687,00
	TVA	20,00 %	21337,40
			128024,40
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		20629,74

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

"MAINTEH GRUP" SRL

(denumirea)

Sandu Igor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

SA Drumuri Criuleni

(denumirea)

SA Drumuri Criuleni

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Obiect Drumul M1, frontiera cu Romania-
Leuseni-Chisinau- Dubasari-frontiera cu
Ucraina, km106+552, km109+860

Investitor SA Drumuri Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumul M1, frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau- Dubasari-frontiera cu Ucraina, km106+552, km109+860				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			72,70 18,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,26	69,54	18,08
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,72	57,50	41,40
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,17	37,50	6,38
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	32,50	3,71
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	65,41	3,14

APROBAT:

Intocmit
Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Drumul M1 Frontiera cu Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-
Frontiera cu Ucraina. km 106+552 - 109+860.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15

**Drumul M1 Frontiera cu Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-Frontiera cu
Ucraina. km 106+552 - 109+860.**

Valoarea de deviz 128024,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7141020013300	Muncitor zugrav	h-om	296,66	69,54	20629,74
Total manopera						20629,74

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	821,52	57,50	47237,40
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	193,97	37,50	7273,88
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	130,074	32,50	4227,41
Total materiale de construcții						58 738,69

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	54,77	65,41	3582,37
Total utilaje de construcții						3582,37

Прямые затраты	лей	82 950,80
Asigurare medicala si sociala	24,00 %	4951,14
Total	100,00 +	87901,94
Cheltuieli de regie	14,50 %	12745,78
Total	100,00 +	100647,72
Beneficiu de deviz	6,00 %	6038,86
Total	100,00 +	106687,00
TVA	20,00 %	21337,40

Total deviz:

128024,40

Intocmit

Sandu Igor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

SA Drumuri Criuleni

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor MAINTEH GRUP SRL
 (denumirea)

Investitor SA Drumuri Criuleni
 (denumirea)

Obiect **Aplicarea marcajului rutier pe
 d/a R6 Chisinau - Orhei - Balti**

Valoarea lucrarilor executate **148 056,00 MDL**

Proces - verbal Nr. 04.2022

de receptie a lucrarilor executate
 pe Aprilie, an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Marcaj rutier				
1	DF17A	Marcaje longitudinale si transversale, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	955,200	98,29 30,47	93 885,65 29 109,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				93 885,65 29 109,53

		Total	MDL	93 885,65
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	6 986,29
		Cheltuieli de transport	5,00 %	2 436,44
		Total	100,00 +	103 308,38
		Cheltuieli de regie	12,67 %	13 089,17
		Total	100,00 +	116 397,55
		Beneficiu de deviz	6,00 %	6 982,45
		Total	100,00 +	123 380,00
		TVA	20,00 %	24 676,00
		Total	MDL	148 056,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		148 056,00 43 109,31

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
MAINTEH GRUP SRL

Investitor
SA Drumuri Criuleni

SANDU IGOR

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Obiect Aplicarea marcajului rutier pe d/a R6
Chisinau - Orhei - Balti

Investitor SA Drumuri Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Marcaj rutier				
1	DF17A	Marcaje longitudinale si transversale, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Imprimare	m2			98,29
						30,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	64,84	24,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	64,84	5,84
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	48,54	35,43
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	38,00	13,30
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	20,00	2,28
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80

APROBAT:

Intocmit
SANDU IGOR

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor MAINTEH GRUP SRL
(denumirea)

Investitor SA Drumuri Criuleni
(denumirea)

Obiect **Aplicarea marcajului rutier pe
d/a R6 Chisinau - Orhei - Balti**

Valoarea lucrarilor executate **148 056,00 MDL**

P r o c e s - v e r b a l Nr. 04.2022

de receptie a lucrarilor executate
pe Aprilie, an 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 05-07-2022:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	85,968	64,84	5 574,17
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	362,976	64,84	23 535,36
		Total manopera				43 109,31

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	697,296	48,54	33 846,75
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	334,320	38,00	12 704,16
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	108,893	20,00	2 177,86
		Total materiale de construcții				61 106,70

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29- 33 kw 40-45 cp	h-ut	45,850	350,00	16 047,36
		Total utilaje de construcții				19 165,39

	Total	MDL	93 885,65
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	6 986,29
	Cheltuieli de transport	5,00 %	2 436,44
	Total	100,00 +	103 308,38
	Cheltuieli de regie	12,67 %	13 089,17
	Total	100,00 +	116 397,55
	Beneficiu de deviz	6,00 %	6 982,45
	Total	100,00 +	123 380,00
	TVA	20,00 %	24 676,00
	Total	MDL	148 056,00

			148 056,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu	43 109,31

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
MAINTEH GRUP SRL

Investitor
SA Drumuri Criuleni

(denumirea)

(denumirea)

SANDU IGOR

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

S.A.Drumuri Criuleni

(denumirea)

Obiect: **Aplicarea marcajului
rutier pe a/d M1, Frontieră
cu România - Leușeni -
Chișinău - Dubasari -
Frontieră cu Ucraina**

Proces-verbal Nr. 18-2021

de receptie a lucrarilor executate
Octombrie 2021

Valoarea 70 080,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 26.09.2021

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje transversale , executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	467,200	91,95 27,10	42 959,88 12 661,21

	Total	?	42 959,88
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 038,69
	Cheltuieli de transport	8,00 %	2 118,73
	Total	100,00 +	48 117,30
	Cheltuieli de regie	14,50 %	6 977,03
	Total	100,00 +	55 094,33
	Beneficiu de deviz	6,00 %	3 305,67
	Total	100,00 +	58 400,00
	TVA	20,00 %	11 680,09
	Total	?	70 080,00
	Total :		70 080,00
	Inclisiv salariu		19 054,97

Obiect Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1-
Frontieră cu România - Leușeni - Chișinău -
Dubasari - Frontieră cu Ucraina

Investitor S.A.Drumuri Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje transversale , executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile	m2			91,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,4900	93,54	45,83
	2430226109418	Diluant pt produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,1000	88,05	8,80
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	18,00	2,05
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	170,00	8,16

APROBAT:

Intocmit
Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Bușu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

S.A. Drumuri Criuleni

(denumirea)

Obiect: **Aplicarea marcajului
rutier pe a/d M1, Frontieră
cu România - Leușeni -
Chișinău - Dubasari -
Frontieră cu Ucraina**

Proces-verbal Nr. 18-2021

de receptie a lucrarilor executate
Octombrie 2021

Valoarea 70 080,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 26.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-06-2021:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,048	57,66	2 424,49
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	177,536	57,66	10 236,73
		Total manopera				19 054,97

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	228,928	93,54	21 413,93
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	46,720	88,05	4 113,70
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	53,261	18,00	958,69
		Total materiale de construcții				34 718,16

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	22,426	170,00	3 812,35
		Total utilaje de construcții				4 627,05

Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18-2021

Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1

Valoarea de deviz 70 080,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 26.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje transversale , executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	467,200	91,95 27,10	42 959,88 12 661,21

	Total	?	42 959,88
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 038,69
	Cheltuieli de transport	8,00 %	2 118,73
	Total	100,00 +	48 117,30
	Cheltuieli de regie	14,50 %	6 977,03
	Total	100,00 +	55 094,33
	Beneficiu de deviz	6,00 %	3 305,67
	Total	100,00 +	58 400,00
	TVA	20,00 %	11 680,09
	Total	?	70 080,00
	Total deviz:		70 080,00
	Inclisiv salariu		19 054,97

Intocmit

Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Buran Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1

Investitor S.A.Drumuri Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje transversale , executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			91,95 27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,4900	93,54	45,83
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,1000	88,05	8,80
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	18,00	2,05
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	170,00	8,16

APROBAT:

Intocmit
Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 18-2021

Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1

Valoarea de deviz 70 080,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 26.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-06-2021:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,048	57,66	2 424,49
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	177,536	57,66	10 236,73
		Total manopera				19 054,97

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	228,928	93,54	21 413,93
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	46,720	88,05	4 113,70
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	53,261	18,00	958,69
		Total materiale de construcții				34 718,16

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	22,426	170,00	3 812,35
		Total utilaje de construcții				4 627,05

Total	MDL	42 959,88
Asigurari sociale si medicale (Π3) * 24 %	24,00 %	3 038,69
Cheltuieli de transport (Π3) * 8 %	8,00 %	2 118,73
Total Π3+Asigur+Cheltu	100,00 +	48 117,20
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	6 977,03
Total Total+Cheltu	100,00 +	55 094,33
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %	3 305,67
Total Total+Benefi	100,00 +	58 400,00
TVA	20,00 %	11 680,00
Total	MDL	70 080,00

Total deviz:

70 080,00

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. __

mun. Chișinău

“01” august 2022

Societatea comercială „**MAINTEHGRUP**„ S.R.L cu sediul în **Chisinau str.M.Sadoveanu 11/1**, reprezentată de dl Sandu Igor în funcție de Director, acționând în baza Statutului denumită în continuare “Antreprenor”, pe de o parte

Si **S.A. „Drumuri-Criuleni”** cu sediul **or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D** reprezintă de dl **Popov Alexandru** în funcție de Director, acționând în baza statutului denumită în continuare “Beneficiar”, au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredințează, iar Antreprenorul își asumă obligația să execute pe riscul său **Aplicarea marcajului rutier pe drumurile din r-nul Dubasari L425 si L429** în conformitate cu cerințele normative în construcții, iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit devizului de cheltuieli și ofertei, acceptat de ambele părți prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcție pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de Antreprenor și se includ în prețul lucrărilor. Antreprenorul se obligă să furnizeze, pentru realizarea lucrărilor, materiale de construcție de calitate corespunzătoare, certificate în conformitate cu cerințele normative privind calitatea în construcții.

1.3. Execuția lucrărilor va putea fi începută de Antreprenor, numai după obținerea de către acesta sau de către Beneficiar a autorizației de construcție și a tuturor avizelor prevăzute de lege.

2. Termenul de executare

2.1. Termenul de executare a Lucrărilor se stabilește 30 zile. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariție a circumstanțelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunța neîntârziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind și prezentând spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare și finalizare a lucrărilor.

2.3. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat numai cu acordul comun al părților.

2. Prețul contractului și modul de achitare

3.1. Volumul lucrărilor, prețul pentru o unitate de volum/suprafață, etapele de executare a lucrărilor precum și calculul costului total al lucrărilor este indicat în Specificația/Devizul – anexă la prezentul Contract precum și în oferta prezentată de Antreprenor.

3.2. Valoarea finală a contractului va fi conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate.

3.3. Antreprenorul începe executarea lucrărilor prevăzute la art. 1.1 din prezentul contract după semnarea acestuia.

4. Obligațiile părților

4.1. Beneficiarul se obligă:

- să transmită Antreprenorului în termen de 2 (doua) zile documentația ce ține executarea lucrărilor pentru îndeplinirea condițiilor prezentului contract;
- să efectueze recepția marcatului și să ia în primire lucrarea executată;
- să achite plățile conform condițiilor contractuale.

4.2. Antreprenorul se obligă:

- să înceapă lucrările la obiect nu mai târziu de 2 (doua) zile din momentul semnării prezentului contract și primirii documentației necesare indicate la pct.4.1 al prezentului contract;
- să execute lucrările calitativ, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect;
- să execute lucrările în termenele stabilite de prezentul contract.

5. Recepția lucrărilor

5.1. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua prin semnarea Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.2. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre acest fapt. Se va considera că Antreprenorul și-a executat complet obligațiile de executare a lucrărilor la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.3. Reclamațiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la condițiile Contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării la finalizarea lucrărilor urmează a fi prezentate Antreprenorului imediat după constatarea lor, în perioada termenului prevăzut de legislația în vigoare.

5.4. Defectele lucrărilor constatate se stipulează în actul de constatare semnat de părți, în care se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

6. Responsabilitatea părților

6.1. Partea care își încalcă obligațiile contractuale poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în conformitate cu legislația în vigoare.

6.2. Nerespectarea de către Beneficiar a termenelor de achitare a costului lucrărilor recepționate se sancționează cu o penalitate în mărime de 0,01 % din suma neachitată în termen, achitată în beneficiul Antreprenorului, pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Antreprenorul rămâne responsabil în fața Beneficiarului pentru termenele și calitatea executării lucrărilor, chiar dacă atrage la realizarea lor terțe persoane (subantreprenori).

6.4. Sancțiunile suportate de către Părți conform prezentului contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.

7. Încetarea contractului

7.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către una din Părți, prin notificarea celeilalte Părți, în cazul care ultima admite încălcarea esențială a obligațiilor contractuale. Se va considera, în particular, încălcare esențială: admiterea sistematică de către Antreprenor a unor defecte la executarea lucrărilor;

executarea lor cu încălcarea documentației de proiect și autorizare, și a cerințelor normative în construcții; neînceperea lucrărilor în termen, astfel încât este evident că ele nu vor fi finalizate în termen; admiterea de întârzieri sistematice la executarea lucrărilor; neachitarea în termen de către Beneficiar a costului lucrărilor, conform prezentului Contract.

7.2. Partea care invocă o cauză de reziliere a prezentului contract, va notifica cealaltă Parte, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele.

8. Forța majoră

8.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea în termen și/sau pentru executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau tardivă a obligației respective a fost cauzată de o forță majoră, așa cum este definită de legislația în vigoare, cu condiția că forța majoră afectează executarea de către Partea respectivă a obligațiilor contractuale. În cazul în care acțiunea forței majore este temporară, termenul de executare a obligațiilor este prelungit în modul corespunzător.

8.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv .

8.3. În cazul în care acțiunea forței majore nu încetează în decurs de o lună, Partea, căreia i se opune neexecutarea în virtutea acestei circumstanțe, este în drept să rezilieze prezentul Contract.

9. Litigii

9.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

9.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

10. Dispoziții finale

10.1. Modificarea prezentului contract se efectuează prin act adițional scris semnat de părțile contractante.

10.2. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

11. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:
MAINTEH GRUP" S.R.L.

C/F 1018600046167.

Republica Moldova, mun.Chișinău,

Str.M.Sadoveanu 11/1 ap.8

MD49AG000000022513531890

BC "Moldova-Agroindbank" SA,

SUC. NR. 1, Chisinău

AGRNMD2X885

Tel 068080045

Director

Sandu Igor /



BENEFICIAR:
S.A. „Drumuri-Criuleni”

C/F 1003600095963

Republica Moldova, or. Criuleni

str. Stepelor, 1/D

MD30ML00000002251740134

BC "Moldindconbank" S.A.

fil. Criuleni

MOLDMD2X340

Tel 0248-24018

Director

Popov Alexandru /



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 144**

pentru achiziţionarea lucrărilor
de valoare mică

“27” septembrie 2021

mun. Hînceşti _____

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat, între **Primăria municipiului Hînceşti**, cu sediul în municipiul Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, nr. 132, telefon: 0269 25855, 0269 24198, fax: 0269 23286, e-mail: municipiulhincesti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601004054, din 27 decembrie 2001, reprezentat(ă) prin **primar – Alexandru Botnari**, în calitate de **Beneficiar** şi Societate cu răspundere limitată **MAINTEH GRUP SRL** 1018600046167, cu sediul în Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 11/1, ap. (of.) 8, telefon: 068080045, e-mail: maintehtgrup@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1018600046167 din 07 nov. 2018, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. ____ din ____, eliberată de Camera de Licenţiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de construcţii, reprezentat prin **Sandu Igor, administrator**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de marcaj stradal str. Chişinăului**.
Cod CPV: 45233221-4 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

- 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _____ luni şi zile 7 după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor _____ 1 ani _____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **199 550,00 (una sută nouăzeci și nouă mii cinci sute cincizeci**

lei 00 bani) lei MD, inclusiv 33 258,33 (treizeci și trei mii două sute cincizeci și opt lei 33 bani)

TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

(suma

cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale (sistemul electronic e-factura), după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ...5.. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului (**nu se cere**), în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după ...5.. zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1%

din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

“ BENEFICIAR ”		“ ANTREPRENOR ”	
PRIMĂRIA MUN. HÎNCEȘTI		MAINTEH GRUP SRL	
Adresa: Mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 132;		Adresa: mun. Chisinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 11/1, ap.(of.) 8	
Tel./Fax: 0269 2 58 55, 0269 24198, 026923286		Tel./Fax: 068080045	
municipiulhincesti@gmail.com		maintehgrup@gmail.com	
Denumirea Ministerul Finanțelor		Denumire Banca: B.C. „Moldova-	
Băncii: Trezoreria Regională Centru;		a Băncii: Agroindbank” SA	
Adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 44		Adresa suc. Nr.1 Chișinău	
Băncii:		Băncii:	
Cod TREZMD2X		Cod AGRNMD2X558	
Bancar:		Bancar:	
Cont de MD50TRPDAE312120G10867AC		Cont de MD49AG000000022513531890	
decontare:		decontare:	
Cod fiscal: 1007601004054		Cod 1018600046167	
		fiscal:	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“ BENEFICIAR ”:




“ ANTREPRENOR ”:


L.S.


Anexa nr. 1
la Contractul nr. 144
din „27” 09 2021

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de marcaj stradal Chișinăului	45233 221-4	Conform caietului de sarcini	Conform deviz oferta- anexa la contract)	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



BENEFICIAR



Lucrari de marcaj stradal str. Chisinaului

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-06-2021

Lucrari de marcaj stradal str. Chisinaului

Valoarea de deviz 199 550,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 02.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile. Marcaj transversal alb-rosu. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)= 1,030	m2	651,000	82,41	53 647,22
2	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile. Marcaj longitudinal. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)= 1,030	m2	690,000	82,41	56 861,11
3	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile. Marcaj lateral. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)= 1,030	m2	145,000	82,41	11 949,07
4	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile. Marcaj personal (sajeti, invalid, parcare interzisa).	m2	145,000	82,41	11 949,07

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030				

		Total	MDL	134 406,47
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	8 490,33
		Cheltuieli de transport	7,00 %	5 982,00
		Total	100,00 +	148 878,80
		Cheltuieli de regie	7,40 %	11 017,04
		Total	100,00 +	159 895,84
		Beneficiu	4,00 %	6 395,83
		Total	100,00 +	166 291,67
		TVA	20,00 %	33 258,33
		Total	MDL	199 550,00
		Total deviz:		
				199 550,00

Intocmit

MAINTEH GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de marcaj stradal str. Chisinaului Investitor Primaria Hincesti**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj transversal alb-rosu. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-I	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21
2	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj longitudinal. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-I	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21
3	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj lateral. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-I	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21
4	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj personal (sajeti, invalid, parcare interzisa). Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-I	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21

APROBAT:

Intocmit
MAINTEH GRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
Primăria municipiului Hîncești
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Lucrari de marcaj stradal str. Chisinaului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-06-2021

Lucrari de marcaj stradal str. Chisinaului

Valoarea de deviz 199 550,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 02.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-06-2021:				

Manopera:

1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	195,720	36,15	7 075,28
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	782,880	36,15	28 301,11
		Total manopera				48 997,38

Materiale:

1.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	1 209,550	48,00	58 058,38
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	587,976	29,00	17 051,29
3.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	191,512	55,00	10 533,16
		Total materiale de construcții				102 355,79

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	78,288	171,00	13 387,25
		Total utilaje de construcții				14 953,02

Total	MDL	134 406,47
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	8 490,33
Cheltuieli de transport	7,00 %	5 982,00
Total	100,00 +	148 878,80
Cheltuieli de regie	7,40 %	11 017,04
Total	100,00 +	159 895,84
Beneficiu	4,00 %	6 395,83
Total	100,00 +	166 291,67
TVA	20,00 %	33 258,33
Total	MDL	199 550,00

199 550,00

Total deviz:

Intocmit

MAINTEH GRUP SRL

Sandu Igor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria municipiului Hîncești

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

Primaria Mun. Hîncești

(denumirea)

Obiect: **Lucrari de marcaj
stradal str. Chișinăului**

Proces-verbal Nr. 09-2021

de receptie a lucrarilor executate

Septembrie 2021

Valoarea 199 550,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 02.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile. Marcaj transversal alb-rosu. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)= 1,030	m2	651,000	82,41	53 647,22
2	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile. Marcaj longitudinal. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)= 1,030	m2	690,000	82,41	56 861,11
3	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile. Marcaj lateral. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)= 1,030	m2	145,000	82,41	11 949,07
4	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si	m2	145,000	82,41	11 949,07

Obiect:Lucrari de marcaj stradal str. Chisinaului

Investitor: Primaria Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj transversal alb-rosu. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21
2	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj longitudinal. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21
3	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj lateral. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21
4	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj personal (sajeti, invalid, parcare interzisa). Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21

Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

Primaria Mun. Hîncești

(denumirea)

Obiect: **Lucrari de marcaj
stradal str. Chișinăului**

Proces-verbal Nr. 09-2021

de receptie a lucrarilor executate

Septembrie 2021

Valoarea 199 550,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 02.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-06-2021:				

Manopera:

1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	195,720	36,15	7 075,28
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	782,880	36,15	28 301,11
		Total manopera				48 997,38

Materiale:

1.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	1 209,550	48,00	58 058,38
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	587,976	29,00	17 051,29
3.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	191,512	55,00	10 533,16
		Total materiale de construcții				102 355,79

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	78,288	171,00	13 387,25
		Total utilaje de construcții				14 953,02

Total	MDL	134 406,47
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	8 490,33
Cheltuieli de transport	7,00 %	5 982,00
Total	100,00 +	148 878,80
Cheltuieli de regie	7,40 %	11 017,04
Total	100,00 +	159 895,84



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. _____

de achiziționare _____ Marcaje rutiereCod CPV: 34922100-7

"20" aprilie 2021

or. Criuleni

(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
MAINTEH GRUP SRL , <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin director Sandu Igor , <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Statutului , <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare Prestator nr.1018600046167, 07.11.2018 , pe de o parte <i>(nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i>	Primăria or. Criuleni , <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Primar, Mihail Sclifos , <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală denumit(a) în continuare Beneficiar nr.1007601009093 din 16.08.2007 , <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:a. Achiziționarea **Servicii de aplicare a marcajului rutier**,*(denumirea serviciului)*denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip achiziție publică de valoare mică nr. _____ din _____,

în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din

"_____" _____ 20__.

a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

d. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

a) *procesul-verbal de recepționare a lucrărilor;*

b) *factura fiscală.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **238784,75 (două sute treizeci și opt mii șapte sute optzeci și patru lei 75 bani)** lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de Beneficiar dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiarul, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 5 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
- c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiarul a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este ____, în cuantum de ____% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de __% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de __% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește __ zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de __% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de __% din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2021.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți..

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa: mun.Chișinău, str.Mihail Sadoveanu, 11/1, ap. 8 Telefon: 068080045 Cont dec: MD49AG000000022513531890 Banca: BC Moldovaagroindbank S.A. Cod: AGRNMD2X885 Cod fiscal: 1018600046167	Adresa poștală: or. Criuleni, str. Biruința 12 Telefon: 0248-22520 Cont dec: MD35TRPDAS222500G10715AB Banca: Trezoreria de Stat Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601009093

14. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.S. 	Semnătura autorizată: L.S. 

Specificații de preț (F4.2)

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unit. de măs.	Cantitatea/volum	Preț unitar	Suma	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
<u>34922100-7</u>	Aplicarea marcajului rutier	serviciu	Conform devizului		238784,75	31.12.2021	MD35TRPDAS 222500G10715 AB
	TOTAL				238784,75		

Prestator
MAINTEH GRUP SRL, Director

Igor SANDU
(numele, prenumele)

Beneficiar
Primăria or. Criuleni, Primar

Mihail SCLIFOS
(numele, prenumele)

Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

Primaria or. Criuleni

(denumirea)

Obiect: **Marcaje rutiere pe
drumurile locale ale or.Criuleni****Proces-verbal Nr. 07-2021**

de receptie a lucrarilor executate

Iulie 2021

Valoarea 238 784,75 MDL

Intocmit in prețuri curente 12.03.2021

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aplicarea marcajului rutier Criuleni				
1	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Orheiului, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	45,000	91,81	4 131,37
2	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. 31 August, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	813,000	91,81	74 640,05
3	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Petru Movila, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	34,000	91,81	3 121,48
4	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Alexandru cel Bun, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	180,000	91,81	16 525,47
5	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse pe str. Stefan cel Mare, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	165,000	91,81	15 148,35

1	2	3	4	5	6	7
6	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Viilor, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	82,500	91,81	7 574,17
7	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Bulevardul Biruinta, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	50,000	91,81	4 590,41
8	DF17A	Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	425,000	92,54	39 328,73
9	DF17A	Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alb- rosu, pe suprafete carosabile	m2	184,000	93,27	17 161,35
10	TsG02A	Curatarea suprafetelor asfaltice pentru aplicarea marcajului	m	1 520,000	1,15	1 752,86
11	RpCA07B	Aruncarea pamintului colectat de pe suprafete la distanta de 3m	m3	19,000	57,66	1 095,54
Total Aplicarea marcajului rutier Criuleni						185 069,78
Inclusiv salariu						15 283,16

	Total	MDL	185 069,78
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 667,96
	Cheltuieli de transport	2,00 %	2 541,02
	Total	100,00 +	191 278,76
	Cheltuieli de regie	1,00 %	1 912,79
	Total	100,00 +	193 191,54
	Beneficiu de deviz	3,00 %	5 795,75
	Total	100,00 +	198 987,29
	TVA	20,00 %	39 797,46
	Total	MDL	238 784,75
	Total:		238 784,75

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor **S.R.L. „Mainteh Grup”**

Investitor **Primăria or. Criuleni**



Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Sandu Iger

Primar

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Obiect: Marcaje rutiere pe drumurile locale ale or.Criuleni **Investitor: Primaria or. Criuleni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul: Marcaje rutiere pe drumurile locale ale or.Criuleni

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aplicarea marcajului rutier Criuleni				
1	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Orheiului, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafețe carosabile	m2			91,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcire D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
2	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. 31 August, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafețe carosabile	m2			91,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcire D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
3	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Petru Movila, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafețe carosabile	m2			91,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcire D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
4	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Alexandru cel Bun, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafețe carosabile	m2			91,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcire D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
5	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse pe str. Stefan cel Mare, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafețe carosabile	m2			91,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85

I.O.V.A.
10-400
10-400

S.R.L.

TEH

101850
10-400
10-400

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
6	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Viilor, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2			91,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
7	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Bulevardul Biruinta, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2			91,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
8	DF17A	Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2			92,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	46,00	33,58
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
9	DF17A	Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alb-rosu, pe suprafete carosabile	m2			93,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720-1	Email albastru ii E.109-5	kg	0,7300	47,00	34,31
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
10	TS02A	Curatarea suprafetelor asfaltice pentru aplicarea marcajului	m			1,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,15
11	RpCA07B	Aruncarea pamintului colectat de pe suprafete la distanta de 3m	m3			57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	57,66	57,66

APROBAT:

Intocmit
Sandu Igor

(functie, semnatura, nume, prenume)

L.S.

Investitor

(functie, semnatura, nume, prenume)

L.S.



Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

Primaria or. Criuleni

(denumirea)

Obiect: Marcaje rutiere pe
drumurile locale ale or.Criuleni**Proces-verbal Nr. 07-2021**de receptie a lucrarilor executate
Iulie 2021

Valoarea 238 784,75 MDL

Intocmit in prețuri curente 12.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2003:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,377	57,66	3 308,33
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	188,680	57,66	10 879,29
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,000	57,66	1 095,54
		Total manopera				19 714,85

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	999,735	45,00	44 988,07
				310,250	46,00	14 271,50
2.	2430126108720-1	Email albastru ii E.109-5	kg	134,320	47,00	6 313,04
3.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	692,475	70,00	48 473,25
4.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	225,549	57,66	13 005,16
		Total materiale de constructii				134 814,60

Utilaje de constructii:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	94,968	450,00	42 735,60
		Total utilaje de constructii				44 457,84

Total	MDL	185 069,78
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 667,96
Cheltuieli de transport	2,00 %	2 541,02
Total	100,00 +	191 278,76
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 912,79
Total	100,00 +	193 191,54
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 795,75
Total	100,00 +	198 987,29
TVA	20,00 %	39 797,46
Total	MDL	238 784,75

Total :

238 784,75

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor **S.R.L. „Mainteh Grup”**

Investitor **Primăria or. Criuleni**

Director

Sandu Igor

Primar

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.



Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

Primaria com. Trușeni

(denumirea)

Obiect: **Marcaj rutier si montarea
 a indicatoarelor pe strazile locale
 com Truseni**

Proces-verbal Nr. 02-2022

de receptie a lucrarilor executate

Martie 2022

Valoarea 238 993,54MDL

Intocmit in prețuri curente 03.03.2022

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de instalare indicatoare rutiere				
		1. Indicatoare strazi				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	84,000	383,68 70,68	32 228,75 5 936,75
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 5.50.1/2)	buc	8,000	561,93 28,53	4 495,44 228,24
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 2.1)	buc	49,000	561,93 28,53	27 534,55 1 397,95
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 3.1)	buc	2,000	581,93 28,53	1 163,86 57,06
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru	buc	21,000	581,93	12 220,52

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 2.3)			28,53	599,12
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.15.1)	buc	20,000	581,93 28,53	11 638,59 570,59
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.24.2)	buc	2,000	581,93 28,53	1 163,86 57,06
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.24.3)	buc	1,000	581,93 28,53	581,93 28,53
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 4.2.1)	buc	2,000	581,93 28,53	1 163,86 57,06
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 4.2.3)	buc	1,000	581,93 28,53	581,93 28,53
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc	2,000	581,93 28,53	1 163,86 57,06
12	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.49)	buc	2,000	581,93 28,53	1 163,86 57,06
13	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.13.2)	buc	6,000	581,93 28,53	3 491,58 171,18
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.3.1 (500 m))	buc	2,000	561,93 28,53	1 123,86 57,06
15	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii,	buc	16,000	499,95 20,75	7 999,18 331,98

1	2	3	4	5	6	7
		lungime 500 mm, (470x490x50, negru B125)				
16	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500 mm, (470x490x50, negru B125)	buc	4,000	358,95 20,75	1 435,80 83,00
17	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 10x120	buc	80,000	23,37 12,97	1 869,44 1 037,44
18	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	55,000	102,37 30,47	5 630,61 1 676,11
		Total Indicatoare strazi Inclusiv salariu				116 651,47 12 431,77
		2. Sens giratoriu				
19	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	11,000	383,68 70,68	4 220,43 777,43
20	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicator rutier 2.1)	buc	4,000	561,93 28,53	2 247,72 114,12
21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicator rutier 3.31)	buc	2,000	581,93 28,53	1 163,86 57,06
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicator rutier 4.2.1)	buc	1,000	581,93 28,53	581,93 28,53
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicator rutier 4.2.3)	buc	3,000	581,93 28,53	1 745,79 85,59
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicator rutier 6.15.2)	buc	3,000	581,93 28,53	1 745,79 85,59
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel	buc	2,000	581,93 28,53	1 163,86 57,06

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.50.1)				
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.60.1)	buc	1,000	581,93 28,53	581,93 28,53
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 8.22.2)	buc	1,000	581,93 28,53	581,93 28,53
28	DF11A	Elemente din mase plastice (Parapet tip T7,6 BY) pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	17,000	681,12 31,12	11 579,09 529,09
29	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet h=750 mm.	buc	60,000	221,12 31,12	13 267,39 1 867,39
30	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 10x120	buc	180,000	23,37 12,97	4 206,24 2 334,24
		Total Sens giratoriu Inclusiv salariu				43 085,96 5 993,16
		Total Lucrari de instalare indicatoare rutiere Inclusiv salariu				159 737,43 18 424,93

	Total	MDL	159 737,43
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	4 421,98
	Cheltuieli de transport	7,00 %	9 810,95
	Total	100,00 +	173 970,37
	Cheltuieli de regie	8,00 %	13 917,63
	Total	100,00 +	187 888,00
	Beneficiu de deviz	6,00 %	11 273,28
	Total	100,00 +	199 161,28
	TVA	20,00 %	39 832,26
	Total	MDL	238 993,54
	Total deviz: Inclusiv salariu		238 993,54 26 155,15

INTOCMIT:

Antreprenor S.R.L. „Mainteh Grup”

APROBAT:

Investitor Primăria com. Trușeni

Director

Sandu Igor

Primar



**Obiect Marcaj rutier si montarea a
indicatoarelor pe strazile locale com Truseni**
Investitor Primaria com.Truseni
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de instalare indicatoare rutiere				
		1. Indicatoare strazi				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc			383.68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	64,84	21,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	64,84	49,28
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	920,00	92,00
	2811106301794	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	221,00	221,00
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 5.50.1/2)	buc			561.93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105 5.50.1/2	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial(Indicator rutier 5.50.1/2	buc	1,0000	520,00	520,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 2.1)	buc			561.93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105 2.1	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 2.1)	buc	1,0000	520,00	520,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 3.1)	buc			581.93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105 3.1	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 3.1)	buc	1,0000	540,00	540,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 2.3)	buc			581.93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105 2.3	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 2.3)	buc	1,0000	540,00	540,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60

1	2	3	4	5	6	7
2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.66	3.32	
2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.28	1.12	
2874115842685	Piulița hexag. M8	buc	2.0000	0.33	0.66	
2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0.0200	45.00	0.90	
2874115883030	Saiba prec. plată pl. met M 6	kg	0.0400	45.00	1.80	
DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 6.15.1)	buc			581.93	
7124010010700	Dulgher	h-om	0.2200	64.84	14.26	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	64.84	14.26	
2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.15.1)	buc	1.0000	540.00	540.00	
2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.40	5.60	
2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.66	3.32	
2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.28	1.12	
2874115842685	Piulița hexag. M8	buc	2.0000	0.33	0.66	
2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0.0200	45.00	0.90	
2874115883030	Saiba prec. plată pl. met M 6	kg	0.0400	45.00	1.80	
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 6.15.1)	buc		581.93	
7124010010700	Dulgher	h-om	0.2200	64.84	14.26	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	64.84	14.26	
2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.15.1)	buc	1.0000	540.00	540.00	
2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.40	5.60	
2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.66	3.32	
2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.28	1.12	
2874115842685	Piulița hexag. M8	buc	2.0000	0.33	0.66	
2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0.0200	45.00	0.90	
2874115883030	Saiba prec. plată pl. met M 6	kg	0.0400	45.00	1.80	
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 6.24.2)	buc		581.93	
7124010010700	Dulgher	h-om	0.2200	64.84	14.26	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	64.84	14.26	
2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.24.2)	buc	1.0000	540.00	540.00	
2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.40	5.60	
2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.66	3.32	
2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.28	1.12	
2874115842685	Piulița hexag. M8	buc	2.0000	0.33	0.66	
2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0.0200	45.00	0.90	
2874115883030	Saiba prec. plată pl. met M 6	kg	0.0400	45.00	1.80	
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 6.24.3)	buc		581.93	
7124010010700	Dulgher	h-om	0.2200	64.84	14.26	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	64.84	14.26	
2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.24.3)	buc	1.0000	540.00	540.00	
2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.40	5.60	
2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.66	3.32	
2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.28	1.12	
2874115842685	Piulița hexag. M8	buc	2.0000	0.33	0.66	
2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0.0200	45.00	0.90	
2874115883030	Saiba prec. plată pl. met M 6	kg	0.0400	45.00	1.80	
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 4.2.1)	buc		581.93	
7124010010700	Dulgher	h-om	0.2200	64.84	14.26	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	64.84	14.26	
2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 4.2.1)	buc	1.0000	540.00	540.00	
2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.40	5.60	
2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.66	3.32	
2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.28	1.12	
2874115842685	Piulița hexag. M8	buc	2.0000	0.33	0.66	
2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0.0200	45.00	0.90	
2874115883030	Saiba prec. plată pl. met M 6	kg	0.0400	45.00	1.80	
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 4.2.3)	buc		581.93	
7124010010700	Dulgher	h-om	0.2200	64.84	14.26	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	64.84	14.26	
2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 4.2.3)	buc	1.0000	540.00	540.00	
2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.40	5.60	
2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.66	3.32	
2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.28	1.12	
2874115842685	Piulița hexag. M8	buc	2.0000	0.33	0.66	
2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0.0200	45.00	0.90	
2874115883030	Saiba prec. plată pl. met M 6	kg	0.0400	45.00	1.80	
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc		581.93	
7124010010700	Dulgher	h-om	0.2200	64.84	14.26	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	64.84	14.26	
2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 1.21)	buc	1.0000	540.00	540.00	
2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.40	5.60	
2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.66	3.32	
2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.28	1.12	
2874115842685	Piulița hexag. M8	buc	2.0000	0.33	0.66	
2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0.0200	45.00	0.90	
2874115883030	Saiba prec. plată pl. met M 6	kg	0.0400	45.00	1.80	

1	2	3	4	5	6	7
12	DF19A	aluminiu, produs industrial (indicator ruitier 1.21)	buc	4.0000	1.40	5.60
		Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2.0000	1.66	3.32
		Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.66	3.32
		Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.28	1.12
		Piulița hexag. M8	buc	2.0000	0.33	0.66
		Saiba plată M 8	kg	0.0200	45.00	0.90
		Saiba prec. plată pl. met M 6	kg	0.0400	45.00	1.80
13	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator ruitier 1.13.2)	buc	4.0000	1.40	5.60
		Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2.0000	1.66	3.32
		Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.66	3.32
		Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.28	1.12
		Piulița hexag. M8	buc	2.0000	0.33	0.66
		Saiba plată M 8	kg	0.0200	45.00	0.90
		Saiba prec. plată pl. met M 6	kg	0.0400	45.00	1.80
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator ruitier 6.3.1 (500 m))	buc	4.0000	1.40	5.60
		Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2.0000	1.66	3.32
		Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.66	3.32
		Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.28	1.12
		Piulița hexag. M8	buc	2.0000	0.33	0.66
		Saiba plată M 8	kg	0.0200	45.00	0.90
		Saiba prec. plată pl. met M 6	kg	0.0400	45.00	1.80
15	DF57A	Executarea rugozității artificiale la drum ("polișt înțins") pe partea carosabilă din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500 mm, (470x490x50, negru B125)	buc	0.3200	64.84	20.75
		Muncitor	h-om	0.3200	64.84	20.75
		Elemente "polișt înțins" medii	buc	1.0000	461.00	461.00
		Perforator electric	h-ut	0.1400	85.00	11.90
		Compresor 5m3/min	h-ut	0.1400	45.00	6.30
16	DF57A	Executarea rugozității artificiale la drum elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500 mm, (470x490x50, negru B125)	buc	0.3200	64.84	20.75
		Muncitor	h-om	0.3200	64.84	20.75
		Elemente "polișt înțins" medii	buc	1.0000	461.00	461.00
		Perforator electric	h-ut	0.1400	85.00	11.90
		Compresor 5m3/min	h-ut	0.1400	45.00	6.30
17	CK35B	Diburi din metal fixate în ziduri din beton armat 10x120	buc	0.2000	64.84	12.97
		Timplar	h-om	0.2000	64.84	12.97
		Dibul din metal	buc	1.0000	10.40	10.40
18	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile	m2			102.37
		Muncitor necalificat	h-om	0.3800	64.84	24.64
		Zugrav vopsitor	h-om	0.0900	64.84	5.84
		Emali alb și E.109-5	kg	0.7300	44.00	32.12
		Diluant pt. produse de marcaje D.009-3 N1 1708-61	kg	0.3500	66.00	23.10

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.50.1)	buc			581,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 5.50.1)	buc	1,0000	540,00	540,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.60.1)	buc			581,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 5.60.1)	buc	1,0000	540,00	540,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 8.22.2)	buc			581,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 8.22.2)	buc	1,0000	540,00	540,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
28	DF11A	Elemente din mase plastice (Parapet tip T7,6 BY) pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc			681,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	64,84	19,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,84	11,67
	2875274200100	Lestabil	buc	1,0000	120,00	120,00
	2661126401010	Element din polietilena alba /rosiept. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	530,00	530,00
29	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet h=750 mm.	buc			221,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	64,84	19,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,84	11,67
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	10,00	10,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba /rosiept. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	180,00	180,00
30	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 10x120	buc			23,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	10,40	10,40



Intocmit
Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

Primaria com. Trușeni

(denumirea)

Obiect: **Marcaj rutier si montarea
a indicatoarelor pe strazile locale
com Trușeni****Proces-verbal Nr. 02-2022**de receptie a lucrarilor executate
Martie 2022**Valoarea 238 993,54MDL**

Intocmit in prețuri curente 03.03.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-2022:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	54,450	64,84	3 530,54
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	29,700	64,84	1 925,75
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,950	64,84	320,96
4.	7422010060100	Timplar	h-om	52,000	64,84	3 371,68
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	136,660	64,84	8 861,03
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,400	64,84	414,98
		Total manopera				26 155,15

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	40,150	44,00	1 766,60
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 N1 1708-61 A9	kg	19,250	66,00	1 270,50
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,270	20,00	125,40
4.	2615107326105 5.50.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiiu, produs industrial (Indicator rutier 5.50.1)	buc	2,000	540,00	1 080,00
5.	2615107326105 5.50.1/2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiiu, produs industrial(Indicator rutier 5.50.1/2	buc	8,000	520,00	4 160,00
6.	2615107326105 5.60.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiiu, produs industrial (Indicator rutier 5.60.1)	buc	1,000	540,00	540,00

7.	2615107326105 6.24.3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.24.3)	buc	1,000	540,00	540,00
8.	2615107326105 6.3..1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.3..1 (500 m))	buc	2,000	520,00	1 040,00
9.	2615107326105 1.13.2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 1.13.2)	buc	6,000	540,00	3 240,00
10.	2615107326105 1.21	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 1.21)	buc	2,000	540,00	1 080,00
11.	2615107326105 2.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 2.1)	buc	53,000	520,00	27 560,00
12.	2615107326105 2.3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 2.3)	buc	21,000	540,00	11 340,00
13.	2615107326105 3.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 3.1)	buc	2,000	540,00	1 080,00
14.	2615107326105 3.31	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 3.1)	buc	2,000	540,00	1 080,00
15.	2615107326105 4.2.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 4.2.1)	buc	3,000	540,00	1 620,00
16.	2615107326105 4.2.3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 4.2.3)	buc	4,000	540,00	2 160,00
17.	2615107326105 5.49	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 5.49)	buc	2,000	540,00	1 080,00
18.	2615107326105 6.15.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.15.1)	buc	20,000	540,00	10 800,00
19.	2615107326105 6.15.2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.15.2)	buc	3,000	540,00	1 620,00
20.	2615107326105 6.24.2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.24.2)	buc	2,000	540,00	1 080,00
21.	2615107326105 8.22.2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 8.22.2)	buc	1,000	540,00	540,00
22.	2661126401010	Element din polietilena alba /rosiept. dirijarea circulatiei	buc	17,000	530,00	9 010,00
23.	2661126401010 1	Stilp din polietilena alba /rosiept. dirijarea circulatiei	buc	60,000	180,00	10 800,00
24.	2663102100000	Beton	m3	9,500	920,00	8 740,00
25.	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	16,000	461,00	7 376,00
26.	2666122800612 1	Elemente "politist intins" medii	buc	4,000	320,00	1 280,00
27.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	95,000	221,00	20 995,00
28.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	270,000	1,66	448,20
29.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	540,000	1,40	756,00
30.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	270,000	0,33	89,10
31.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	5,400	45,00	243,00

32.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	2,700	45,00	121,50
33.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	540,000	0,28	151,20
34.	2874136313300	Diblu din metal	buc	260,000	10,40	2 704,00
35.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stlpl dirij. circ	buc	60,000	10,00	600,00
36.	2875274200100 0	Lestabil	buc	17,000	120,00	2 040,00
Total materiale de construcții						171 682,74

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	2,800	45,00	126,00
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,640	300,00	792,00
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,800	85,00	238,00
Total utilaje de construcții						1 323,39

Total	MDL	159 737,43
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	4 421,98
Cheltuieli de transport	7,00 %	9 810,95
Total	100,00 +	173 970,37
Cheltuieli de regie	8,00 %	13 917,63
Total	100,00 +	187 888,00
Beneficiu de deviz	6,00 %	11 273,28
Total	100,00 +	199 161,28
TVA	20,00 %	39 832,26
Total	MDL	238 993,54

Total :

238 993,5

4

INTOCMIT:

Antreprenor S.R.L. „Mainteh Grup”

APROBAT:

Investitor Primăria com. Trușeni

Director

Sandu Igor

Primar



Antreprenor MAINTEH GRUP SRL
(denumirea)

Investitor S.A. „Drumuri-Criuleni”
(denumirea)

Obiect **Aplicarea marcajului rutier pe
a/d M1 (Frontiera cu Romania-
Leuseni-Chisinau- Dubasari-
Frontiera cu Ucraina)**

Valoarea lucrarilor executate **67 208,00 MDL**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Iunie an 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aplicarea marcajului rutier pe a/d M 1				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (a/d M1 Frontiera cu Romania- Leuseni- Chisinau- Dubasari- Frontiera cu Ucraina)	m2	433,600	106,91 30,47	46 356,52 13 213,87
		Total Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1 Inclusiv salariu				46 356,52 13 213,87

	Total	MDL	46 356,52
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 171,33
	Cheltuieli de transport	4,00 %	1 034,33
	Total	100,00 +	50 562,18
	Cheltuieli de regie	4,50 %	2 275,30
	Total	100,00 +	52 837,48
	Beneficiu de deviz	6,00 %	3 169,19
	Total	100,00 +	56 006,67
	TVA	20,00 %	11 201,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total	MDL			67 208,00
						67 208,00
		Total process verbal: Inclisiv salariu				18 149,89

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
MAINTEH GRUP SRL

Investitor
S.A. „Drumuri-Criuleni”

(denumirea)

(denumirea)

Sandu Igor

Buzu Vasile

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1(Frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau- Dubasari- Frontiera cu Ucraina)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 07-06-2022

Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1(Frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau-
Dubasari- Frontiera cu Ucraina)

Valoarea de deviz 67.208 MDL

Intocmit in prețuri curente 08.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aplicarea marcajului rutier pe a/d M 1				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (a/d M1 Frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau- Dubasari- Frontiera cu Ucraina)	m2	433,600	106,91 30,47	46 356,52 13 213,87
		Total Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1 Inclusiv salariu				46 356,52 13 213,87

	Total	MDL	46 356,52
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 171,33
	Cheltuieli de transport	4,00 %	1 034,33
	Total	100,00 +	50 562,18
	Cheltuieli de regie	4,50 %	2 275,30
	Total	100,00 +	52 837,48
	Beneficiu de deviz	6,00 %	3 169,19
	Total	100,00 +	56 006,67
	Ставка НДС	20,00 %	11 201,33
	Стоимость	MDL	67 208,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		67 208,00 18 149,89

Intocmit

Verificat

Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1
(Frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau-
Dubasari- Frontiera cu Ucraina)

Investitor S.A. „Drumuri-Criuleni”

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (a/d M1 Frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau- Dubasari- Frontiera cu Ucraina)	m2			106,91 30,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	64,84	24,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	64,84	5,84
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	55,00	40,15
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	49,16	17,21
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	20,00	2,28
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80

APROBAT:

L.S.



**Aplicarea marcajului rutier pe
a/d M1 (Frontiera cu Romania-
Leuseni-Chisinau- Dubasari-
Frontiera cu Ucraina)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 07-06-2022

**Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1 (Frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau-
Dubasari- Frontiera cu Ucraina)**

Valoarea de deviz 67.208,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 08.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 07-06-2022:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,024	64,84	2 530,32
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	164,768	64,84	10 683,56
		Total manopera				18 149,89

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	316,528	55,00	17 409,04
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	151,760	49,16	7 460,52
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	49,430	20,00	988,61
		Total materiale de construcții				29 788,82

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	20,813	350,00	7 284,48
		Total utilaje de construcții				8 069,02

Total	MDL	46 356,52
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 171,33
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 034,33
Total	100,00 +	50 562,18
Cheltuieli de regie	4,50 %	2 275,30
Total	100,00 +	52 837,48
Beneficiu de deviz	6,00 %	3 169,19
Total	100,00 +	56 006,67
TVA	20,00 %	11 201,33
Total	MDL	67 208,00

Total deviz:

Intocmit

Verificat

Sandu Igor

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor MAINTEH GRUP SRL
(denumirea)

Investitor S.A. „Drumuri-Criuleni”
(denumirea)

Obiect **Aplicarea marcajului rutier pe
a/d R4 (R6 – Goian - Criuleni –
M1)**

Valoarea lucrarilor executate **31 961,00 MDL**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Iunie an 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aplicarea marcajului rutier				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	206,200	106,91 30,47	22 045,01 6 283,90
		Total Aplicarea marcajului rutier Inclusiv salariu				22 045,01 6 283,90

	Total	MDL	22 045,01
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 508,14
	Cheltuieli de transport	4,00 %	491,88
	Total	100,00 +	24 045,02
	Cheltuieli de regie	4,50 %	1 082,03
	Total	100,00 +	25 127,05
	Beneficiu de deviz	6,00 %	1 507,12
	Total	100,00 +	26 634,17
	TVA	20,00 %	5 326,83
	Total	MDL	31 961,00
	Total process verbal: Inclusiv salariu		8 631,24

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
MAINTEH GRUP SRL

Investitor
S.A. „Drumuri-Criuleni”

(denumirea)

Sandu Igor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)

Buzu Vasile
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Aplicarea marcajului rutier pe
a/d R4 (R6 – Goian – Criuleni – M1)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 08-06-2022
Aplicarea marcajului rutier pe a/d R4 (R6 – Goian – Criuleni – M1)

Valoarea de deviz 31 961,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 08.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aplicarea marcajului rutier				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	206,200	106,91 30,47	22 045,01 6 283,90
		Total Aplicarea marcajului rutier Inclusiv salariu				22 045,01 6 283,90

	Total	MDL	22 045,01
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 508,14
	Cheltuieli de transport	4,00 %	491,88
	Total	100,00 +	24 045,02
	Cheltuieli de regie	4,50 %	1 082,03
	Total	100,00 +	25 127,05
	Beneficiu de deviz	6,00 %	1 507,12
	Total	100,00 +	26 634,17
	TVA	20,00 %	5 326,83
	Total	MDL	31 961,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		31 961,00 8 631,24

Intocmit

Sandu Igor

Verificat



Obiect Aplicarea marcajului rutier pe a/d R4
(R6 – Goian – Criuleni – M1)

Investitor S.A. „Drumuri-Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aplicarea marcajului rutier				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (a/d R4 R6 Criuleni)	m2			106,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	64,84	24,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	64,84	5,84
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	55,00	40,15
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	49,16	17,21
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	20,00	2,28
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80

APROBAT:

Intocmit

Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Buzu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Aplicarea marcajului rutier pe
a/d R4 (R6 – Goian – Criuleni – M1)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 08-06-2022

Aplicarea marcajului rutier pe a/d R4 (R6 – Goian – Criuleni – M1)

Valoarea de deviz 31 961,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 08.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 07-06-2022:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,558	64,84	1 203,30
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,356	64,84	5 080,60
		Total manopera				8 631,24

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	150,526	55,00	8 278,93
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	72,170	49,16	3 547,88
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	23,507	20,00	470,14
		Total materiale de construcții				14 166,18

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	9,898	350,00	3 464,16
		Total utilaje de construcții				3 837,25

Total	MDL	22 045,01
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 508,14
Cheltuieli de transport	4,00 %	491,88
Total	100,00 +	24 045,02
Cheltuieli de regie	4,50 %	1 082,03
Total	100,00 +	25 127,05
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 507,12
Total	100,00 +	26 634,17
TVA	20,00 %	5 326,83
Total	MDL	31 961,00

Total deviz:

31 961,00

Intocmit

Verificat

Sandu Igor
(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor MAINTEH GRUP SRL
(denumirea)

Investitor SA Drumuri Criuleni
(denumirea)

Obiect **Lucrari de modernizare a str.
Unirii, din com. Stauceni, mun.
Chisinau (Amenajarea
marcajului rutier)**

Valoarea lucrarilor executate **14 674,00 MDL**

Proces - verbal № 05-07-2022

de receptie a lucrarilor executate
pe Aprilie an 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 05-07-2022:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,108	64,84	590,56
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,456	64,84	2 493,49
		Total manopera				4 272,42

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	73,876	48,54	3 585,94
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	35,420	38,00	1 345,96
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	11,537	20,00	230,74
		Total materiale de construcții				6 056,08

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,858	350,00	1 700,16
		Total utilaje de construcții				1 899,42

Total	MDL	9 946,85
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	740,17
Cheltuieli de transport	5,00 %	258,13
Total	100,00 +	10 945,15
Cheltuieli de regie	6,40 %	700,49
Total	100,00 +	11 645,64

Beneficiu de deviz	5,00 %	582,70
Total	100,00 +	12 228,34
TVA	20,00 %	2 445,66
Total	MDL	14 674,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

MAINTEH GRUP SRL

SA Drumuri Criuleni

(denumirea)

(denumirea)

SANDU IGOR

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
PRIMĂRIA SATULUI BUDEȘTI

MD-4814, Republica Moldova, municipiul Chișinău, satul Budești,
str. Chișinău nr. 131, e-mail budesti@gmail.com, tel/fax: +37322418001



Nr. 041-38-B5 din 22. 05. 2024

La nr. _____

Certificat

Prin prezenta, se confirmă îndeplinirea de către “MAINTEH GRUP” SRL a tuturor obligațiilor în termen și profesionist, de confecționare și montare a indicatoarelor rutiere pe străzile din satul Budești, conform Contractului de antrepriză nr.24 din 23 ianuarie 2024.

Demararea lucrărilor, cât și finalizarea lor de către “MAINTEH GRUP” SRL a avut loc în termenii stabiliți și fără obiecții, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect.

Apreciem calitatea produselor livrate, dar și managementul “MAINTEH GRUP SRL în procesul realizării contractului de achiziție.

Cu respect,

Primar

Nina Costiuc

Nr. _1_

“_22_”

Mai 2024

CERTIFICAT

Prin prezenta, S.A. Drumuri- Criuleni, confirmă, că a fost încheiat cu “MAINTEH GRUP” SRL un Contract de antrepriză pentru Aplicarea marcajului rutier pe drumurile din r-nul Dubăsari L425 si L429 si Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1, Frontiera cu Romania-Leuseni Chisinau-Dubasari-Frontieră cu Ucraina la 10 August 2022.

Începerea lucrărilor cât și finalizarea lor de către “MAINTEH GRUP” SRL au fost executate în termenii stabiliți de contract, calitativ, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect și fără obiecții.

Lucrările executate de către “MAINTEH GRUP” SRL sau comportat corespunzător pe toată perioada de garanție, cât și pînă în prezent.

Director : Popov Alexandru

