ACHIZITTII P UBULTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 17/02317
privind achizitia prin Licitatie Publica
15 august 2017 m.Ungheni

1.  Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publicé nr.17/02317 din data
01.08.2017, intre CONSILIUL RAIONAL UNGHENI, cu sediul in or.Ungheni, str.Nationala
11, telefon: 0236-2-20-58, fax: 0236-2-27-26, e-mail: contact@crungheni.md, reprezentat prin
Ludmila GUZUN - presedinte, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si SRL,,CONS-VIAND?”, cu sediul in m.Ungheni, str.Nationald 33, telefon/fax: 0236-2-04-
97, e-mail: consviand@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu MD nr.0004677 din
01.12.1999, autorizat pentru activitatea in constructii: licenta A MMII nr.033743 din 09.02.2005,
eliberati de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 ani, prelungitd pana la 08.02.2020 pentru
genurile de activitate: constructii de cladiri §i constructii ingineresti, reconstructii, reprezentata
prin Victor SACULTANU - director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga s execute lucrdrile de reparatie a drumului L375 Petresti-R17,
Cod CPV: 45233142-6 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de Incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Pericada de executare poate fi prelungitdi daci constringerea activititii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor pérti ale acestora pe o durata §i in modul in care Beneficiarul considera
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necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in m
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urm
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executdrii i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul In care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd §i pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
2128060 (doui milioane una suti douizeci si opt mii sasezeci) lei MD, inclusiv TVA.
Achitirile vor fi efectuate in limitele alocérilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea §i acceptarea situatiel de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacii verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pini cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ci lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finald.

5. Ajustarea valorii contractului
Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor i graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative In vigoare §i prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executirii lucririlor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractéri.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de ctre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general 1n trei exemplare, in termenele stabilite in
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contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfagoard activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b)  doui exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pistreazi la santier, iar
¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le Intocmeasca §i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s confind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot s provoace intirzieri sau intreruperi in
desfisurarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorit3 lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucririlor. Acesta isi asumai intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este in cuantum de 5 % din valoarea
contractului atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obfind
garantia din partea unei bdnci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executare a
contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
Garantia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificrii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp Insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
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Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrérilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
Ja locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza In
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daci Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultiti in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i sd ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fatid de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrérilor in
cauzd.
Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) Indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) 1inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricérei lucrari sau pérti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legdturd cu faptul neexecutdrii.
In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s@ opreasca executarea lucréarilor in

i
i
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zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

In timpul desfasurdrii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentind caile de
acces libere, sa retraga utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrdrile provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobdrile si sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrérilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de cétre acesta.

8. Forta de munca
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munci pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrdrilor.
Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
previzut in documentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si si urmireasci orice lucrare care urmeaza s fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe gantier;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferats;

¢) racordurile pentru utilititi (ap3, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de céatre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de cétre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fdra
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
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Pentru refuzul de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract, se va refine garantia de
buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, si Antreprenorul suporta o penalitate in valoare de 10 % din suma
totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd rdspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 15 %
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste 30 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucririle prevdzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului si suportd o penalitate
in valoare de 15 % din suma totald a contractului.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta rispundere materiald in valoare de 0,1%

din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totald
a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.
12. Solutionarea litigiilor

fn cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetari de
citre o institutie publici de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a
carei culpi a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o plata scadenta mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipoteca pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fira si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. §i 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.
in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie
(dupi efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.



13.7. Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea

din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca

fiind parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat;
listele cu cantitati de lucrdri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse

anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, 1n altd

limba de circulatie internationald.

14.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. Tn documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor pérti.
14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii i intrd in vigoare dupa inregistrarea

lui de citre Agentia Achizitii Publice i, dupé caz , de catre Trezoreria de Stat sau de catre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31.12.2017.

14.6. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astdzi,

15.08.2017.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pértile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mat sus.

15. Date juridice, postale si de pliti ale partilor:

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI SRL ,,CONS-VIAND”
Adresa: or.Ungheni, str.Nationali 11 Adresa: or.Ungheni, str.Nationali 33
Tel./Fax: (-236-2-27-26 Tel./Fax: 0236-2-04-97
Ban((;;ﬁ TREZMD2X, 226606 Cod Bancar: MOLDMD2X346

CodIBan: MD97TRPDAD222500D11086AB Cod IBan:MD44M1.000000022241460015
Cod fiscal: 1007601003666 Cod fiscal: 1002609002154 TVA9500426

- ___;E_?EON\IS?FICIAR”:
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Lucrari de reparatie a drumului 1375 Petresti

R17

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

WinC g ra000

Formular N -

Valoarea de deviz 2128060,00 lei

-_ . Valoarca de deviz, lei
Cantitate e Lag =
Simbol norme Pe unitate de

No , i T conform (e Total
| sl Lucrdri si cheltuieli UM. 1 mAasura
cri. * datclor din
Cod resurse ! B
proiect . . incl, salariu
L5 incl. salariu
[ 1 2 3 L4 5] 6 | 7
- ltA.SceigrPetrestl L
| DIOAB T Plombarea gropilor la imbracaminti din 18129 23568.13
beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. m2 130.00 <
J0A48 320 RED
i) DITO7 Amorsarea suprafetelor straturilor de OR6K.7S 80517
baza in vederea aplicarii unui strat de t 1.50
beton aslaltic 0.00 0.00
3 DBIGT ll‘l‘lblﬂ(,ldml]nlt. d:h beton d[\TI‘IHIIL ulH | 297 §3573 110
Agregate marunte. executata la cald. in !
t;mﬂm de 3.0 em L: sterpnere iz 600,00
; + de 3.0 em. cu asterpere .
' 263 1377100
| mecanica T B -
4 |Ts150G 1|°.n:,pm1du..t incarcaturilor cu ' 64.50 206035.50
autocamione la distanta 15 km t 459,00 — e
0.00 0.00
Total Sector Petresti 603208,24
B s Inclusiv salarm S 21033,20
. o Sector | Fudues‘,u! —23()m b=5.5m =3em, L=710 b=5.5m Scm
5 |DI93B Tl’lmnhcnm aropilor la imbracaminti din 181.79 9064.67
beton asfaltic cu grosimea pina la: S em. m2 50.00 ‘
40.48 L 202301
O 1107 Amorsarea suprafetclor straturilor de 0868.78 2960617
baza in vederea aplicarii unui strat de l 0.30
beton asfaltic 0.00 (.00
7 IDRI07 Amorsarea &uplaiclcim lor straturilor de 086878 2467190
baza in vederea aplicarii unui strat de 1 2.50 -
beton asfaltic 0. 65 I/m2 0.00¢ 0.00
8 NDBI19E Imbracaminte de beton asfaltic cu (03.03 40731403
avregal mare, executata la cald, in Nl Beve [N
w;n'im de 4.0 cm . cu asternere me 390580 1 =
2 ; 2.63 1026:1.20
mecanica
L : By 4
) DB161 Imbracaminte de beton as faltic cu . | Q031 | 161191.00
agregate marunte. executata la cald. in = |
i . S m2 S170.00
arosime de 3.0 cm. cu asternere 5 A
| 2,605 [ 3389 51
[ | — | mecanica |
Lo [ TsI0G [ ransportarei incarcaturilor cu . G50 3552333
autocamione la distanta 15 km [ 860.83 ‘
| 0.00 J 0.00
Total Sector Todiresti 1 =230m b=5.5m t—3cm, YS5726,09
L=710 b=5.5m 8cm
i - - In__c_/_t_lsn'salmm B - L A R 2587758
B Total S N 135893433

|
_



|nclusw Salariu

Im,luu\ Utlla] de constructii

Asigurari sociale si medicale

1.00

nclusiv: Materiale de ¢ constructn

| |_0|'1[
€ ht,lluu.ll de th'tk, B )
Total
~ Beneliciul planificat
Tol
TVA

1.00

1,00

27,50 %
~100.00 +
7. i“”"u

100,00 +

3 UO_”’ru
()O 00+
0%

\o\

s Total deviz:

Date: 2022.06.12 13:34:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Sacultanu Victor

Digitally signed by Beleniuc Lilian
Date: 2022.06.12 14:05:38 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

46910 8

1376259.81
135763. ps

12900,

’ 1@71%1 \I
[FT101.69
1688936.51

Q416,83
773383 533

_354676.67
2128060,00
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