

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de canalizare str. Ștefan cel Mare și Sfânt din s. Bubuieci, com. Bubuieci, mun. Chișinău

(denumirea lucrărilor)

| Nr d/ o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2022 | | | | | | | | | | | | Anul 2023 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | Luni | | | | | | | | | | | | luni | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Obiect Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de canalizare str. Ștefan cel Mare și Sfânt din s. Bubuieci, com. Bubuieci, mun. Chișinău | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Termen de executare a lucrărilor 2 (doua) luni - din data semnării și înregistrării contractului

Data completării: 23 februarie

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului nr. 70 din 25. 08. 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Cricova,
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chisinaului, 90
5. Țara: R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____
încheiat contractul _____
 - a) inițială (la data semnării contractului) 5 687 610.0 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5 687 610.10 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3.0 luni
 - b) efectiv realizată 3.0 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2, din 10. 09. 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 23 februarie

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. __

din _____ 2022

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| 1 | Lucrari de canalizare pe strazile din com. Bubuieci | Primăria comunei Bubuieci, <u>mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. T. Bubuioag, 28</u> | Contractant unic | 2 166 962.10 lei | 3 luni | |
| 2 | Rețele de canalizare din s. Budești mun. Chisinau (sector locativ D)“ | Primăria Budești, mun. Chișinău, sat. Budești, str. Chișinău, nr. 131 | Contractant unic | 4 654 028.48 lei | 150 zile lucratoare | In lucru |
| 3. | Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău | Primăria or. Cricova mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chisinaului, 90 | Contractant unic | 5 687 610.0 | 3 luni | Rroces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2, din 10. 09. 21 |

Data completării: 23 februarie

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Excavator „Atlas” 1404 | 1 | Proprietate privată | |
| 2 | Excavator ATȚ-1607 CH-007 | 1 | // | |
| 3 | Excavator Caterpillar-307B CH-538 | 1 | // | |
| 4 | Excavator ATȚ 202 CE-302 | 1 | // | |
| 5 | Excavator CAT-301 CH-538 | 1 | // | |
| 6 | Excavator Libher A-308 CH-652 | 1 | // | |
| 7 | Excavator JCB CX CH-651 | 1 | // | |
| 8 | Excavator 304 CAT CR cu ciocan-daltă | 1 | // | |
| 9 | Excavator Caterpillar-307 BEAFBO 01923 | 1 | // | |
| 10 | Excavator Caterpillar-307 | 1 | // | |
| 11 | Excavator 304 CAT CCR | 1 | // | |
| 12 | Autocamion KAMAZ 5511 CMM-654 | 1 | // | |
| 13 | Autocamion KAMAZ 5511 CGV-922 | 1 | // | |
| 14 | MAN TGA 26363 MGT-425 | 1 | // | |
| 15 | MAN TGS 35440 GLA-376 | 1 | // | |
| 16 | Mercedes 2540 WJS-340 | 1 | // | |
| 17 | Mercedes Ateco YHO-403 | 1 | // | |
| 18 | Mercedes Benz 816 D GLA-384 | 1 | // | |
| 19 | Mercedes MB 100 D CIA-865 | 1 | // | |
| 20 | Mercedes Benz Vario 816D VZA-722 | 1 | // | |
| 21 | Autocam-macara, 5tf, RA35337 KC-5363 | 1 | // | |
| 22 | Automob Toyota Land Cruzer | 1 | // | |
| 23 | Tractor MTZ – 82 CE-305 | 1 | // | |
| 24 | Buldozer DZ-42G | 1 | // | |
| 25 | Semi-remorca Schwarzmuller | 1 | // | |
| 26 | Mașină de tăiat asfalt cu discuri | 1 | // | |
| 27 | Aparat de lipit tub plastic KL-250TOP cu CUVI | 1 | // | |
| 28 | Aparat de sudat mase plastice MSA-350 | 1 | // | |
| 29 | Compactor AMMANN 663D | 1 | // | |
| 30 | Compresor BKY-1008-210 | 1 | // | |
| 31 | Compresor CB/c 1002B-3 | 1 | // | |
| 32 | Incarcator PATU 5000 CA-638 | 1 | // | |
| 33 | Motocultor WM 1100 C | 1 | // | |
| 34 | Generator de sudură NS-220 | 1 | // | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---|----|--|
| 35 | Generator electric 5 kW | 2 | // | |
| 36 | Stație de compresor dizel PCSD-5 25D | 3 | // | |
| 37 | Transformator de sudat | 5 | // | |
| 38 | Aparat de sudură cu autogen | 3 | // | |
| 39 | Placă vibratoare PC 2011 | 3 | // | |
| 40 | Pompa cu motor Honda | 1 | // | |
| 41 | Ciocan de abotaj | 1 | // | |
| 42 | Masina de gaurit | 1 | // | |
| 43 | Masina de amestecat bitum | 1 | // | |
| 44 | Placă vibratoare PC 2011 | 1 | // | |
| 45 | Mai de miina Honda | 3 | // | |
| 46 | Masina cu valturi | 1 | // | |
| 47 | Malaxor de betoane | 2 | // | |
| 48 | Schele metalice in complect | 1 | // | |
| 49 | Spriginiri de maluri | 1 | // | |

Data completării: 23 februarie

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC"Luxconsistem"SA

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Funcția | Studii de specialitate | Vechimea in munca in specialitate | Numarul si denumirea lucrarilor similare executate in calitate de conducator | Numarul certificatului de atestare. Data eliberarii |
|--|------------------------|-----------------------------------|---|---|
| Administrator Diriginte de santier Capșa Grigore | superioare | 32 | 1. Reabilitarea rețelelor de canalizare din str. Tăbăcăria Veche, Negrișteni, Pașcani, Haltei și str-la Haltei 2. Construcția sistemului de canalizare din str. Salcîmilor și Florilor din s. Dobrogea, mun. Chișinău 3. Constructia canalizarii menager-fecaloide din str. Vinatorilor si Grivitei din sectorul Centru, mun. Chisinau 4. Rețele de canalizare in s. Vaduleni, or. Vadul lui Voda, mun. Chisinau 5. Alimentarea cu apa a com. Gratiesti, mun. Chisinau. Etapa I 6. Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău 7. Canalizarea străzilor Victoriei, D. Cantemir, Ștefan cel Mare din s. Ghidighici, mun. Chișinău 8. Lucrări de canalizare pe străzile din com. Bubuieci” 9. "Rețele de canalizare din s. Budești mun. Chisinau (sector locativ D)“ | Nr. 0189, Seria 2019-DLS |
| Diriginte de santier Ardeleanu Vladimir | Superioare | 42 | -/- | Seria 2020-DȘ, Nr. 0793 |
| Instalator alimentari apa Ceapă Alexei | Superioare | 19 | -/- | |
| Specialisti: | | | | |
| Instalator alimentari apa, montator conducte Strehulschi Roman | tehnice | 42 | -/- | Diploma nr. 553148 |
| Sapator-Montator conducte Crețu Victor | Medii speciale | 5 | -/- | |
| Mașinist-excavatorist Panainte Alexandru | Medii speciale | 19 | -/- | |
| Instalator alimentari apa -Sudor Stafi Mihail | Medii speciale | 29 | -/- | Legitimație Nr. 04567 |
| Sofer Guțu Valentin | Medii speciale | 31 | -/- | |

| | | | | |
|--|-------------------|----|--|--|
| Mecanic-excavatorist Cojuhari Alexandru | tehnice | 15 | | |
| Reoneac Vitalie - Montator conducte | Medii speciale | 12 | | |
| Pastica Serghei inginer | Superioare | 23 | | |

Data completării: 23 februarie

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA