

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reabilitare a colectorului de canalizare, din str. Albisoara, tronsonul de la str. P. Rares pina la str. Feredeului, mun. Chisinau Contract nr. 423 din 01.09.20	S.A. “Apa Canal” Chisinau Or. Chisinau, str. Albisoara, 38	Antreprenor	4 058 028	3	
2	Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Tighina or.Chisinau (obiect 3074). Retele de alimentarea cu apa si canalizare Contract nr. 20/05-F din 02.06.20	SRL “Exfactor-Grup” Or.Chisinau, str. Lev Tolstoi, 74	Antreprenor	1 758 182,4	3	
3	Curatirea riului Bic, de la str. Petru Rares pina la podul din str. Cantonului, mun. Chisinau Contract nr.7/C din 17.10.18	DCC a Primariei mun. Chisinau Or. Chisinau, str. 31 August 1989,100	Antreprenor	5 374 813	5	

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ursu Luca

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Feraru-S”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Proiectarea și construcția canalizării menajerfecaloide str. Târgoviște, Andrei Izbaș, Alcedar, Haiducului, Bujor, Colonița, sec. Ciocana, mun. Chișinău, (etapa 2)
2. Numărul și data contractului 11/C din 12.07.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului DCC a Primăriei mun. Chisinau
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. 31 August, 1989, 100
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 2 775 116 lei MD
  - b) finală (la data finalizării contractului) 2 775 116 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 10 luni
  - b) efectiv realizată 6 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 01 .03.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 11.11.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ursu Luca

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Feraru-S”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reabilitare a colectorului de canalizare, din str. Albisoara, tronsonul de la str. P. Rares pina la str. Feredeului, mun. Chisinau
2. Numărul și data contractului nr. 423 din 01.09.20
3. Denumirea/numele beneficiarului S.A. “Apa Canal”
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Albisoara, 38
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>4 058 028 lei MD</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>4 058 028 lei MD</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 3 luni
  - b) efectiv realizată 3 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3 din 01.11.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 11.11.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ursu Luca

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Feraru-S”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția apeductului din fonta d 250 mm și rețeaua de canalizare menajer-fecaloid din str. 31 August, 1989
2. Numărul și data contractului 21/05-F din 21.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului FPC „Exfactor-Grup” S.R.L.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Lev Tolstoi, 74
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

  - a) inițială (la data semnării contractului) 10 209 474 lei MD \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) 10 209 474 lei MD \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 3 luni
  - b) efectiv realizată 3 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3 din 10.12.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 11.11.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ursu Luca

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Feraru-S”