

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 9 din 29. februarie 2024

Prin prezentul, **Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT** având codul fiscal 1020620001626, cu sediul pe adresa str. A. Mateevici 34, Chișinău, MD-2012, Republica Moldova, reprezentată prin Managerul de proiect, Gheorghii Țicu, numit în continuare "Implementator" sau "Parte"; în calitate de agenție de implementare a Proiectului Mă Implic, componenta Eficiență Energetică pentru satele din Moldova (EnEff), implementat cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care reprezintă Consiliul Federal al Confederației Elvețiene,

și

**INFLUENT GROUP CONSTRUCT S.R.L.**, având codul fiscal 1019600000353, cu sediul pe adresa str. Calea Ieșilor 16/6, ap. 29, Chișinău, Republica Moldova, reprezentată prin administratorul dl Gavgaș Radu, numit în continuare "Antreprenor" sau "Parte", ambii numiți în continuare "Părți", au încheiat prezentul Contract, numit în continuare „Contract”, cu privire la următoarele:

### 1. OBIECT

1.1. În contextul implementării proiectului de implicare civică în guvernarea locală „Mă Implic”, componenta „Eficiență Energetică pentru satele din Moldova (EnEff)”, Implementatorul contractează Antreprenorul în vederea executării lucrărilor de construcții-montaj pentru creșterea eficienței energetice în gospodăriile rurale din localitatea Colibași, raionul Cahul (izolări de planșeu, pereți, schimbare tâmplării, etc).

1.2. Lucrările vor fi efectuate pe loturi care se vor specifica în anexe separate la acest contract.

1.2. Lista beneficiarilor efectivi și tipul lucrărilor pentru fiecare gospodărie sunt specificate la anexa 2.

1.2.1. Lista beneficiarilor efectivi și tipul lucrărilor specificat în Anexa 2 poate suferi modificări, în funcție de condițiile reale întâlnite în timpul implementării proiectului. Astfel, lista finală beneficiarilor și respectiv, a lucrărilor contractate per fiecare lot va fi stabilită explicit în procesele verbale de recepție a lucrărilor.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Perioada de execuție a lucrărilor contractate pentru fiecare lot este prevăzută la anexa 2 a prezentului contract.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Implementator;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Implementatorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Implementatorul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi

plătite de către Implementator. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Implementatorul că sunt îndeplinite condițiile de recepție.

2.5. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. În funcție de constatările făcute, Implementatorul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor pentru fiecare lot, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este specificată în anexa 2. Suma este indicată fără TVA în lei moldovenești.

3.1.1. Valoarea totală a prezentului contract reprezintă suma valorii tuturor loturilor specificate la anexa 2.

3.1.2. Prima tranșă în valoare de 30% din prețul total estimat în anexele cu loturile obiectelor de construcții va fi achitată de către Implementator în avans, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acestor anexe.

3.1.3. A doua tranșă, care reprezintă restul sumei de plată, va fi achitată de către implementator în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea lucrărilor, în baza proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate a întregului lot, semnate și acceptate de către Implementator.

3.1.4. Modalitatea de plată, structurată pe tranșe, este aplicabilă individual pentru fiecare lot. Prin urmare, achitarea pentru fiecare lot este tratată separat, în conformitate cu condițiile convenite în contract.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale emise de către antreprenor.

3.3. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție nu va fi semnat, fapt care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile, de comun acord vor consemna acest lucru printr-un acord adițional la prezentul contract.

### **5. IMPOZITAREA**

5.1. Plata oricăror impozite, și respectarea oricăror cerințe fiscale, constituie responsabilitatea exclusivă a Antreprenorului.

### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

6.1. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract.

6.2. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.3. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.4. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.5. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.6. Implementatorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.

6.7. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Implementator pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

6.8. Pe parcursul executării lucrărilor, Implementatorul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.9. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Implementatorul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Implementator în legătură cu faptul neexecutării.

6.10. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale și deșeuri de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale și lucrările provizorii.

6.11. Antreprenorul este obligat să obțină aprobarea prealabilă pentru utilizarea oricăror materiale care nu sunt specificate în contract (oferte) sau care sunt diferite de cele descrise în caietele de sarcini.

6.12. Antreprenorul se obligă să nu acopere cu izolant cablurile defecte sau neprotejate, până nu vor fi identificate soluții, împreună cu Implementatorul, pentru securizarea lor.

6.13. Antreprenorul se obligă să monteze și regleze elementele de tâmplărie noi doar cu personal calificat, și să nu admită abateri peste cele normative.

6.14. Antreprenorul este obligat să respecte cu strictețe toate regulile de securitate antiincendiu stabilite de documentele normative în vigoare. Este strict interzis fumatul și lucrul cu foc deschis/scânteii în podurile caselor!

6.15. Antreprenorul este obligat să informeze implementatorul despre orice situații de conflict, neînțelegere apărute cu beneficiarii.

6.16. Antreprenorul este obligat să furnizeze Implementatorului documentație fotografică zilnică pentru stadiul lucrărilor și pentru orice lucrări ascunse care nu sunt vizibile sau accesibile după finalizarea acestora (e-mail/Viber/ WhatsApp) zilnic inginerului de proiect Petru Ulinici (+37369771024 / ulinicipetru@gmail.com)

6.17. Antreprenorul are obligația de a respecta și de a executa în totalitate dispozițiile Implementatorului în orice problemă menționată și nemenționată în contract, referitoare la lucrare.

6.18. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare, ca urmare a dispozițiilor / instrucțiunilor Implementatorului, atunci Antreprenorul va avea dreptul, în mod corespunzător, la prelungirea duratei de execuție și/sau plata costurilor suplimentare.

## **7. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

7.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

7.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să aducă la cunoștința Implementatorului lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

7.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Implementatorului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

7.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **8. FORȚA DE MUNCĂ**

8.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

9.1. Materialele folosite vor corespunde specificațiilor din caietele de sarcini și din ofertele de preț, și să fie însoțite obligatoriu de certificate de conformitate.

9.2. Implementatorul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.3. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Implementatorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Implementatorului, nu vor fi plătite Antreprenorului. De asemenea, el răspunde în fața Implementatorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Implementatorului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.4. Lucrările încep după cel târziu 7 zile de la semnarea contractului și a anexelor acestuia în modul corespunzător.

## **10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

10.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de \_\_\_ ani.

10.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul capitol.

10.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Implementator.

## 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR ȘI PENALITĂȚILE

11.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

11.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

11.4. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Implementator.

11.5. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este cauzată din culpa antreprenorului, acesta va plăti penalizări și/sau despăgubiri în cuantum **0,1%** din valoarea lucrărilor contractate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de **50%** din valoarea totală a contractului.

11.6. Dacă se vor depista deficiențe și/sau erori admise în timpul executării lucrărilor și acestea nu vor fi înlăturate în condițiile și termenii conveniți cu Implementatorul la depistarea acestora, Antreprenorului i se va aplica o penalitate în cuantum de **10%** din costul lucrărilor afectate de deficiențe sau erori.

11.7. În cazul în care aceste deficiențe persistă și nu sunt înlăturate deloc sau sunt înlăturate într-un mod necorespunzător, penalitatea impusă Antreprenorului va fi dublată. Această măsură este adoptată pentru a sublinia importanța respectării standardelor de calitate și a termenelor stabilite în contractul de lucrări.

11.8. În situația în care Antreprenorul nu furnizează documentația fotografică zilnic sau nu documentează corespunzător lucrările ascunse, se va impune o penalitate echivalentă cu **5%** din valoarea lucrărilor pentru fiecare obiect (gospodărie) unde s-au constatat astfel de nereguli.

11.9. Dacă antreprenorul încalcă cu bună știință regulile referitoare la securitatea antiincendiară (precum fumatul și lucrul cu foc deschis/scânteieri în podurile caselor ș.a.) , acestuia o se impune o penalizare în valoare de **2000 MDL** pentru fiecare incident de acest fel.

11.10. Penalizarea este activată în prezența unei situații care justifică impunerea unei sancțiuni conform prezentului contract, fiind la latitudinea implementatorului să decidă aplicarea ei.

11.11. Implementatorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor.

11.12. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Implementatorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Implementatorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Implementatorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către implementator;

d) Implementatorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Implementatorul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Implementatorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Implementatorul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.2. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate.

### **14. ANEXE**

Următoarele Anexe constituie parte integrantă a prezentului contract:

Anexa 1: Oferta Comercială;

Anexa 2: Lista beneficiarilor și tipul lucrărilor;

Anexa 3: Self-declaration concerning the prohibition regarding the awarding of public contracts pursuant to Article 29c of the Ordinance on measures in connection with the situation in Ukraine.

### **15. CLAUZE FINALE**

15.1. Părțile se vor strădui să soluționeze amiabil orice litigiul rezultat din prezentul Contract, într-o manieră rezonabilă. În cazul imposibilității soluționării amiabile a litigiului, acesta va fi transmis spre soluționare instanțelor judiciare competente din Republica Moldova.

15.2. Acest contract va intra în vigoare de la data semnării de către Părți, și va fi valabil până la recepția finală a lucrărilor, dar nu mai târziu de 30.08.2024.


15.3. Toate modificările din acest contract trebuie să fie convenite de către ambele părți și vor fi valabile numai dacă sunt scrise.

15.4. Acest Contract poate fi reziliat de oricare parte în orice timp, prin înaintarea celeilalte părți prin poștă cu aviz de recepție a notificării de reziliere, cu condiția ca asemenea notificare să fie prezentată cel puțin cu 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de data rezilierii.

15.5. Acest contract este încheiat și semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, în limba română.

## 16. RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

<b>Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare „SKAT”:</b>	<b>Influent Group Construct” SRL:</b>
m.Chisinau, str. Al.Mateevici 34 CF 1020620001626 IBAN MD75MO222406456297100001 (MDL) BC „MOBIASBANCĂ – OTP GROUP”S.A. Codul băncii: MOBBMD22 Manager de proiect: <b>Gheorghii ȚICU</b>	m. Chișinău, str. Calea Ieșilor 16/6, ap. 23 CF 1019600000353; TVA0508402 IBAN MD12ML000000002251104138 (MDL) BC”Moldindcombank”SA., Codul băncii MOLDMD2X304 Administrator: <b>Radu GAVGAS</b>



Formular de confirmare a propunerii de implementare

LOT 3. Lucrări de construcții-montaj pentru creșterea eficienței energetice în gospodăriile rurale din satul Colibași, raionul Cahul

Tabel 1. Lista obiective\_Lucrări de construcție-montaj

Nr. crt.	Cod	Beneficiari	Contacte	Localizare GPS	Tip lucrare				Valoare estimativa fără TVA, MDL
					Izolare termica pereti	Izolare termica planseu de pod	Schimbare tamplarii	Alte	
1	COL.010	Zacutco Ecaterina	78967879	45.73576 28.17122	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.995
2	COL.013	Fabian Olga	60626282	45.70714 28.17361	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58.291
3	COL.024	Nicolenco Vitalie	78795587	45.70813 28.17360	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27.494
4	COL.028	Iasiamuratov Alexandr	60983229	45.70217 28.17442	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38.880
5	COL.030	Niță Vasile	69271170	45.70528 28.17515	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	47.635
6	COL.038	Vlad Ion	67111849	45.70190 28.17296	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	47.174
7	COL.039	Căruceru Vasile	69550365	45.70763 28.17859	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	48.499
8	COL.045	Vasilachi Nicolae	69551897	45.70791 28.17365	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38.496
9	COL.068	Buzdugan Elena	79532023	45.73437 28.17412	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	53.990
10	COL.074	Fabian Oleg	68757568	45.71069 28.17348	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49.651
11	COL.077	Uzun Vasile	78461316	45.71397 28.17372	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37.402
12	COL.078	Uzun Dumitru	79742955	45.70844 28.17346	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.528
13	COL.081	Tricolici Petru	78111793	45.73046 28.17281	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	59.136
14	COL.086	Vasilachi Hristofor	76530759 76063724	45.70571 28.17370	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31.642
15	COL.094	Dolganuc Elena	78040163	45.70623 28.17364	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46.810
16	COL.095	Stoicescu Ion	29962677	45.70912 28.17341	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33.850
17	COL.106	Voloceai Constantin	68283627	45.72437 28.17505	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34.195
18	COL.109	Dolganuc Ion	79770440	45.70801 28.17476	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46.010
19	COL.113	Zberea Nina	29966114	45.71198 28.17362	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22.867
20	COL.116	Nichita Teodor	69058236	45.71593 28.17328	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31.008
21	COL.118	Iaconi Maria	60770474	45.69793 28.17497	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28.954
22	COL.123	Mănescu Natalia	78143325	45.72473 28.17506	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33.773
23	COL.129	Bria Ion	68415537	45.73482 28.17178	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58.886
24	COL.131	Bloșenco Maria	79181423	45.73234 28.17327	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30.298
25	COL.134	Mihai Ion	79303162	45.73677 28.17095	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	55.027
<b>Total :</b>									<b>993.492</b>

Note generale:

1. Antreprenorul va documenta fotografic procesele de construcție, în special lucrările ascunse, și va transmite fotografiile în format electronic (e-mail/Viber/ WhatsApp) zilnic inginerului de proiect Petru Ulincici (+373 69 77 1024 / ulincipetru@gmail.com).
2. Achitarile se vor face în baza volumelor de lucrări efectuate de facto.
3. Volumele de lucrări cuprinse în prezenta anexa sunt scutite de TVA.

Data semnării:


29.02.2024

Termenul de execuție a lucrărilor:

10.04.2024

Implementator:

Antreprenor:





## Formular de confirmare a propunerii de implementare

LOT 3. Lucrări de construcții-montaj pentru creșterea eficienței energetice în gospodăriile rurale din satul Colibași, raionul Cahul

Tabel 1. Lista obiective\_Lucrări de construcție-montaj

Nr. crt.	Cod	Beneficiari	Localizare GPS	Tip lucrare				Valoare estimativa fără TVA, MDL
				Izolare termica pereti	Izolare termica planseu de pod	Schimbare tamplarii	Alte	
1	COL.002+B7:B3	Ciobanu Ion	45.72485 28.18608	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36.000
2	COL.005	Manoli Vasile	45.71595 28.17618	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30.800
3	COL.006	Pastușenco Vasile	45.71678 28.18224	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46.200
4	COL.008	Cojan Maria	45.72495 28.19049	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49.600
5	COL.017	Florea Petru	45.71900 28.17659	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42.400
6	COL.018	Iaconi Gheorghe	45.72641 28.17857	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58.200
7	COL.021	Maranda Nicolae	45.71601 28.17556	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25.100
8	COL.026	Roșca Zinovia	45.71153 28.17544	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33.300
9	COL.027	Țarălungă Ilie	45.71593 28.17657	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39.700
10	COL.029	Cojan Dumitru	45.71590 28.17676	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33.400
11	COL.035	Groza Nicolae	45.71370 28.17859	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38.500
12	COL.036	Ciorna Nicolai	45.72794 28.17945	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30.600
13	COL.037	Țarălunga Ion	45.72545 28.17850	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37.900
14	COL.041	Roșca Constantin	45.71626 28.18196	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30.900
15	COL.043	Niculenco Iustina	45.71025 28.18016	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20.000
16	COL.046	Sculea Constantin	45.72323 28.17995	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	55.200
17	COL.049	Vidrașcu Victoria	45.71191 28.18229	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46.200
18	COL.050	Buzdugan Ștefan	45.72419 28.18425	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26.700
19	COL.053	Bichir Elena	45.71411 28.18378	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57.600
20	COL.056	Bulala Oleg	45.73242 28.17687	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17.700
21	COL.059	Manoli Dumitru	45.72127 28.18737	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32.500
22	COL.063	Cojan Constantin	45.71595 28.17620	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27.000
23	COL.064	Horneț Afanasie	45.72986 28.17664	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24.100
24	COL.070	Ciobanu Gheorghe	45.72895 28.17743	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	56.000
25	COL.076	Luchian Constantin	45.73408 28.17420	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35.000
26	COL.080	Ghencea Gheorghe	45.71274 28.17844	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27.100

Nr. crt.	Cod	Beneficiari	Localizare GPS	Tip lucrare				Valoare estimativa fără TVA, MDL
				Izolare termica pereti	Izolare termica planseu de pod	Schimbare tamplarii	Alte	
27	COL.087	Vasilachi Constantin	45.72750 28.17953	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45.100
28	COL.089	Uzun Constantin	45.71611 28.18488	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61.900
29	COL.093	Gorlencu Elisei	45.71713 28.18239	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32.100
30	COL.096	Fabian Ilie	45.71169 28.17782	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28.500
31	COL.097	Iaconi Ilie	45.71612 28.18485	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.900
32	COL.099	Rudenco Elena	45.71692 28.18228	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17.800
33	COL.100	Horneț Constantin	45.72882 28.17926	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.900
<b>Total :</b>								<b>1.163.900</b>

**Note generale:**

1. Antreprenorul va documenta fotografic procesele de construcție, în special lucrările ascunse, și va transmite fotografiile în format electronic (e-mail/Viber/ WhatsApp) zilnic inginerului de proiect Petru Ulinici (+373 69 77 1024 / ulinicipetru@gmail.com).
2. Achitările se vor face în baza volumelor de lucrări efectuate de facto.
3. Volumele de lucrări cuprinse în prezenta anexa sunt scutite de TVA.

Data semnării:

20.03.2024

Termenul de execuție a lucrărilor:

30.04.2024

Implementator:

[Signature]

Antreprenor:

[Signature]



**Anexa 2, LOT 3** la contractul de antrepriza No.9 din 29.02.2024

LOT 3. Lucrări de construcții-montaj pentru creșterea eficienței energetice în gospodăriile rurale

**Tabel 1. Lista obiective\_Lucrări de construcție-montaj**

Nr. crt.	Cod	Beneficiari	Contacte	Localizare GPS	Tip lucrare				Valoare estimativa fără TVA, MDL
					Izolare termica pereti	Izolare termica planseu de pod	Schimbar e tamplarii	Alte	
1	COL.001	Cojan Zaharia	78773731	45.71905 28.18011	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	66.600
2	COL.014	Bria Nicolai	78916453	45.72277 28.18314	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21.500
3	COL.020	Bria Ion	68637421	45.70875 28.17682	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19.000
4	COL.022	Bria Ion	60053805	45.73718 28.17084	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33.100
5	COL.034	Iaconi Petru	78713218	45.72703 28.17742	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33.600
6	COL.040	Zborea Ion	29962183	45.73668 28.17239	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35.300
7	COL.060	Voloceai Ion	78666087	45.71596 28.17589	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	64.200
8	COL.062	Țarălună Mihail	60076587	45.72267 28.18400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25.500
9	COL.069	Ghencea Ion	78145159	45.71497 28.17925	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27.900
10	COL.091	Fabian Nadejda	79263835	45.70553 28.17741	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34.600
11	COL.102	Cononciuc Sergiu	69702012	45.72127 28.18950	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49.500
12	COL.105	Nicolenco Vasile	29962199	45.71989 28.18989	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43.100
13	COL.107	Uzunov Ecaterina	79994225	45.71476 28.18424	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22.400
14	COL.119	Niță Zinovia	78817190	45.71830 28.18902	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	55.100
15	COL.120	Ciobanu Gheorghe	29962130	45.73064 28.17659	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26.100
16	COL.125	Nichita Oxana	76788824	45.71942 28.18291	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34.700
17	COL.126	Mușatău Dumitru	69341264	45.71721 28.17945	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52.800
18	COL.127	Tricolici Lidia	78476253	45.70824 28.17664	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29.300
19	COL.023	Nichita Zinovia	68465308	45.72278 28.18003	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40.600
20	COL.058	Vlad Constantin	69960211	45.70694 28.17638	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36.800
21	COL.082	Vlad Ilie	79570729	45.71139 28.17716	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36.400
22	COL.121	Mușatov Sergiu	78826158	45.72475 28.18789	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46.600
23	COL.122	Rușulschi Vitalie	67157877	45.71044 28.17718	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20.800
<b>Total :</b>					<b>Total:</b>				<b>855.500</b>

**Note generale:**

- Antreprenorul va documenta fotografic procesele de construcție, în special lucrările ascunse, și va transmite fotografiile în format electronic (e-mail/Viber/ WhatsApp) zilnic inginerului de proiect Petru Ulinici (+373 69 77 1024 / ulinicipetru@gmail.com).
- Achitarile se vor face în baza volumelor de lucrări efectuate de facto.
- Volumele de lucrări cuprinse în prezenta anexa sunt scutite de TVA.

Data semnării:

22.04.2024

Termen de execuție a lucrărilor:

31.05.2024

Implementator:

*[Signature]*

Antreprenor:

*[Signature]*

