



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“07” iunie 2017

Căușeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. 17/01289 din data 11.05.2017, între Consiliul raional Căușeni, cu sediul în or. Căușeni bd. M. Eminescu 31, (denumirea autorității contractante) (localitatea) telefon: (0243)-2-26-50, fax: (0243)-2-26-50, e-mail: consiliul@causeni.md, reprezentat prin Nicolae Gorban Președintele raionului Căușeni, care acționează în baza Deciziei nr. 2/5 din (numele, prenumele și funcția conducătorului) 10.03.2017 Consiliul raional Căușeni în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Cebascom”, (denumirea operatorului economic) cu sediul în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucarilor, 82 telefon: +373 (22) 537355, fax: (localitatea) 030555031, e-mail: cebascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 355027 din “14”martie 2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria AMMII nr. 038023 din “23”august 2011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, prelungită până la 22.08.2021 pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Cebanica Serghei - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reparația capitală a sistemului de încălzire al clădirii administrative a Consiliului raional Căușeni, din bd. M. Eminescu, 31.” (descrierea succintă), Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 501 484,18 lei (cinci sute unu mii patru sute optzeci și patru lei 18 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului


- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "7" iunie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


" BENEFICIAR": Consiliul raional Căușeni	" ANTREPRENOR": SRL „Cebascom”
Adresa: or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.	Adresa: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucarilor, 82.
Tel./Fax: (0243)2-26-50; 2-30-07	Tel./Fax: (22) 537355, 030555031
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat	Denumirea Băncii: BC Mobiasbanca SA
Adresa Băncii: mun. Chișinău	Adresa Băncii: mun. Chișinău
Cod Bancar: TREZMD2X	Cod Bancar: MOBBMD22
Cont de decontare: MD40TRPDAF311120B14281AC	Cont de decontare: MD98M02224ASV45242497100
Cod fiscal: 1007601010921	Cod fiscal: 1011600019568

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":
L.Ș.



Ștefan Ștefan
Ștefan Ștefan



" ANTREPRENOR":
L.Ș.





Ștefan Ștefan

Investitor CR Causeni

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 5 septembrie 2017

privind lucrarea Reparatia capitală a sistemului de încălzire
executată la obiectul Clădirea CR Causeni

în cadrul contractului nr. _____ din _____ 20____

încheiat între SRL "Cebascom"

și CR Causeni pentru lucrările de

Reparatia capitala a sistemului de încălzire

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 36 eliberat

de C.R. Causeni la 24.06 2017

cu valabilitatea pînă la 24.12 2017

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 05.09 2017

pînă la 5 septembrie 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Gorban Nicolae președintele Raionului Causeni

Membrii comisiei:

Ostrioglo Ion - șef intencimare SCGD

Buga Simion - șeful direcției finanțe

Focsa Victor - arhitect șef

Vreme Ion - intendent

Rudenco Boris - RTL S

Osadci Sergiu - șeful serv. relații

Balea Elena - proiectant

3. Au mai participat la recepție : Cebanica Serghei - director

SRL "Cebascom" Popa Eduard - DLS
numele, prenumele calitatea

4. Constatările comisiei de recepție :

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De receptionat lucrările

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : Lucrarea este executată conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele ; De receptionat

lucrările

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de renovare a sistemului de incalzire Lot.1 Gradinita Nr.1 Lot.2 Gradinita Nr.4 din or.Cahul

2. Numărul și data contractului Nr.53/AP din 26.10.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Municipiului Cahul

4. Adresa beneficiarului or.Cahul str.Independentii,6

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul general
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 322 161,72 MDL _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 322 161,72 MDL _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 30 zile

b) efectiv realizată 14 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Cebanica Serqhei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CEBASCOM

“ BENEFICIAR ”: Primăria municipiului Cahul

Adresa: mun. Cahul str. P.Independenței nr. 6
Tel./Fax: 0299 2 24 00
Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: mun. Cahul str. P.Independenței nr. 6
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD97TRPDAH20000001067300
Cod fiscal: 1007601008340

“ ANTREPRENOR ”: SC Cebascom SRL

Adresa: mun. Chișinău s. Stăuceni str. Nucarilor nr. 82
Tel./Fax: 022 537355; 022 32 76 81
Denumirea Băncii: BC Mobiasbancă Groupe Societe Generale SA
Adresa Băncii:
Cod Bancar: MOBBMD22
Cont de decontare: MD98MO2224ASV45242497100
Cod fiscal: 1011600019568

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”: Nicolae Dondji L.Ș.



“ ANTREPRENOR ”: Cebanica Serghei L.Ș.



Anul 2018

SUD59TRPDAH31120A05088AC - 244625,18
SUD58TRPDAH31120A05090AC - 77436,54

NI
CHC

Anul 2019

SUD59TRPDAH31120A05088AC - 100,00

2018-00000003600





ACHIZIȚII PUBLICE

10

26 octombrie 2018

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 53/AP
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

mun. Cahul

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Preț nr. 18/04252 din 09 octombrie 2018, între **Primăria municipiului Cahul**, cu sediul în mun. Cahul str. P. Independenței nr. 6, telefon/fax: 0299 2 24 00, e-mail: prim_cahul.ap@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601008340, reprezentat prin **primarul Nicolae Dandiș**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SC Cebascom SRL**, cu sediul în mun. Chișinău s. Stăuceni str. Nucarilor nr. 82, telefon: 022 53 73 55, 022 32 76 81, e-mail: cebascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1011600019568 din 01.06.2011, reprezentat prin **directorul Cebanica Serghei**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de renovare a sistemului de încălzire**. Cod CPV: 45232141-2, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 (treizeci) zile începând cu 01.11.2018.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 322 161,72 (trei sute douăzeci și două mii una sută șaiszeci și unu lei, 72 bani) lei (inclusiv TVA), după cum urmează:
 - Lot nr. 1 Grădinița nr. 1 – 244 725,18 (două sute patruzeci și patru mii șapte sute douăzeci și cinci lei, 18 bani);
 - Lot nr. 2 Grădinița nr. 4 – 77 436,54 (șaptezeci și șapte mii patru sute treizeci și șase lei, 54 bani).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, prin transfer bancar la contul agentului economic în baza facturii fiscale, în termen de 30 zile din momentul recepționării.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Investitor: Primaria o. Cahul

Proces-Verbal
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.07/18 din 22 noiembrie 2018

Privind lucrarea: « **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire: (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2** »

Executata la obiectul Gradinita Nr.1, Gradinita Nr.2 or. Cahul

Incheiat intre Primaria or.Cahul si SRL Cebascom pentru **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire: (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2**

Lucrarile au fost executate in baza Contractului de antrepriza Nr.53/AP din 26.10.2018

Lucrarile au fost incepute pe data 01.11.2018 si complet terminate pe data 13.11.2018

- 1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea
in intervalul 13 noiembrie 2018, fiind formata din:

Presedintele comisiei Romaniuc Tatiana Ion

Membru comisiei Onos Raisa Ion

Membru comisiei Tiscenco Alexandru Alexandru

Membru comisiei Furtuna Olga

Membru comisiei Bargan Olesea

Membru comisiei Bolocan Liliana

Membru comisiei Usturoi Angela

Membru comisiei Paduraru Victoria

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

- 3 Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile

- 4 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform devizelor, tinind cont de cerintele si normativele in vigoare.


- 5 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

6 Observatiile comisiei privind lucrarea : **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire: (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2** vor fi cuprinse in lista-anexa nr. 1

7 Prezentul process-verbal, continind **2** file si **1** anexe numerotate, cu un total de **3** file, a fost incheiat astazi astazi 22 noiembrie 2018 in **5** exemplare

8.. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:



Președinte _____
Membru comisiei _____
Membru comisiei _____
Membru comisiei _____
Membru comisiei _____
Romanovic T.
Baragan O.
Furduenă O.
Dișenco A.
A. Ursari

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom" _____

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom" _____

9. Lucrarea **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2** este :



Transmisă:

Primită:

Executantul:

Investitorul:



Observatiile comisiei privind lucrarea **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire:**
(lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2

[A large, stylized signature in blue ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke, is written across the middle of the page.]



Președinte:
Membru comisie
Membru comisie
Membru comisiei
Membru comisiei

[Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines:]
Prof. R. Ony
Baragan O.
Furduș O.
Tiscenco A.
A. Ursari
opio



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 53

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“27” octombrie 2017

Căușeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. 17/03362 din data 05.10.2017, între Consiliul raional Căușeni, cu sediul în or. Căușeni bd. M. Eminescu 31, telefon: (0243)-2-26-50, fax: (0243)-2-26-50, e-mail: consiliul@causeni.md, reprezentat prin Nicolae Gorban Președintele raionului Căușeni, care acționează în baza Deciziei nr. 2/5 din 10.03.2017 Consiliul raional Căușeni în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Cebascom”, cu sediul în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucarilor, 82 telefon: +373 (22) 537355, (22)327681 fax: 030555031, e-mail: cebascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 355027 din “14” martie 2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria AMMII nr. 038023 din “23” august 2011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, prelungită până la 22.08.2021 pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Cebanica Serghei - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reconstrucția sistemului de încălzire a blocului central al Liceului Teoretic „M. Sadoveanu” din satul Fîrlădeni, raionul Căușeni”

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 555 515,50 lei (cinci sute cincizeci și cinci mii și cinci sute cinsprezece lei 50 bani) (inclusiv TVA). *inclusiv Anul 2017-400000 lei, Anul 2018-155515,50 lei*
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“27” octombrie 2017.**

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.


15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”: Consiliul raional Căușeni
Adresa: or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.
Tel./Fax: (0243)2-26-50; 2-30-07
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: mun. Chișinău
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD16TRPDAF311120I14281AC
- 400000 lei
MD86TRPDA311120I14281AD
- 155515,50 lei
Cod fiscal: 1007601010921

“ ANTREPRENOR”: SRL „Cebascom”
Adresa: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucarilor, 82
Tel./Fax: (22) 537355, 030555031
Denumire Băncii: BC Mobiasbanca SA
Adresa Băncii: mun. Chișinău
Cod Bancar: MOBBMD22
Cont de decontare: MD98M02224ASV45242497100
Cod fiscal: /TVA 1011600019568/ 0607912

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:
L.Ș.



“ ANTREPRENOR”:



Contabil-șef
Sp. principal SCGD

Radau E. Radau
Specialist principal-jurist
Specialist principal, achiziții
Apetriu

Investitor: C.R. Causeni

Proces-Verbal
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.06/17 din 12 decembrie 2017

Privind lucrarea: **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"**

Executata la obiectul L.T. M. Sadoveanu s-ul Firladani r-ul Causeni

Incheiat intre C.R.Causeni si SRL Cebascom pentru lucrarile de **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"**

Lucrarile au fost executate in baza Procesului-Verbal de transmitere a santierului din 6.12.2017

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 12 decembrie 2017, fiind formata din:

Presedintele comisiei - Afanasii Dumitru - sef interimar SCGCD Causeni

Membru comisiei - Zdorovetchi Olga – director L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Cornea Rodica – director adjunct L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Tigaie Petru - Responsabil Tehnic

2. Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

- 3 Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile

- 4 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform proiectului, tinind cont de cerintele si normativele in vigoare.

- 5 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

- 6 Observatiile comisiei privind lucrarea : **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"** vor fi cuprinse in lista-anexa nr. 1

7 Prezentul process-verbal, continind 2 file si 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost incheiat astazi astazi 12 decembrie 2017 in 5 exemplare

8.. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Presedintele comisiei - Afanasii Dumitru - sef interimar SCGCD Causeni

Membru comisiei - Zdorovetchi Olga – director L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Cornea Rodica – director adjunct L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Tigaie Petru Responsabil Tehnic

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

9. Lucrarea Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu" este :

Transmisa:



Executantul:

Primita:

Investitorul:



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrarile sisteme de incalzire ,retea de incalzire la sala de sport si la sediile auxiliare ale IP Colegiul de Medicina Cahul**

2. Numărul și data contractului **Nr.56 din 08.12.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Colegiul de Medicina Cahul**

4. Adresa beneficiarului **or.Cahul str.Mateevici 103/1**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul general**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **205 283.06 MDL** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **205 283.06 MDL** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ **nu** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **30 zile**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: **Cebanica Serqhei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL CEBASCOM**



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56 privind achiziția prin Valoare mică

Sisteme de încălzire, rețea de încălzire la sala de sport și la sediile auxiliare ale
IP Colegiul de Medicina Cahul

" 08 " decembrie 2020

mun. Cahul
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1605787356952 din data 19.11.2020 între c/f 1008603002394. IP Colegiul de Medicina Cahul, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Cahul str. A. Mateevici, 103/1. telefon: 0299-3-44-81. fax: 0299-3-44-81.
chcolmed@gmail.com

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. ordinul nr.178 p.4 din 31.12.15 MSMPS reprezentat prin Sergiu Bădănaș, director,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „CEBASCOM”,
c/f 1011600019568

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, com. Stauceni, str. Nucarilor, 82
(localitatea)

telefon: (022)537355. (022) 327681. +37369743100. fax: 030555031.

Email:cebascom@hotmail.com autentificat prin cod unic de înregistrare LICENȚA seria A MMII nr. 038023din 01.06.2011, valabilă până la 22.08.2021; Agenția Servicii Publice Departamentul Înregistrare și licențiere a unităților de drept : Exstras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.10305 din 27.06.2019; Certificatul de înregistrare: MD 0110090 din 01.06.2011, reprezentat prin Cebanica Serghei, director în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Sisteme de încălzire, rețea de încălzire la sala de sport și la sediile auxiliare ale IP Colegiul de Medicina Cahul,
Cod CPV : 45200000-9 (Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice) , în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **205 283,06 lei (Două sute cinci mii două sute optzeci și trei lei 06 bani)** MD, inclusiv TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, **08 decembrie 2020**.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **de 31 ianuarie 2021**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa: poștală mun Chișinău, com Stauceni
str. Nucarilor
Telefon: (22)537355, (22)327681,
+37369743100
Cod fiscal: 1011600019568
Banca: B.C. Mobiasbanca SA

Cod: MOBBMD22
IBAN: MD98MO2224ASV45242497100


BENEFICIARUL

Adresa poștală: mun.Cahul,
Str. A. Mateevici 103/1
Telefon: 0299-3-44-81
Cod fiscal: 1008603002394
Banca: MF-TR Cahul

Cod: TREZMD2X
IBAN MD09TRPCCF518430B01454AA

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



Serghei Cebanica



Digitally signed by Cebanica Serghei
Date: 2020.12.08 13:37:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR

Sergiu



INVESTITOR

Colegiul de Medicina Cahul

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 02 din 03 februarie 2021

“Montarea contoarilor termice la Colegiul de Medicina Cahil”

1. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitatea in intervalul 03 februarie 2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Musteata Aliona director

Membrii comisiei: Moruz Tatiana contabil-sef

Membrii comisiei: Tcaciuc Galina contabil

Membrii comisiei: Petreanu Tatiana sef gospodarie

Membrii comisiei: Sirbu Andriana jurisconsult

2. Au mai participat la receptie:

Moruz Boris: Responsabil tehnic

Cebanica S : Director SRL “Cebascom”

Popa E : Director tehnic SRL “Cebascom”

3. Comisia de receptie finala, in urma executarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:
 - 1) Lucrarile pe specialitati au fost efectuate si receptionate conform legislatiei in vigoare;
 - 2) Lucririle au fost complet terminate la data de 28 ianuarie 2021;
 - 3) Observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr.1;
 - 4) Cartea tehnica a constuctiei si fisa sintetica a obiectului nu au fost completate;
 - 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului;
 - 6) Constructia s-a comportat corespunzator in perioada de terminarea ei la data de 28 ianuarie pina in prezent.
 - 7) Valoarea obeictului este de 14 846.60 lei
4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:

De receptionat lucrarile

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform legislatiei si normativelor in vigoare

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

7. Prezentul process-verbal, continind 2 file si _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi 03 februarie 2021 in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Specialisti:

Presedintele comisiei: Musteata Aliona director

Musteata

Membru comisiei: Moruz Tatiana contabil-sef

M. Moruz

Membru comisiei: Tcaciuc Galina contabil

G. Tcaciuc

Membru comisiei: Petreanu Tatiana sef gospodarie

T. Petreanu

Membru comisiei: Sirbu Andriana jurisconsult

A. Sirbu

8. Au mai participat la receptie:

Moruz Boris: Responsabil tehnic

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"



9. Lucrarea "Montarea contoarelor termice la Colegiul de Medicina Cahil" este

Transmisa:

Executantul:

03 februarie 2021



L.S.

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului [Reparatia capitala a Liceului Teoretic Mesterul Manole, blocul C, din s.Salcuta r-nul Causeni \(instalatii si retele de incalzire\)](#)

2. Numărul și data contractului Nr.1 din 04.12.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului [I.i.L.T. Mesterul Manole](#)

4. Adresa beneficiarului [s.Salcuta r.Causeni](#)

5. Țara [Moldova](#)

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - [antreprenorul general](#)
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- [antreprenorul general](#)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) [183487.01 MDL](#) _____

b) finală

(la data finalizării contractului) [183487.01 MDL](#) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată [20 zile](#)

b) efectiv realizată [15 zile](#)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Cebanica Serqhei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CEBASCOM



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1 privind achiziția prin COP

“04” __12__2020__

__s.Salcuta__
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1605184911112 din data 23.11.2020, între I.I.L.T Mesterul Manole, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

__s.Salcuta__
(localitatea)

str. __Pavel Creanga 43__, telefon: 024341247 __, fax: __-__,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1012608001999 __ reprezentat prin __Plesca Liuba__
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și __Cebascom S.R.L__
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în __mun.Chisinau com.Stauceni__
(localitatea)

str. __Nucarilor 82__, telefon: __069743100__, fax: __,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. __1011600019568__ autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr. A MMII 038023

din “23” __08__2011__, eliberată de __Camera de licențiere __, pe un termen de __5__ ani,
pentru genurile de activitate construcțiile de cladiri instalatii si retele tehnico-edilitare ,

reprezentat prin __Cebanica Serghei__
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* Reparatia capitala a Liceului Teoretic Mesteul Manole, blocul C, din s. Salcuta r-nul Causeni (instalatii si retele de incalzire) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 20_zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform graficului de execuție a lucrărilor

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de

construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 183487.01 (o suta opt zeci și trei mii patru sute optzeci și șapte lei, 01 bani) lei MD, inclusiv 36397.40 lei (treizeci și șase mii trei sute nouăzeci și șapte lei, 40 bani TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans - anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: com Stauceni
Telefon: 022537355
Cod fiscal: 1011600019568
Banca: B.C Mobiasbanca S. A.
Cod: MOBBMD22
IBAN MD98MO2224ASV45242497100

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Salcuta
Telefon: 024341247
Cod fiscal: 1012608001999
Banca: Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD59TRPDAF 311120A14559AF

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the beneficiary's stamp.

INVESTITOR J.T. Meșterul Manual
S. Suleuta

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din _____
privind lucrarea Reparația cupritala a LT. Meșterul Manual
executată la obiectul Blocul C din S. Suleuta din r. Căușeni
în cadrul contractului nr. _____ din _____ încheiat
între _____ pentru lucrările de

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind
formată din:

1 Plusea Iuliu Președintele comisiei:

Membrii comisiei:
2 Bucu ei Stefan - inginer
3 Tabucan Tamara - din adjunctul pe probleme gospodaresti
4 Tiyac Petru - responsabil tehnic
5 Popu Eduard - Decretente de sanitar

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat obiectul la etapa terminării
lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Studierea vizuală a obiectului, caetului de sarcini
documentației de proiect, documentelor de execuție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat obiectul la etapa
terminării lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: finalul a obiectului

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____ suprafața _____

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Pliseu YuBa

Președinte:

Membrii comisiei:

Bucur Stefan
Tubucaru Tamara
Tigau Petre
Popa Eduard

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Lucrarea Reparatia Capitala a LT, Mesterul Manual
bloca C din S Salcuta 2. Cămin (instalat și zotele
de încălzire

" " _____ 20 _____

L.Ș. _____

(semnătura) (funcția, numele, prenumele)
Reparatia Capitala a LT, Mesterul Manual bloca C din S Salcuta

10. Lucrarea 2-on Cămin este terminata.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 23 " decembrie " 20 20



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 23 " decembrie " 20 20

