

Inceputul  
lucrurilor  
(saptamani)

| No. | Data estimata de incepere a lucrarilor: 1 iunie 2020,<br>data de terminare: 31 iulie 2020 | Inceputul lucrarilor<br>(saptamani) | Durata executie<br>planificata<br>(saptamani) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     | An                                                                                        |                                     |                                               |
|     | luna                                                                                      |                                     |                                               |
|     | saptamana                                                                                 |                                     |                                               |
| 1   | Curatirea suprafetei si colmatarea fisurilor                                              | 5                                   | 4                                             |
| 2   | Frezarea si plombarea gropilor                                                            | 7                                   | 3                                             |
| 3   | Amorsarea si amenajarea imbracamintei rutiere                                             | 9                                   | 4                                             |

| 2020 |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |
|------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|----|----|----|--------|----|----|----|------------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|
| mai  |   |   |   | iunie |   |   |   | iulie |    |    |    | august |    |    |    | septembrie |    |    |    | octombrie |    |    |    | noiembrie |    |    |    | decembrie |    |    |    |
| 1    | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 | 17         | 18 | 19 | 20 | 21        | 22 | 23 | 24 | 25        | 26 | 27 | 28 | 29        | 30 | 31 | 31 |

Semnatura autorizata, Galeamov I.

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Galeamov Igor reprezentant împuternicit al SRL "IRINDA PRIM" în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Galeamov Igor reprezentant împuternicit al SRL "IRINDA PRIM", în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1584622617360 pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G129 R29 – Ferapontievca - Chiriet-Lunga, km 0-5,2 codul CPV 45233142-6, la data de **10 aprilie 2020**, organizată de **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 09.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: **10 aprilie 2020**

Numărul procedurii: **nr. ocds-b3wdp1-MD-1584622617360**

Către: **Administrația de Stat a Drumurilor**

Subsemnatul, **Galeamov Igor** reprezentant împuternicit al **SRL"IRINDA PRIM"** în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 09.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL"IRINDA PRIM"

## FORMULARUL F 3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele "IRINDA – PRIM" S.R.L.
2. Codul fiscal 1006600048096
3. Adresa juridică: mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor 5
4. Telefon /fax 022234700 022295149 e-mail irinda\_prim@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0073838 din 18.10.2006 Camera Înregistrării de Stat a RM
6. Obiectul de activitate, pe domenii Fabricarea articolelor din beton; fabricarea betonului pentru asfalt; construcții generale de clădiri și construcții ingineresti civile; construcții de autosăzi, drumuri, aerodromuri și construcții destinate sportului; intermediar pentru vânzarea materialului lemnos și de construcții.
7. Licența (certificat) Seria A MMII Nr. 041973 din 30.04.2013 pînă la 30.04.2018  
Camera de Licențiere a RM
8. Filial Uzina de Producere asfaltobetonului or. Cimișlia str.N. Iorga 110  
Uzina de Producere betonului or. Cimișlia str.N. Iorga 110  
Uzina de Producere asfaltobetonului mun. Comrat str. Lenin 1/9
9. Principala piață de afaceri: Construcții rutiere, poduri  
Producerea asfaltobetonului și betonului.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.            | 2017 | 88 110.92                                        | 5 152 625                                                      |
| 2             | 2018 | 253 253.44                                       | 14 773 253                                                     |
| 3             | 2019 | 226 721.18                                       | 13 174 341                                                     |
| Media anuală: |      | 189 361.85                                       |                                                                |

Data completării: 09.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

**FORMULARUL F3.8****DECLARAȚIE****privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea beneficiarului</b>    | <b>Natura obligațiilor contractuale</b>                                                                                 | <b>Suma obligațiilor contractuale</b> | <b>Termenul de executie</b> |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | Administrația de Stat a Drumurilor | Lucrări de reparație a podului de încrucișare pe drumul M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 14,036 | 7 079 601.20                          | Septembrie 2020             |
| 2          | Administrația de Stat a Drumurilor | Lucrări de reparație a podului peste râul Răut pe drumul G52 G50-Cășunca-Prodănești-R14, km 14,75                       | 11 910 768,71                         | Decembrie 2020              |
| 3          | Administrația de Stat a Drumurilor | Lucrări de reparație a îmbrăcăminții rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8     | 110 845 216,23                        | Decembrie 2020              |
| 4          | Administrația de Stat a Drumurilor | Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea, pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58             | 4 328 814.72                          | Decembrie 2020              |

Data completării: 09.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

**OFERTANT**  
**"IRINDA – PRIM" S.R.L.**

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cimișlia.**
2. Numărul și data contractului ***Nr.11-18/178 din 03 mai 2018***
3. Denumirea/numele beneficiarului ***Administrația de Stat a Drumurilor***
4. Adresa beneficiarului ***mun. Chișinău str. Bucuriei 12A***
5. Țara ***Republica Moldova***
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***Antreprenorul general***
7. Valoarea contractului ***Lei moldovenesc***
  - a) inițială ***50 256 688,40      inclusiv TVA***  
 (la data semnării contractului )
  - b) finală ***48 568 613,61      inclusiv TVA***  
 (la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,  
 natura acestora și modul lor de soluționare: ***Nu au fost***
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată ***mai 2018***
  - b) efectiv realizată ***octombrie 2018***
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ***Nu este***
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ***nr.20 din 19.11.2018***
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ***Nu au fost***
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -----

Data completării: 09.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

1% - 425 000

5% - 2 512 834, 42



## A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18-18/178**  
privind achiziția prin Licitatie Publică“13” mai 2018

mun. Chişinău

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/01165 din 21.04.2018, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.C. “Irinda Prim” S.R.L. cu sediul în mun. Chişinău str. Gheorghe Tudor 5, tel. 02234700, fax. 022295149, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1006600048096 din 18.10.2006, reprezentată de directorul dl Igor Galeamov în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cimişlia**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**3. Perioada de executare**

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

- necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **50 256 688,40 (cincizeci milioane două sute cincizeci și șase mii șase sute optzeci și opt lei și 40 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție de bună execuție agreată de Beneficiar este garanție bancară, transfer direct la contul de gestiune sau reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi înștiințat de transferul efectuat,

- precum și de destinația lui.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
  - 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
  - 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
  - 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
  - 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
  - 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
  - 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
  - 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
  - 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
  - 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
  - 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
  - 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
    - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
    - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
    - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
  - 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
  - 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## **8. Forța de muncă**

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise**

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probe neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a

exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## **10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.  
10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.  
10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  
10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## **11. Răspunderea părților**

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.  
11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.  
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  
11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.  
11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.  
11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.  
11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.  
11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu

prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## **12. Soluționarea litigiilor**

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **13. Rezilierea contractului**

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea

prevederilor legale.

## 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "23" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### "Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"  
MD 2004 or. Chișinău,  
str. Bucurei, 12 a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat  
MF-TT Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301


### "Antreprenor general"

S.C. "Irinda Prim" S.R.L.  
MD 2028 mun. Chișinău,  
str. Gheorghe Tudor 5  
c/f 1006600048096  
c/ IBAN MD17AG000000022511830019  
B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.,  
Filiala Miron Costin  
c/TVA 0207335

## 16. Semnăturile părților

### "Beneficiar"

Director general  
Gheorghe Curmei



### "Antreprenor general"

Director  
Igor Galeamov





Aprob.

PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 20 din 19 noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Cimișlia, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Cimișlia, executate în cadrul contractului nr.11-18/178 din 03.05.2018 și acordului adițional nr.1 din 28.05.2018, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Irinda Prim” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 16 - 19 noiembrie 2018 fiind formată din:

- |                |               |   |                                                                    |
|----------------|---------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| a.) Președinte | Iu.Pașa       | - | director adjunct, Î.S. „ASD”                                       |
| b.) membri:    | S.Manțuc      | - | consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”                      |
|                | A.Morgoci     | - | consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD”                          |
|                | V.Tocaru      | - | șef, direcția dezvoltare regională al Consiliului Raional Cimișlia |
|                | V.Cojocari    | - | director S.A. „Drumuri Cimișlia”                                   |
|                | V.Șveț        | - | S.A. „Drumuri Cimișlia” sector Cimișlia                            |
|                | I.Galeamov    | - | director S.R.L. „Irinda Prim”                                      |
|                | A.Nagacevschi | - | responsabil tehnic, Î.S. „ASD”                                     |
|                | Primar        | - | localitatea respectivă                                             |

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Irinda Prim”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor octombrie 2018

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=12$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea  $H=4,0$  cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=18$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **52,02 mln. lei, inclusiv LCM - 50,58 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **48 568 613,61 lei, inclusiv LCM - 44 762 221,62 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **luni 19 noiembrie** 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte Iu. Pașa

Membri: S. Manțuc

A. Morgoci

V. Tocaru

V. Cojocari

V. Svet

I. Galeanov

A. Nagacevschi

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 20 din 19 noiembrie 2018,

r-ul Cimișlia

Primar or.Cimișlia, inclusiv  
Bogdanovca Veche – Gr.Railoanu

Primar s. Ivanovca Nouă – I.Balaur

Primar s.Albina, inclusiv s.Mereni, s.Fetița  
– N.Bicos

Primar s. Javgur – Gr.Vacarene  
inclusiv s. Maximeni

Primar s. Gura Galbenei – V.Stina

Primar s. Troitcoe – T. Dumanova

Primar s.Lipoveni, inclusiv s.Munteni  
M.Petrache

Primar s.Batr – A.Spînu

Primar s.Hirtop, inclusiv s.Ialpug  
– V.Medoni

Primar s.Codreni, inclusiv s.Zloti,  
– V.Spînu

Primar s.Sagaïdac – I.Leurda

Primar s.Valea Perjei – A. Plamadeala

Primar s.Grădiște, inclusiv Iurevea  
– N.Nistoreanu

Primar s.Mihailovca – I.Morari

Primar com. Ecaterinovca, s.Costangalia  
– Et. Strogoteanu

Primar s.Suric – A.Chenciu

Primar s.Topala – N.Costai

Primar s.Ialpujeni, inclusiv s. Marienfeld  
– E.Pascaneanu

Primar s.Satul Nou – N.Chistol

Primar s.Cicur Minjir – Gr. Pînzari

Primar s. Selemet – T.Badan

Primar s.Cenac – O.Sandu

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Obiect contract</b>                                                                                                                                                                                | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>                         | <b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b> | <b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>        | Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8                                                                                    | Administrația de Stat a Drumurilor<br>Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                              | 181 816 715,81<br>2019 – 69 847 754,78              | Decembrie 2020                         | Obiect în derulare                                                            |
| <b>2</b>        | Lucrări de reparație a podului de încrucișare pe drumul M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 14,036                                                                               | Administrația de Stat a Drumurilor<br>Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                              | 10 160 000,00<br>2019 – 3 080 398,80                | Septembrie 2020                        | Obiect în derulare                                                            |
| <b>3</b>        | Lucrări de reparație a podului peste râul Răut pe drumul G52 G50-Cășunca-Prodănești-R14, km 14,75                                                                                                     | Administrația de Stat a Drumurilor<br>Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                              | 15 135 425,51<br>2019 – 3 224 656,80                | Decembrie 2020                         | Obiect în derulare                                                            |
| <b>4</b>        | Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosca, pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58                                                                                           | Administrația de Stat a Drumurilor<br>Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                              | 5 333 481,12<br>2019 – 1 004 666,40                 | Iunie 2020                             | Obiect în derulare                                                            |
| <b>5</b>        | Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localitatilor si a drumurilor locale de pe coridorul 20 – RD Sud, R34 – Sima – Tomai – Sarateni – Hirtop – la rețeaua de drumuri nationale R 3 | SRL “ACIT TRANS”<br>Com.Micauti<br>s.Gornoe                     | subantreprenor                                | 20 479 662,12<br>2019 – 11 941 406,09               | 24 luni                                | Obiect finalizat<br>Proces-Verbal nr.01<br>din 11.12.2019                     |
| <b>6</b>        | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor                                                                                                                                    | Administrația de Stat a Drumurilor<br>Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                              | 15 058 614,90                                       | 5 luni                                 | Obiect finalizat<br>Proces-Verbal nr.15<br>din 24.01.2020                     |

|    |                                                                                                                     |                                                              |                  |               |        |                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|    | publice amplasate teritorial în raionul Cimislia                                                                    |                                                              |                  |               |        |                                                           |
| 7  | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cantemir | Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic | 11 134 324,80 | 5 luni | Obiect finalizat<br>Proces-Verbal nr.27<br>din 05.02.2020 |
| 8  | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Leova    | Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic | 11 317 962,00 | 5 luni | Obiect finalizat<br>Proces-Verbal nr.23<br>din 30.01.2020 |
| 9  | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Taraclia                         | Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic | 7 633 690,80  | 5 luni | Obiect finalizat<br>Proces-Verbal nr.38<br>din 24.02.2020 |
| 10 | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Basarabeasca                     | Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic | 6 274 430,40  | 5 luni | Obiect finalizat<br>Proces-Verbal nr.4<br>din 17.01.2020  |
| 11 | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din UTA Gagauzia                             | Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic | 26 137 604,40 | 3 luni | Obiect finalizat<br>Proces-Verbal nr.37<br>din 21.02.2020 |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 09.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

**FORMULARUL F3.11****DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente,<br/>mijloace de transport, baze de producție (ateliere,<br/>depozite, spații de cazare)</b> | <b>Unitatea de<br/>măsură<br/>(bucăți și<br/>seturi)</b> | <b>Asigurate<br/>din dotare</b> | <b>Asigurate<br/>de la terți<br/>sau din alte<br/>surse</b> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>0</b>           | <b>1</b>                                                                                                                                     | <b>2</b>                                                 | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                                    |
| 1                  | Uzină de fabricare a asfaltobetonului MARINI BE<br>TOWER 2500                                                                                | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Uzină de fabricare a asfaltobetonului Benninghoven/Ohl                                                                                       | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Uzina de beton ELKOMIX 60 QUICK MASTER                                                                                                       | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Freza WIRTGEN W 130 Fi                                                                                                                       | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Freza WIRTGEN W 1000 F                                                                                                                       | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Compactor rulou W DV 8.4 2                                                                                                                   | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Încărcător frontal HANOMAG 55D                                                                                                               | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Compactor rulou HD 70 ROPS                                                                                                                   | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Încărcător frontal CAT 950                                                                                                                   | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600                                                                                                   | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1800 – 2                                                                                               | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600 – 2                                                                                               | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Treiler Nootebom                                                                                                                             | 2                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Semiremorca Benalu                                                                                                                           | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Autogudronator DFAC LMT5090                                                                                                                  | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Autocamion Renault                                                                                                                           | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Compactor pe pneuri AP 240H                                                                                                                  | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Compactor Rulou HAMM DV 40                                                                                                                   | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | GAZ 52                                                                                                                                       | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Compresor remorca M 26                                                                                                                       | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Tractor CASE 420                                                                                                                             | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600-2                                                                                                 | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Exavator M316c                                                                                                                               | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Încărcător frontal HANOMAG 55 C                                                                                                              | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Autocamion DAF                                                                                                                               | 12                                                       | propriu                         |                                                             |
|                    | Autocamion MAN                                                                                                                               | 2                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Compactor Hm GRW 18                                                                                                                          | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Compactor Hamm HD90 VV                                                                                                                       | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Compactor Hamm HD10 VV                                                                                                                       | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Greider Bomag HBM BG190 ta 3                                                                                                                 | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Greider HBM-Nobas BG 190 TA-A                                                                                                                | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Каток BW 161 AD-50                                                                                                                           | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Каток BW 161 AD-50                                                                                                                           | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Каток BW 161 AD-50                                                                                                                           | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Autocamion Mercedes                                                                                                                          | 6                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Autogreder CNHF 106.6A                                                                                                                       | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Compactor Bomag BW 211 D-4                                                                                                                   | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Compactor Bomag BW 154 AP-AM                                                                                                                 | 1                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Kamaz                                                                                                                                        | 5                                                        | propriu                         |                                                             |
|                    | Mixer IVECO                                                                                                                                  | 2                                                        | propriu                         |                                                             |

|  |                             |   |         |  |
|--|-----------------------------|---|---------|--|
|  | Cisterna RENAULT            | 1 | propriu |  |
|  | Incarcator BOBCAT S530      | 1 | propriu |  |
|  | Incarcator Komatsu WA 320-6 | 1 | propriu |  |
|  | Exavator CAT 320-07         | 1 | Propriu |  |
|  | Buldoexcavator 428F2        | 1 | Propriu |  |
|  | Greder HBM-Nobas            | 1 | Propriu |  |

Data completării: 09.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL"IRINDA PRIM"

**DECLARAȚIE**  
**Privind personalul angajat în ultimele 12 luni**

| <b>Nr.</b> | <b>Funcția</b>                           | <b>Studii de specialitate</b> | <b>Vechimea de muncă (ani)</b> | <b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>                                                                                                                 | <b>Numărul certificatului</b>            |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1          | Director tehnic Soroca Valerii           | Inginer constructor           | 30                             | 1.Contract de Antrepriza nr.08-18/145 din din 08.06.15 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"<br>2.Contract de Antrepriza nr.06-14/421 din 17.10.119 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" | 2016 – DȘ nr.3497<br>2016 – RT nr.2281   |
| 3          | Diriginte de șantier Nesteriuc Veaceslav | Tehnic constructor            | 28                             | 1. Contract de Antrepriza nr. 08-18/116 din 2011 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"<br>2. Contract de Antrepriza nr. 4/L/13 din 19.03.13 cu ADR Sud                                         | 2020 – DȘ nr. 0733                       |
| 4          | Diriginte de șantier Sava Serghei        | Inginer constructor           | 9                              | 1. Contract Nr.300/15-RC din 21.05.15 cu SRL "Avia - Invest"<br>2. Contract nr.06-14/421 din 17.10.19 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"                                                    | 2019 – DȘ nr. 0317<br>2019 – RT nr. 0239 |
| 5          | Diriginte de șantier Musteata Victor     | Inginer constructor           | 30                             | 1.Contract Nr.300/15-RC din 21.05.15 cu SRL "Avia - Invest"<br>2. Contract de Antrepriza nr.06-1/296 din 29.07.19 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"                                        | 2019 – DȘ nr. 0322                       |
|            | Diriginte de șantier Caldari Gheorghe    | Inginer constructor           |                                | 1. Contract de Antrepriza Nr.06-14/266 din 11.07.19 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"                                                                                                      | 2019 – DȘ nr. 0312<br>2019 – RT nr. 0234 |

|    |                                      |               |  |  |                  |
|----|--------------------------------------|---------------|--|--|------------------|
| 6  | Gheodez Dicusară Veaceslav           | Inginer       |  |  |                  |
| 7  | Inginer Rusu Ion                     | Sef laborator |  |  | 2016 – LL nr.201 |
| 8  | Laborant Lungu Petru                 |               |  |  | 2016 – LL nr.213 |
| 9  | Laborant Ursache Gheorghe            |               |  |  | 2014 – LL nr.138 |
| 10 | Şef producere UBA Buzdugan Nicolae   |               |  |  |                  |
| 11 | Maşinist repartizor Roşcovan Ion     |               |  |  |                  |
| 12 | Maşinist repartizor Ipate Ion        |               |  |  |                  |
| 13 | Maşinist freza Gîncul Alexei         |               |  |  |                  |
| 14 | Maşinist compactor Iacoban Vasile    |               |  |  |                  |
| 15 | Maşinist compactor Roşcovan Vitalie  |               |  |  |                  |
| 16 | Maşinist compactor Danilescu Anton   |               |  |  |                  |
| 17 | Maşinist compactor Simion Andrei     |               |  |  |                  |
| 18 | Maşinist compactor Burueană Ştefan   |               |  |  |                  |
| 19 | Maşinist compactor Lungu Ion         |               |  |  |                  |
| 20 | Maşinist excavator Cobîscan Ştefan   |               |  |  |                  |
| 21 | Maşinist autogreder Bepalov Alexei   |               |  |  |                  |
| 22 | Maşinist autogudronator Gramaţchi D. |               |  |  |                  |
| 23 | Muncitor Iacoban Ion                 |               |  |  |                  |
| 24 | Muncitor Nesteriuc Vitalie           |               |  |  |                  |
| 25 | Muncitor Morari Gheorghe             |               |  |  |                  |
| 26 | Muncitor Reznice Nicolae             |               |  |  |                  |
| 27 | Muncitor Ghilan Ion                  |               |  |  |                  |
| 28 | Muncitor Gherghelegiu Sergiu         |               |  |  |                  |
| 29 | Muncitor Sturza Marin                |               |  |  |                  |
| 30 | Muncitor Seriojnicov Iulian          |               |  |  |                  |
| 31 | Muncitor Godorozea Andrei            |               |  |  |                  |
| 32 | Muncitor Sandul Anatolie             |               |  |  |                  |
| 33 | Muncitor Omileanovici Eduard         |               |  |  |                  |
| 34 | Muncitor Sturza Alexandru            |               |  |  |                  |
| 35 | Muncitor Covalenco Eduard            |               |  |  |                  |

|    |                               |  |  |  |  |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|
| 36 | Muncitor Nichitas Ruslan      |  |  |  |  |
| 37 | Muncitor Ragulin Serghei      |  |  |  |  |
| 38 | Sofer Gutu Leonid             |  |  |  |  |
| 39 | Muncitor Mazuric Artur        |  |  |  |  |
| 40 | Muncitor Colesnic Trofim      |  |  |  |  |
| 41 | Muncitor Sandu Mihail         |  |  |  |  |
| 42 | Mecanizator Ivanov Alexandru  |  |  |  |  |
| 43 | Muncitor Chetrari Ion         |  |  |  |  |
| 44 | Şofer Sandu Ivan              |  |  |  |  |
| 45 | Şofer Cogut Ivan              |  |  |  |  |
| 46 | Muncitor Turutea tudor        |  |  |  |  |
| 47 | Muncitor Bocancea Ion         |  |  |  |  |
| 48 | Sudor Stratila Victor         |  |  |  |  |
| 49 | Muncitor Cuţitaru Timofei     |  |  |  |  |
| 50 | Muncitor Cuţitaru Mihail      |  |  |  |  |
| 51 | Muncitor Reznic Marian        |  |  |  |  |
| 52 | Mecanizator Marii Andrei      |  |  |  |  |
| 53 | Mecanizator Stanescu Ilie     |  |  |  |  |
| 54 | Mecanizator Gavrilov Ion      |  |  |  |  |
| 55 | Mecanizator Vechiu Alexei     |  |  |  |  |
| 56 | Muncitor Sirbu Artur          |  |  |  |  |
| 57 | Muncitor Balan Maxim          |  |  |  |  |
| 58 | Muncitor Lupascu Igor         |  |  |  |  |
| 59 | Muncitor Avraam Andrei        |  |  |  |  |
| 60 | Muncitor Axentii Serghiu      |  |  |  |  |
| 61 | Muncitor Balan Maxim          |  |  |  |  |
| 62 | Muncitor Ghenciu Victor       |  |  |  |  |
| 63 | Muncitor Gherghelegiu Serghei |  |  |  |  |

|    |                            |  |  |  |  |
|----|----------------------------|--|--|--|--|
| 64 | Muncitor Iacoban Ion       |  |  |  |  |
| 65 | Muncitor Leanca Mihail     |  |  |  |  |
| 66 | Muncitor Leanca Ruslan     |  |  |  |  |
| 67 | Muncitor Leanca Stefan     |  |  |  |  |
| 68 | Muncitor Pistol Denis      |  |  |  |  |
| 69 | Muncitor Reznice Nicolai   |  |  |  |  |
| 70 | Muncitor Sturza Oleg       |  |  |  |  |
| 71 | Muncitor Cotruta Eugeniu   |  |  |  |  |
| 72 | Muncitor Zaporozjan Sergiu |  |  |  |  |
| 73 | Muncitor Beschier Nicolae  |  |  |  |  |
| 74 | Muncitor Lupascu Igor      |  |  |  |  |
| 75 | Muncitor Duminica Nicolae  |  |  |  |  |
| 76 | Muncitor Lupascu Ilie      |  |  |  |  |

Data completării: 09.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

**FORMULARUL F3.13****LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |
| 2.                 | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |
| 3.                 | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |
| 4.                 | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |
|                    | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |

Data completării: 09.04.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G129 R29 – Ferapontievca  
- Chiriet-Lunga, km 0-5,2**

**Firma SRL “IRINDA PRIM” nu sînt în asociere**

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

**1. Părți contractante ( agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării **09.04.2020**

Director, Galeamov Igor \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_



Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova



Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

„05” „03” 2020 nr. 08/96/20  
La nr.110 din 03.03.2020

## AVIZ

### pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „Irinda Prim” SRL conform cererii nr.10 din 02.03.2020 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la licitațiile publice efectuate pe bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil 12 (douăsprezece) luni de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102-A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o. | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică                                                                                                                                                             | Da | Nu |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1        | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.                                                                                                                                                           |    | Nu |
| 2        | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.                                                                                                                     |    | Nu |
| 3        | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.                                                                                                                                        |    | Nu |
| 4        | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.                                                                                                                                                                                                     |    | Nu |
| 5        | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.                                                                                                             |    | Nu |
| 6        | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.                                                                                                                                                                 |    | Nu |
| 7        | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.<br>Inclusiv,<br>La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor | Da |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da |    |

Director

ex. Vitalie Surujiu  
tel.0-22-22-65-62; 078800437

Andrei VATAMANIUC



## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 20567 din 15.01.2020

Denumirea completă: **Societatea Comercială «IRINDA PRIM» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «IRINDA PRIM» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600048096.**

Data înregistrării de stat: **18.10.2006.**

Sediul: **MD-2028, str. Gheorghe Tudor, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Activități ale birourilor și serviciilor de consultații juridice (inclusiv ale avocaților particulari);**
- 2 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 3 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 4 Producerea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuția gazelor naturale; stocarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare;**
- 5 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 6 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 7 Activități de testări și analize tehnice;**
- 8 Fabricarea betonului pentru asfalt;**
- 9 Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;**
- 10 Transportul rutier contra cost;**
- 11 Transporturi maritime și costiere de marfă;**
- 12 Fabricarea betonului.**

Capitalul social: **10822710 lei.**

**Administrator: GALEAMOV IGOR,**

Asociați:

- 1. GALEAMOV IGOR 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 15.01.2020.

Specialist superior  
tel. 022-207-866



**Teut Marina**



**EB 0297264**

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială

"IRINDA PRIM" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de identificare de stat - codul fiscal*

**1006600048096**

*Data înregistrării*

**18.10.2006**

*Data eliberării*

**21.12.2007**

**Jimbei Mihai, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*semnătură*

**MD 0073838**



\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
Data primirii

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2019

Entitatea Irinda Prim SRL \_\_\_\_\_  
(Denumirea completă)

4 0 3 3 6 6 3 2

Cod CUIIO

1 0 0 6 6 0 0 0 4 8 0 9 6

Cod IDNO

Sediul: MD \_\_\_\_\_  
Cod poștal \_\_\_\_\_

m.Chisinau str.Gheorghe Tudor 5

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 3 0

Cod CUATM

Activitatea principală \_\_\_\_\_  
strada, nr, bl. \_\_\_\_\_

4 5 2 3 0

Cod CAEM, rev. 2

\_\_\_\_\_

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate \_\_\_\_\_

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel. \_\_\_\_\_

Botuare Angelo

Altef



**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2019

| Nr. cpt. | A C T I V                                                                                                                                                                         | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                 | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.       | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                           | 010     | 3 229                           | 4 076                           |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                         | 020     | 1 116 878                       | 1 235 728                       |
|          | Terenuri                                                                                                                                                                          | 030     | -                               | -                               |
|          | Mijloace fixe                                                                                                                                                                     | 040     | 35 979 650                      | 69 959 053                      |
|          | Resurse minerale                                                                                                                                                                  | 050     | -                               | -                               |
|          | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                      | 060     | -                               | -                               |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                                                                                          | 070     | 29 400                          | 29 400                          |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate                                                                                                                            | 080     | 127 896                         | 127 896                         |
|          | Investiții imobiliare                                                                                                                                                             | 090     | 3 612 004                       | 3 612 004                       |
|          | Creanțe pe termen lung                                                                                                                                                            | 100     | -                               | -                               |
|          | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                                  | 110     | -                               | -                               |
|          | Alte active imobilizate                                                                                                                                                           | 120     | -                               | -                               |
|          | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                    | 130     | 40 869 057                      | 74 968 157                      |
| 2.       | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                          |         |                                 |                                 |
|          | Materiale                                                                                                                                                                         | 140     | 9 560 207                       | 14 248 784                      |
|          | Active biologice circulante                                                                                                                                                       | 150     | -                               | -                               |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                          | 160     | 392 096                         | 453 765                         |
|          | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                          | 170     | 9 553 385                       | 5 831 855                       |
|          | Mărfuri                                                                                                                                                                           | 180     | 8 455                           | -                               |
|          | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                | 190     | 22 913 051                      | 6 869 860                       |
|          | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                     | 200     | -                               | -                               |
|          | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                         | 210     | 9 378 064                       | 1 510 984                       |
|          | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                             | 220     | 11 732                          | 8 132                           |
|          | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                          | 230     | 40                              | 89 346                          |
|          | Alte creanțe curente                                                                                                                                                              | 240     | 2 424 665                       | 359 272                         |
|          | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                         | 250     | 16 481 213                      | 27 726 990                      |
|          | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                          | 260     | -                               | -                               |
|          | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                 | 270     | 154 250                         | 154 250                         |
|          | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                   | 280     | -                               | -                               |
|          | Alte active circulante                                                                                                                                                            | 290     | 687 245                         | 718 698                         |
|          | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300     | 71 564 403                      | 57 971 936                      |
|          | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310     | 112 433 460                     | 132 940 093                     |

| cpt. | PASIV                                                                                                                                                | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                                                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1    | 2                                                                                                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
| 3.   | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                               |         |                                 |                                 |
|      | Capital social și suplimentar                                                                                                                        | 320     | 10 822 710                      | 10 822 710                      |
|      | Rezerve                                                                                                                                              | 330     | -                               | -                               |
|      | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                          | 340     | X                               | 2 184                           |
|      | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                                      | 350     | 65 451 704                      | 56 042 118                      |
|      | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                                                  | 360     | X                               | 26 503 454                      |
|      | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                             | 370     | X                               | -                               |
|      | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                     | 380     | 749 541                         | 749 541                         |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                       | 390     | 77 023 955                      | 94 120 007                      |
| 4.   | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                        |         |                                 |                                 |
|      | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                       | 400     | -                               | -                               |
|      | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                           | 410     | -                               | -                               |
|      | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                                   | 420     | 128 571                         | 6 416                           |
|      | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                          | 430     | -                               | -                               |
|      | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                           | 440     | 128 571                         | 6 416                           |
| 5.   | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                               |         |                                 |                                 |
|      | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                      | 450     | 13 857 416                      | 19 841 194                      |
|      | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                          | 460     | 8 100                           | 2 000                           |
|      | Datorii comerciale                                                                                                                                   | 470     | 11 640 372                      | 10 788 514                      |
|      | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                     | 480     | -                               | -                               |
|      | Avansuri primite curente                                                                                                                             | 490     | 70 390                          | 48 794                          |
|      | Datorii față de personal                                                                                                                             | 500     | 23 046                          | 1 627 068                       |
|      | Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                                      | 510     | 324 625                         | 513 370                         |
|      | Datorii față de buget                                                                                                                                | 520     | 6 767 547                       | 4 156 027                       |
|      | Venituri anticipate curente                                                                                                                          | 530     | 236 623                         | -                               |
|      | Datorii față de proprietari                                                                                                                          | 540     | -                               | -                               |
|      | Finanțări și încasări cu destinație specială curente                                                                                                 | 550     | -                               | -                               |
|      | Provizioane curente                                                                                                                                  | 560     | -                               | -                               |
|      | Alte datorii curente                                                                                                                                 | 570     | 2 352 816                       | 1 836 703                       |
|      | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580     | 35 280 935                      | 38 813 670                      |
|      | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                    | 590     | 112 433 461                     | 132 940 093                     |

# SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă     |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4           |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 253 016 825          | 226 721 189 |
| Costul vânzării                                                                                         | 020     | 208 830 231          | 193 420 769 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)                                                          | 030     | 44 186 594           | 33 300 420  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                              | 040     | 11 228 953           | 12 181 288  |
| Cheltuieli de distribuție                                                                               | 050     | -                    | -           |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 3 117 664            | 3 321 268   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                            | 070     | 14 505 412           | 16 412 017  |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 37 792 471           | 25 748 423  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     | 186 653              | 4 369 138   |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 37 979 124           | 30 117 561  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 4 679 268            | 3 614 107   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 33 299 856           | 26 503 454  |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

| Indicatori                                                                                                                      | Cod rd. | Perioada de gestiune |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------|
|                                                                                                                                 |         | precedentă           | curentă      |
| 1                                                                                                                               | 2       | 3                    | 4            |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                          |         |                      |              |
| Încasări din vânzări                                                                                                            | 010     | 227 233 682          | 236 832 225  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                      | 020     | 184 540 692          | 156 059 827  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                                 | 030     | 11 248 511           | 17 540 826   |
| Dobânzi plătite                                                                                                                 | 040     | 817 060              | 1 344 617    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                      | 050     | 3 216 643            | 6 157 118    |
| Alte încasări                                                                                                                   | 060     | -                    | 1 320 000    |
| Alte plăți                                                                                                                      | 070     | 6 926 227            | 6 838 545    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 +<br>rd.060 – rd.070 ) | 080     | 20 484 549           | 50 211 292   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                         |         |                      |              |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                     | 090     | 370 831              | -            |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                                 | 100     | 13 789 417           | 39 925 112   |
| Dobânzi încasate                                                                                                                | 110     | -                    | -            |
| Dividende încasate                                                                                                              | 120     | -                    | -            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                           | 130     | -                    | 3 234 264    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                      | 140     | (13 418 586)         | (36 690 848) |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                            |         |                      |              |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                    | 150     | 27 051 906           | 21 259 934   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                         | 160     | 14 846 052           | 15 279 445   |
| Dividende plătite                                                                                                               | 170     | 7 694 565            | 8 845 000    |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                              | 180     | -                    | -            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                           | 190     | -                    | -            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                         | 200     | 4 511 289            | (2 864 511)  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                              | 210     | 11 577 252           | 10 655 933   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                             | 220     | (151 595)            | 589 844      |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                       | 230     | 5 055 556            | 16 481 213   |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                       | 240     | 16 481 213           | 27 726 990   |

29 martie 2019  
Data primirii

Anexa la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2018

Entitatea Irinda Prim SRL (Denumirea completă) 4 0 3 3 6 6 3 2  
Cod CUIIO 1 0 0 6 6 0 0 0 4 8 0 9 6  
Cod IDNO

Sediul: MD    m.Chisinau str.Gheorghe Tudor 5 0 1 3 0  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală construcții autostrăzi, poduri, aeroporturi strada, nr, bl. 4 5 2 3 0  
Cod CAEM, rev.2  
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privată 1 6  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societate cu răspundere limitată 5 3 0  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022234700 e-mail                       
WEB                     



Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botnaru Angela  
Tel.                     



Unitatea de măsură: lei

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
|                                                                                                              |         | precedentă           | curentă     |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4           |
| Venituri din vânzări                                                                                         | 010     | 88 110 929           | 253 016 825 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     | 6 964 762            | 11 228 953  |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     | 695 796              | 1 732 328   |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040     | 95 771 487           | 265 978 106 |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     | (298 982)            | (4 956 622) |
| Costul vânzărilor                                                                                            | 060     | 251 388              | -           |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     | 59 536 523           | 162 371 554 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 6 687 421            | 9 167 792   |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 1 839 040            | 2 834 115   |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 6 820 015            | 7 890 969   |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 12 777 331           | 49 124 998  |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     | 362 207              | 1 545 675   |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 87 974 943           | 227 978 481 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 7 796 544            | 37 999 625  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 1 110 345            | 4 679 268   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | 6 686 199            | 33 320 357  |

**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2018

| Nr. cpt. | A C T I V                                                                                                                                                                         | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                 | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.       | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                           | 010     | 6 082                           | 3 229                           |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                         | 020     | 282 030                         | 1 116 878                       |
|          | Terenuri                                                                                                                                                                          | 030     | -                               | -                               |
|          | Mijloace fixe                                                                                                                                                                     | 040     | 30 567 163                      | 35 979 650                      |
|          | Resurse minerale                                                                                                                                                                  | 050     | -                               | -                               |
|          | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                      | 060     | -                               | -                               |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                                                                                          | 070     | 29 400                          | 29 400                          |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate                                                                                                                            | 080     | 127 896                         | 127 896                         |
|          | Investiții imobiliare                                                                                                                                                             | 090     | 3 612 004                       | 3 612 004                       |
|          | Creanțe pe termen lung                                                                                                                                                            | 100     | -                               | -                               |
|          | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                                  | 110     | -                               | -                               |
|          | Alte active imobilizate                                                                                                                                                           | 120     | -                               | -                               |
|          | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                    | 130     | 34 624 575                      | 40 869 057                      |
| 2.       | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                          |         |                                 |                                 |
|          | Materiale                                                                                                                                                                         | 140     | 4 674 834                       | 9 560 207                       |
|          | Active biologice circulante                                                                                                                                                       | 150     | -                               | -                               |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                          | 160     | 323 886                         | 392 096                         |
|          | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                          | 170     | 4 596 763                       | 9 553 385                       |
|          | Mărfuri                                                                                                                                                                           | 180     | 8 455                           | 8 455                           |
|          | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                | 190     | 6 566 135                       | 22 913 051                      |
|          | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                     | 200     | -                               | -                               |
|          | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                         | 210     | 2 798 637                       | 9 378 064                       |
|          | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                             | 220     | 50 311                          | 11 732                          |
|          | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                          | 230     | 240                             | 40                              |
|          | Alte creanțe curente                                                                                                                                                              | 240     | 120 559                         | 2 424 665                       |
|          | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                         | 250     | 5 055 556                       | 16 481 213                      |
|          | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                          | 260     | -                               | -                               |
|          | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                 | 270     | 154 250                         | 154 250                         |
|          | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                   | 280     | -                               | -                               |
|          | Alte active circulante                                                                                                                                                            | 290     | 689 040                         | 687 245                         |
|          | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300     | 25 038 666                      | 71 564 403                      |
|          | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310     | 59 663 241                      | 112 433 460                     |

| r. cpt. | PASIV                                                                                                                                                | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|         |                                                                                                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1       | 2                                                                                                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
| 3.      | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                               |         |                                 |                                 |
|         | Capital social și suplimentar                                                                                                                        | 320     | 10 822 710                      | 10 822 710                      |
|         | Rezerve                                                                                                                                              | 330     | -                               | -                               |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                          | 340     | X                               | (55 725)                        |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                                      | 350     | 40 372 781                      | 32 187 071                      |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                                                  | 360     | X                               | 33 320 357                      |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                             | 370     | X                               | -                               |
|         | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                     | 380     | 791 818                         | 749 541                         |
|         | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                       | 390     | 51 987 309                      | 77 023 954                      |
| 4.      | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                        |         |                                 |                                 |
|         | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                       | 400     | -                               | -                               |
|         | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                           | 410     | -                               | -                               |
|         | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                                   | 420     | 253 879                         | 128 571                         |
|         | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                          | 430     | -                               | -                               |
|         | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                           | 440     | 253 879                         | 128 571                         |
| 5.      | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                               |         |                                 |                                 |
|         | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                      | 450     | 2 092 643                       | 13 857 416                      |
|         | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                          | 460     | 98 435                          | 8 100                           |
|         | Datorii comerciale                                                                                                                                   | 470     | 3 789 149                       | 11 640 372                      |
|         | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                     | 480     | -                               | -                               |
|         | Avansuri primite curente                                                                                                                             | 490     | 301 868                         | 70 390                          |
|         | Datorii față de personal                                                                                                                             | 500     | 7 010                           | 23 046                          |
|         | Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                                      | 510     | 167 020                         | 324 625                         |
|         | Datorii față de buget                                                                                                                                | 520     | 910 835                         | 6 767 547                       |
|         | Venituri anticipate curente                                                                                                                          | 530     | -                               | 236 623                         |
|         | Datorii față de proprietari                                                                                                                          | 540     | -                               | -                               |
|         | Finanțări și încasări cu destinație specială curente                                                                                                 | 550     | -                               | -                               |
|         | Provizioane curente                                                                                                                                  | 560     | -                               | -                               |
|         | Alte datorii curente                                                                                                                                 | 570     | 55 093                          | 2 352 816                       |
|         | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580     | 7 422 053                       | 35 280 935                      |
|         | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                    | 590     | 59 663 241                      | 112 433 460                     |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă     |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4           |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 88 110 929           | 253 016 825 |
| Costul vânzărilor                                                                                       | 020     | 74 890 932           | 208 830 231 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)                                                          | 030     | 13 219 997           | 44 186 594  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                              | 040     | 6 964 762            | 11 228 953  |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                | 050     | 49 071               | -           |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 2 425 640            | 3 117 664   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                            | 070     | 10 247 093           | 14 484 911  |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 7 462 955            | 37 812 972  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     | 333 589              | 186 653     |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 7 796 544            | 37 999 625  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 1 110 345            | 4 679 268   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 6 686 199            | 33 320 357  |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

| Indicatori                                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------|
|                                                                                                                              |         | precedentă           | curentă      |
| 1                                                                                                                            | 2       | 3                    | 4            |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                       |         |                      |              |
| Încasări din vânzări                                                                                                         | 010     | 106 930 667          | 227 233 682  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                   | 020     | 71 082 707           | 184 540 692  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                              | 030     | 7 912 211            | 11 248 511   |
| Dobânzi plătite                                                                                                              | 040     | 510 862              | 817 060      |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                   | 050     | 2 431 721            | 3 216 643    |
| Alte încasări                                                                                                                | 060     | -                    | -            |
| Alte plăți                                                                                                                   | 070     | 6 410 007            | 6 926 227    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080     | 18 583 159           | 20 484 549   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                      |         |                      |              |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                  | 090     | -                    | 370 831      |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                              | 100     | 6 356 328            | 13 789 417   |
| Dobânzi încasate                                                                                                             | 110     | -                    | -            |
| Dividende încasate                                                                                                           | 120     | -                    | -            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                        | 130     | -                    | -            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140     | (6 356 328)          | (13 418 586) |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                         |         |                      |              |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                 | 150     | 2 390 000            | 27 051 906   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                      | 160     | 4 388 368            | 14 846 052   |
| Dividende plătite                                                                                                            | 170     | 9 924 575            | 7 694 565    |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                           | 180     | -                    | -            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                        | 190     | 95 728               | -            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200     | (11 827 215)         | 4 511 289    |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210     | 399 616              | 11 577 252   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                          | 220     | (24 577)             | (151 595)    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                    | 230     | 4 680 517            | 5 055 556    |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240     | 5 055 556            | 16 481 213   |



**CENTRUL NAȚIONAL de ACREDITARE  
din REPUBLICA MOLDOVA – MOLDAC**

MD-2004, Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfint, 162, of. 1322  
Tel/fax: (373 22) 210 316, e-mail: [acreditare@moldac.gov.md](mailto:acreditare@moldac.gov.md)

## **CERTIFICAT DE ATESTARE**

**Nr. LÎ - 145**

**Prezentul certificat confirmă că laboratorul de încercări al**

### **„IRINDA PRIM” SRL**

**Adresa juridică: MD 2012, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 74-1**

**Adresa laboratorului: MD 2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 196**

satisface cerințele DG -05 și este competent să efectueze activități de încercări, definite în Anexa la prezentul Certificat de Atestare

Prezentul Certificat este însoțit de Anexă (3 pagini), parte integrantă a acestuia.

Pentru verificarea validității Certificatului de Atestare inclusiv a Anexei, se consultă website-ul MOLDAC, [www.acreditare.md](http://www.acreditare.md)

Data atestării inițiale: 5 mai 2017

Data expirării: 4 mai 2020

**Director**



**Eugenia SPOIALĂ**

|               |                                      |                             |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>IRINDA</b> | <b>MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII</b> | <b>SC "IRINDA PRIM" SRL</b> |
|               |                                      |                             |

REPUBLICA MOLDOVA

**A P R O B:**

Directorul SC „IRINDA PRIM” SRL

Igor GALEAMOV

„01” martie 2017



# IRINDA



## MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII

Verificat.

| Numele, Prenumele |                   | Data       | Semnătura |              |     |
|-------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-----|
| Întocmit          | Valerii Ișceaulov | 16.01.2017 |           | Actualizarea | Ex. |
| Verificat         | Valerii Soroca    | 23.01.2017 |           | Data         | Nr. |

|               |                               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>IRINDA</b> | MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII | SC „IRINDA PRIM” SRL |
|               | CUPRINS                       | pag. 1               |

## **Cap. DENUMIRE**

### **0. Prezentare**

- 0.1 Prezentarea organizației
- 0.2 Lista de difuzare
- 0.3 Lista modificărilor

### **1. Dispoziții Generale**

- 1.1. Scopul Manualului
- 1.2. Domeniul de aplicare
- 1.3. Structura manualului
- 1.4. Analiza periodică și actualizarea manualului calității
- 1.5. Gestionarea manualului calității
- 1.6. Documente de referință

### **2. Definiții și prescurtări**



- 2.1. Definiții
- 2.2. Prescurtări

### **3. Condiții referitoare la sistemul calității**

- 3.1. Responsabilitățile Managementului
- 3.2. Hotărârea Consiliului de Administrație
- 3.3. Organizarea
- 3.4. Responsabilități, atribuții
- 3.5. Pregătirea și calificarea personalului
- 3.6. Resurse
- 3.7. Reprezentantul Managementului
- 3.8. Analiza efectuată de Management

### **4. Activități de execuție**

- 4.1. Condiții prealabile
- 4.2. Planificarea
- 4.3. Analiza contractului
- 4.4. Controlul documentelor și datelor
- 4.5. Proceduri și instrucțiuni

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |              |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Întocmit  | Valerii Ișceaurov | 16.01.2017 |  | Actualizarea | Ex. |
| Verificat | Valerii Sorocea   | 23.01.2017 |  | Data         | Nr. |

|               |                               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>IRINDA</b> | MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII | SC „IRINDA PRIM” SRL |
|               | CUPRINS                       | pag. 2               |

- 4.6. Identificare, regăsire
- 4.7. Aprovizionarea materialelor / produselor
- 4.8. Primirea, depozitarea și manipularea produselor
- 4.9. Execuția produselor
- 4.10. Produse furnizate de beneficiar
- 4.11. Identificarea și trasabilitatea produsului

### **5. Activități de confirmare**

- 5.1. Măsuri generale
- 5.2. Plan de control calitate, verificări și încercări
- 5.3. Controale de calitate
- 5.4. Stadiul controalelor de calitate, verificări și încercări
- 5.5. Mijloace de măsurare și încercare
- 5.6. Controlul proceselor
- 5.7. Inspecții și încercări finale
- 5.8. Înregistrarea inspecțiilor și încercărilor
- 5.9. Controlul înregistrărilor calității.
- 5.10. Auditurile interne ale calității
- 5.11. Instruire

### **6. Examinări tehnice de asigurare a calității (ETAC)**

- 6.1. Planificarea ETAC
- 6.2. Sistemul de ETAC

### **7. Activități corective**



- 7.1. Neconformități
- 7.2. Acțiuni corective
- 7.3. Acțiuni preventive

### **8. Documente și înregistrări**

- 8.1. Controlul documentelor
- 8.2. Înregistrări de calitate

### **9. Manipulare, depozitare, conservare**

- 9.1. Manipulare
- 9.2. Depozitare
- 9.3. Conservare



|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |              |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Întocmit  | Valerii Ișceaulov | 16.01.2017 |  | Actualizarea | Ex. |
| Verificat | Valerii Soroca    | 23.01.2017 |  | Data         | Nr. |

|               |                               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>IRINDA</b> | MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII | SC „IRINDA PRIM” SRL |
|               | CUPRINS                       | pag. 3               |

9.4. Livrare

10. Genuri de activitate

11. Anexe

|           | Numele, prenumele | Data        | Semnătura                                                                            |              |           |
|-----------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Întocmit  | Valerii Ișceaulov | 16 .01.2017 |  | Actualizarea | Ex.       |
| Verificat | Valerii Soroca    | 23.01.2017  |  | Data         | Nr. _____ |



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001408

Data emiterii:

18 mai 2019

Valabil pînă la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Piatră spartă de calcar, M400, M600, fracțiuni 5-20mm, 20-40mm,  
40-70mm, fabricată conform GOST 8267-93**

Produse fabricate în serie

Codul NC MD  
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;  
GOST 8267-93 pct. 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.

PRODUCĂTOR

S.R.L. "ACIT - TRANS", MD 3719, s. Gornoe, com. Micăuți, rl. Strășeni  
Cariera - s. Peresecina, rl. Orhei. Depozit - com. Micăuți, rl. Strășeni

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.04/c-3, Nr.04/c-4, Nr.04/c-5 din 09 aprilie 2019, eliberate de  
LÎ. al "FISTFOG" SRL, MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62,  
certificat de acreditare Nr.LÎ - 042, valabil pînă la 27.05.2022.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.16 din 15 mai 2019, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.  
una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat



Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001282**

Data emiterii: 05 septembrie 2018 Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestec de beton asfaltic din piatră spartă și mastic bituminos  
marca MI, pentru beton asfaltic dens ȘMSc-I/2,2  
fabricat conform SM STB 1033:2008  
Produs fabricat în serie**

Codul NC MD  
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;  
SM STB1033:2008 pct 5.2 tab.5.1 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13), 5.4, 5.6, 5.9; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2

PRODUCĂTOR

S.C. "IRINDA PRIM" S.R.L. MD 2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5  
Baza de producere- FBA, or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga, 110

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1006600048096

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.167 din 03 septembrie 2018, eliberat de Laboratorul de Încercări și Cercetări a  
Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" ÎS, mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de acreditare  
Nr.LÎ-051 valabil până la 19.06.2022; Nr.4864-C din 14 august 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD-2064,  
Chișinău, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.55 din 04 septembrie 2018, eliberat de OC  
"CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL  
una dată pe an.  
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certifi

Nr. 001282



Conducătorul organismului  
de certificare

*Serghei Vizitiu*

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001283

Data emiterii: 05 septembrie 2018 Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare marca MI,  
pentru beton asfaltic poros ŠKPg -I  
fabricat conform SM STB 1033:2008  
Produs fabricat în serie**

Codul NC MD  
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;  
SM STB 1033:2008 pct. tab.5.3 (1, 2, 3, 4), 5.4, 5.6, 5.9; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "IRINDA PRIM" S.R.L. MD 2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5  
Baza de producere- FBA, or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga, 110

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1006600048096

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.166 din 20 august 2018, eliberat de Laboratorul de Încercări și Cercetări a  
Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" ÎS, mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de  
acreditare Nr.LI-051 valabil până la 19.06.2022; Nr.4864-C din 14 august 2018, eliberat de LIPA "CMAC" ÎS,  
MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LI-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.55 din 04 septembrie 2018, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.  
una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZITIU



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2016-DȘ**

**Numărul 3497**

Eliberat domnului (doamnei): **Soroca Valeri**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **21 aprilie 2016**

Valabil până la **21 aprilie 2021**



**Anatolie ZOLOTCHOV**

**Viceministru**

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3497



Numele Soroca

prenumele Valeri

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la 21 aprilie 2016

Valabilă până la 21 aprilie 2021

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;
- b) poduri.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0312

Eliberat domnului (doamnei): **Caldari Gheorghe**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
  - a) drumuri și piste de aviație;
  - b) poduri.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil până la **31 ianuarie 2024**



**Anatol USATÎI**

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0312



Numele **Caldari**  
prenumele **Gheorghe**

Atestat în calitate de  
**Diriginte de șantier**

Eliberată la **31** ianuarie 2019

Valabilă până la **31** ianuarie 2024

Anatol USATII

Secretar de Stat

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
  - a) drumuri și piste de aviație;
  - b) poduri.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0322

Eliberat domnului (doamnei): **Musteața Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigentele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil pînă la **31 ianuarie 2024**



**Anatol USATÎI**

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0322



Numele **Musteața**

prenumele **Victor**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **31 ianuarie 2019**

Valabilă până la **31 ianuarie 2024**

Anatol USAFII

Secretar de Stat

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

*a) drumuri și piste de aviație;*

*b) poduri.*

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0317

Eliberat domnului (doamnei): **Sava Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:  
*a) drumuri și piste de aviație.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil până la **31 ianuarie 2024**



**Anatol USATÎI**

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0317



Numele **Sava**

prenumele **Serghei**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **31 ianuarie 2019**

Valabilă până la **31 ianuarie 2024**

**Anatol USATII**

Secretar de Stat

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
  - a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

# Irinda Prim SRL

c/f 1006600048096

## CALCULUL

lichiditatii generale in baza datelor raportului financiar  
pentru anul 2019

*Lichiditatea generala = active circulante / datorii curente \* 100% = r.300/r.580 \**  
*100% = 57 971 936 / 38 813 670 \* 100% = 149.4%*

Director \_\_\_\_\_

Galeamov Igor

Contabil-sef \_\_\_\_\_

Botnaru Angela

