
 

 
 

SRL,,NASTAS 
CONSTRUCT’’ 

 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi  
Tel: 069847440 

E-mail: 
nastasmihail85@gmail.com 

 

FORMULARUL F3.9 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului  

 
a. Reparatia Capitala a strazii Mihai Eminescu or.Calarasi 
 
2. Numărul şi data contractului   Contractul nr. 2 din 01.06.2022 

3. Denumirea/numele S.R.L.,, MARNICMIH’’ 

                             a. Beneficiar final: Agentia Dezvoltare Regionala Centru 

 4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau str.V.Lupu bl. 19 ap.35  

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )        1 162 400,00 MDL                             61 437.63 USD 
b) finală                                            1 162 400,00 MDL                             61 437.63 USD 
 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

. Perioada de executare a lucrării 6 luni 
a) contractată 6 luni 
b) efectiv realizată 01.06.2022-30.12.2022 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
Nr.1 din 08.09.2022 



Nr.2 din05.10.2022 
Nr.3 din 05.11.2022 
Nr.4 din 05.12.2022 
Nr.05 din 27.12.2022 
 
 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: realizarea pavajelor cailor pietonale de acces cu suprafata de 7800 m2 .  
 
Data completării: 13.03.2023 
Nume: Nastas Mihail 
Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 
Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SRL,,NASTAS 
CONSTRUCT’’ 

 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi  
Tel: 069847440 

E-mail: 
nastasmihail85@gmail.com 

 

FORMULARUL F3.9 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1.Denumirea şi obiectul contractului  

b. Reparatia unui  sector  de drum (reparatia capitala) cu amenajarea trotuarelor din str. 
Chisinau (sectorul str. Miorita) in or.Singera 
 
2. Numărul şi data contractului   Contractul nr. 2 din 01.06.2022 

3. Denumirea/numele S.R.L.,, MARNICMIH’’ 

                            b.  Primaria Singera 
 

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau str.V.Lupu bl. 19 ap.35  

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )         515.770,00   MDL                             27 145.78 USD 
b) finală                                            515.770,00  MDL                             27 145.78  USD 
 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

. Perioada de executare a lucrării 6 luni 
a) contractată 6 luni 
b) efectiv realizată 01.06.2022-30.12.2022 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 



 
Nr.1  din 30.06.2022 
Nr2. din  05.08.2022 
 
 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: realizarea pavajelor cailor pietonale de acces cu suprafata de 2700 m2 .  
 
Data completării: 13.03.2023 
Nume: Nastas Mihail 
Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 
Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SRL,,NASTAS 
CONSTRUCT’’ 

 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi  
Tel: 069847440 

E-mail: 
nastasmihail85@gmail.com 

 

FORMULARUL F3.9 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului:  Lucrari de pavare a trotuarelor in or.Calarasi  

2. Numărul şi data contractului   Contractul nr.64 din 21.03.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primaria Calarasi 

, Beneficiar final: Primaria or. Calarasi  

4. Adresa beneficiarului   Str.M.Eminescu 19 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    682 545.60  MDL                                       35 923.42 USD        
b) finală                                            682 545.60 MDL                                   35 923.42  USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 2 luni  
a) contractată     3 luni 
b) efectiv realizată    21.03.2022-21.06.2022 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr.1 din 05.2022 
Nr.02 din 06.2022 
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 



12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: realizarea pavajelor cailor pietonale de acces cu suprafata de 1650 m2 . 
 

Data completării: 13.03.2023 
Nume: Nastas Mihail 
Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 
Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SRL,,NASTAS 
CONSTRUCT’’ 

 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi  
Tel: 069847440 

E-mail: 
nastasmihail85@gmail.com 

 

FORMULARUL F3.9 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului:  Amenajarea terenului aferent inclusiv accesul catre 
Scoala de arte. Or.Calarasi 
2. 3. Denumirea/numele S.R.L.,, MARNICMIH’’ 

           a. Beneficiar final: Primaria Calarasi 

 4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau str.V.Lupu bl. 19 ap.35  

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    296 148.77 lei MDL                                       15 586.77  USD        
b) finală                                            296 148.77 lei MDL                                   15 586.77 USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 13 zile  
d) contractată     13 zile 
e) efectiv realizată    12.12.2022-25.12.2022 



f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr.1 din 25.12.2022 
 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: realizarea pavajelor cailor pietonale de acces cu suprafata de 2200 m2 . 
 

Data completării: 13.03.2023 
Nume: Nastas Mihail 
Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 
Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SRL,,NASTAS 
CONSTRUCT’’ 

 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi  
Tel: 069847440 

E-mail: 
nastasmihail85@gmail.com 

 

FORMULARUL F3.9 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului:  Reabilitarea trotuarului(Scuarul central) in orasul Calarasi si 

Lucrari de pavare a trotuarelor in orasul Calarasi 

2. Numărul şi data contractului   Contractul nr.3 din 21.03.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului   SRL,, SEVA CONSTRUCT’’ 

, Beneficiar final: Primaria or. Calarasi  

4. Adresa beneficiarului   Str.M.Eminescu 19 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    367 500.00  MDL                                       19 342.10 USD        
b) finală                                            367 500.00 MDL                                   19 342.10  USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 2 luni  
g) contractată     1 luni 
h) efectiv realizată    21.03.2022-15.04.2022 
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr.1 din 15.04.2022 
 



11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: realizarea pavajelor cailor pietonale de acces cu suprafata de 2200 m2 . 
 

Data completării: 13.03.2023 
Nume: Nastas Mihail 
Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 
Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SRL,,NASTAS 
CONSTRUCT’’ 

 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi  
Tel: 069847440 

E-mail: 
nastasmihail85@gmail.com 

 

FORMULARUL F3.9 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului:  „Lucrari de amenajare a teritoriului (pavarea cailor 

pietonale de acces) in or. Telenesti” 

2. Numărul şi data contractului   Contractul nr. 1 din 12.09.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului   SC ELEMENTPLAST SRL, Beneficiar final: Primaria 

or. Telenesti  

4. Adresa beneficiarului   mun. Orhei, str. V. Lupu nr.177/A, ap.3 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    471400 MDL                                       26595.95 USD        
b) finală                                            471400 MDL                                   27313.92  USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 3 luni  
j) contractată     3 luni 
k) efectiv realizată    12.09.2019-20.12.2019 
l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr.1 din 23.09.2019  
Nr.02 din 20.12.2019 
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 



12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: realizarea pavajelor cailor pietonale de acces cu suprafata de  6502 m2 . 
 

Data completării: 13.03.2023 
Nume: Nastas Mihail 
Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 
Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SRL,,NASTAS 
CONSTRUCT’’ 

 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi  
Tel: 069847440 

E-mail: 
nastasmihail85@gmail.com 

 

FORMULARUL F3.9 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului:  „Lucrari de pavare a accesului catre Scoala Primara 

si 

Liceul Teoretic M. Sadoveanu” 

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 93 din 08.04.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primaria or. Calarasi  

4. Adresa beneficiarului   or. Calarasi, str. M. Eminescu 19 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )        225 505.93 MDL                            12144.86 USD        
b) finală                                            225 505.93  MDL                           12282.45 USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 1 luna  
m) contractată     6 luni 
n) efectiv realizată    10.04.2020- 27.04.2020 
o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr.1 din 27.04.2020  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 



12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: decaparea imbracamintilor asfaltice si  realizarea pavajelor, bordurilor cu suprafata 
totala de  286 m2 . 
 

Data completării: 13.03.2023 
Nume: Nastas Mihail 
Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 
Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SRL,,NASTAS 
CONSTRUCT’’ 

 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi  
Tel: 069847440 

E-mail: 
nastasmihail85@gmail.com 

 

FORMULARUL F3.9 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului   „Lucrari de constructie a pavajului pe teritoriul Scolii 

Sportive M. Viteazul” 

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 207 din 22.10.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primaria or. Calarasi  

4. Adresa beneficiarului   or. Calarasi, str. M. Eminescu 19 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul                dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )        297 887.33 MDL                           17484.11 USD        
b) finală                                            297 887.33 MDL                           17289.98 USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 1 luna  
p) contractată     1 luna 
q) efectiv realizată    22.10.2020- 27.11.2020 
r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr.1 din 27.11.2020  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 



în contracte: decaparea imbracamintilor asfaltice si  realizarea pavajelor, bordurilor cu suprafata 
totala de  440 m2 . 
 

Data completării  13.03.2023 
Nume: Nastas Mihail 
Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 
Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SRL,,NASTAS 
CONSTRUCT’’ 

 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi 
Tel: 069847440 

E-mail: 
nastasmihail85@gmail.com 

 

FORMULARUL F3.9 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului   „Servicii de amenajare a teritoriului prin pavare in s. 

Paulesti” 

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 21 din 02.10.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primaria s. Paulesti 

4. Adresa beneficiarului   s. Paulesti 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    227 278.75 MDL                           13401.18 USD        
b) finală                                            227 278.75 MDL                           13326.38 USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 1 luna  
s) contractată     1 luna 
t) efectiv realizată    02.10.2020- 26.10.2020 
u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr.1 din 26.10.2020  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 



în contracte: decaparea imbracamintilor asfaltice si realizarea pavajelor, bordurilor mici si 
prefabricate cu suprafata totala de  852 m2 . 
 

Data completării: 13.03.2023 
Nume: Nastas Mihail 
Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 
Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SRL,,NASTAS 
CONSTRUCT’’ 

 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi 
Tel: 069847440 

E-mail: 
nastasmihail85@gmail.com 

 

FORMULARUL F3.9 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului   „Lucrari de reparatie a pavajului s. Pitusca, r. 

Călărași”  

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 4 din 19.06.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primaria s. Pitusca 

4. Adresa beneficiarului   s. Pitusca 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )        210614.83 MDL                           12198 USD        
b) finală                                            210614.83 MDL                           12488 USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 1 luna  
v) contractată     3 luni 
w) efectiv realizată    19.06 – 28.07 2020 
x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr.1 din 28.07.2020  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 



în contracte: decaparea imbracamintilor asfaltice si realizarea pavajelor, bordurilor mici si 
prefabricate cu suprafata totala de  1243 m2 . 
 

Data completării: 13.03.2023 
Nume: Nastas Mihail 
Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 
Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  
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