OFERTANT

“SCARTEH” S.R.L.
(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Reparatia peretilor exteriori si termoizolarea blocului A si
a galeriei Al la gimnaziul din s. Oliscani, r. Soldanesti
2. Numarul si data contractului: 18/2018 din 10.09.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Oliscani, r-nul Soldanesti

4. Adresa beneficiarului: s. Oliscani, r-nul Soldanesti
5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
o subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in chivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 2 189 129,00 lei
b) finala
(la data finalizarii contractului) 2 189 129,00 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 3,0 luni
b) efectiv realizata 4,5 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 5 din 21.05.2019
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie Nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte Nu sunt.

Data completarii: 22.06.2020

Semnat: Semnatura electronica

Nume: Ignatov Arcadie

Functia in cadrul firmei: Administrator

Digitally signed by Ignatov Arcadie
Date: 2020.12.01 19:22:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




INVESTITOR
Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 5 din 21 mai 2019
privind lucrarea ” Reparatia peretilor exteriori si termoizolarea blocului A si a galeriei Al la

gininaziul din s. Oliscani, r.Soldanesti”.
executata la obiectul IP_Gimnaziul Oliscani r-nul Soldanesti

in cadrul contractului nr. 18/2018 din 10 septembrie 2018 lucrarilor executate: 2 189 129,00 lei

incheiat intre IP_Gimnaziul Oliscani r-nul Soldinesti si SRL "SCARTEH”
pentru lucrdrile de "Reparatia peretilor exteriori si termoizolarea blocului A si a galeriei Al la
gimnaziul din s. Oliscani, r.Soldanesti”
1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr. 5, eliberatd de Primaria Oliscani, r. Soldanesti, la
11. 2019, cu valabilitate pina la 28.05.2019.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ” 21 " mai 2019 , fiind formata din:

Presedintele comisiei:
e Popa Violeta;

Membrii comisiei:

e Taban Lucia:
Barcari Natalia:
Botan Vera:
Taban Mihail;
Malai Nicolae;
Grosu Veaceslav:
Mitco Vladimir

3. Au mai participat la receptie:

Turcu Victor, sef sectia Constructii, Gospodarii Comunale si Drumuri a CR Soldanesti, invitat
Polihovici Artur

Musteatd Gheorghe, consilier raional, invitat

Paierele Leonid, consilier raional, invitat

Djumberi Todua, consilier raional, invitat

loncu Mihai, consilier raional, invitat

Grosu Vadim, , Invitat

1) din documentafia scrisa si desenatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucririle, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea fiicuti prin:



7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numirul cadastral 8324106004, adresa postala s. Oliscani, r. Soldanesti, destinatia
Constructie de invdtdmént si educatie, compus din urmatoarele constructii .
suprafata la sol 845 m2, suprafata totala, 2304 m2, numarul de etaje 3, conform certificatului despre
rezultatele inspectérii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astdzi 21 mai 2019in _ 4 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei:
e Popa Violeta;

Membrii comisiei:

e Taban Lucia:
Barcari Natalia;
Botan Vera:
Taban Mihail;
Malai Nicolae:
Grosu Veaceslav:
Mitco Vladimir

9. Concluzia Inspectiei de Stat IQenetdefn:,
Lucrarea e OSSN e /a‘u/
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2019
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(functia, numele, prenumele)

gimnaziul din s. Oliscani, r.Soldanesti”

este.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
“SCARTEH” SRL IP Gimnaziul Oliscani r-nul

_. Soldianesti

"21" mai 2‘  HDERE (220,



ANEXA 1

e Din documentatia scrisi si desenati, care trebuia prezentati, au lipsit sau sint
incomplete piesele

1. %/ C‘Z’/n,é.,/e/’l




Lucriri specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

-
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ANEXA 2

Presedintele comisiei:




e Lucririle efectuate care nu respecta prevederile proiectului

-
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SCRISOARE DE GRATITUDINE

Prin prezenta, Va adresam cel mai cald cuvint de multumire
pentruimplicarea directdin realizarea proiectului institutional
“Reparatia pereilor exteriorisi termoizolarea blocului A sia
galeriei Al la gimnaziul Oliscani”, contribuind astfel

la edificarea unei scoli moderne.
Suntem profund recundscatori pentru calitatea lucririlor realizate.
Va exprimam respectul si admiratia pentru colaborarea sincers
manifestata constant pe parcursul acestui proiect.
Speram cd relatiile de parteneriat dintre IP Gimnaziul Oliscani si
SRL"SCARTEH" s4 fie o oportunitate noud pentru noi, elevii,
deoarece aceasta conjugare a eforturilor ne ofer3 sansadea

benificia de cea mai bund educatie.

Cea mai mare multumire a vietii e si
Vi cunoastem de Oameni cu Suflet Mare!

Cu deosebita consideratiune |}
IP Gimnaziul Oliscani




ACHIZITTII PUBULTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /2/20//

privind achizitia prin Licitatie Publica

“ 10 ” _ septembrie 2018 s. Oliscani
(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitii prin Licitatie Publicd nr. 18/03163

din data 07 august 2018, intre I[P Gimnaziul Oliscani r-nul Soldanesti, cu
(denumirea autoritétii contractante)

sediul In s. Oliscani,

(localitatea)
str. , telefon: 0272-44-2-35 | fax: 0272-44-2-35, e-mail:
gimnaziuloliscani@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1012620011561
din“_ ” 20, reprezentat prin director Popa Violeta ,

(numele, prenumele si functia conducitorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si "SCARTEH” SRL,

(denumirea operatorului economic)

cusediulin or. Chisindu _

(localitatea)
str.__ Alecu Russo 1A of.73 , telefon: 022-43-58-49  fax: 022-43-58-49
e-mail: _883777@mail.ru_, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat, cu nr. 1013600018440
din “05”_iunie_ 2013, autorizat pentru activitatea in constructii: Licenta Seria A MMII nr. 042232
din “25” junie 2013, eliberata de Camera de Licentiere,
pe un termen de _5_ani, pentru genurile de activitate Constructii de clidiri. instalatii si retele
tehnico-edilitare, reconstructii
reprezentat prin _administrator Ignatov Arcadie , In calitate
(numele si functia conducitorului)

de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectui contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucrérile ” Reparatia peretilor exteriori si termoizolarea
blocului A si a galeriei Al la gimnaziul din s. Oliscani, r.Soldfinesti”

(descrierea succintd),
Cod CPV: 45432210-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.
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3. Perioada de executare

Durata de executare a lucrarilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de Incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar —
ordonatorul de credite. - N

Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activititii se datoreaza
urmaétoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuré la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) - influentei factorilor climatici, care Impiedicd respectarea In executare a normelor si
reglementarilor tehnice 1n vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plétite de Beneficiar.

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dac sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul In care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4.  Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
2 189 129,00 lei (doud milioane o sutd optzeci si noui mii o suti dousizeci si noui lei

00 bani) inclusiv TVA.

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd

definitive de céitre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in

special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi

platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi

semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrdrile au fost executate conform

contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de

Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de

2
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semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidents In domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazid de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractri.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de ctre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general In trei exemplare, In termenele stabilite In
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrérii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfédsoara activitatea.
Documentatia pusé la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) - unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢)  altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat. :
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de maésurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea §i In termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea §i Intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
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executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd confind instructiuni
sau aprobadri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfdsurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer i va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, férd platd, In doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta 1si asumad intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este scisoare de garantie bancard 1in
cuantum de 2% din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei In favoarea sa, se angajeazd sd obtind
garantia din partea unei banci, pentru o sumd care reprezintd garantia de bund executare a
contractului, in cuantum de - % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care
forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile pargiale
pentru situatiile de lucréri, in cuantum de -_ % din valoarea lunard a acestora pini la
atingerea unui procent de - % din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate
pind la completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
banca, aleasd de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la
efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca sa Instiinfeze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la exp1rarea duratei de buni executare, dac acesta nu a Inaintat pind la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzétoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile
stipulate In contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrédrile la care se fac Incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
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sd 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacad Antreprenorul general considerd cd dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultafi n executare, care genereazi cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, céilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasdrii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat séd protejeze si s péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.
Ridicarile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cédtre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitétile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sid stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzétor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizafiile si avizele previzute de actele
normative, precum s§i regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucririlor in
cauzad. o , -
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a)  Indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  Indepirtarea sau refacerea oricdrei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind
in intirziere In acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legitura cu faptul neexecutirii.
In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general-este obligat si opreasci executarea lucrarilor in
zona respectivd si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfisurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentind ciile de
acces libere, sd retragd utilajele, sd indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obfing, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si si
pléteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitaile necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrédrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei In vigoare.
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9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevédzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de. cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea $i testarea lucrérilor.
Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacid acesta este
prevazut in documentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze si sd urméreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint.gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constatd ci lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor ﬁ _suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sd pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite i locuri de munca pe santier;

b) céile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

c)  racordurile pentru utilitéti (apd, gaz, ehergie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mésurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de cétre acestia.
Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau firi
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a
exista In acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare si se presupuné ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor {1 notificate imediat.
Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrdrile previzute la art. 2 al prezentului contract este de
S (cinei)  ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut
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la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perloada de garantie sd Inldture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractulm costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucréri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacd in legéturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea Intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener In producerea acesteia, dacd In clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei miasuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci
Antreprenorul general I-a instiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incédlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pénﬁnt”materieile sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
Ingradiri sau limitéri din proprie vind.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la
modul de asigurare fmpotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alfi agenti economici, atunci-el trebuie si-i comunice obiectiile, In scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, Inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rimine
raspunzdtor pentru informatiile, dispozitiile si livririle sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie Impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia mésuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si si indepirteze zapada si gheata.’

Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotériri ale autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bund executare a contractului, in cazul In care ea a fost constituitdi in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de

_- % din suma totalad a contractului.

Pentru executarea cu Intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depéaseste 25  zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd In conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu ntirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de 0.1 %



din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai multde 5 % din suma total
a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o iInstiinfare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de
cétre o institufie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a
cérei culpd a fost dovedita. )

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a) - Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
~ contractuale. _ )
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau
are o ipotecd pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrrile fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;
d)  Antreprenorul general nu a indeprtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica n scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
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14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat si semnat;

oferta, formularul deoferta §i anexa la formularul de oferts;

listele cu cantitéti de lucréri §i utilaje, devizele-oferts si listele cu consumurile de resurse

anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alti
limba de circulatie international.
In cazurile in care apar ambiguitifi sau discrepante In clauzele prezentului contract, acestea
vor fl clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

. Prezentul Contract se considera incheiat la data semndrii si intrd in vigoare dupi Inregistrarea
lui de cétre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz , de citre Trezoreria de Stat sau de ciitre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 30 iunie 2019,
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astizi,
“ 107~ septembrie 2018 .

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.  Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”: IP Gimnaziul Oliscani ) ANTREPR]SECNSI;I;;EH SRL
Adros s. Oliscani r-nul Soldénesti - o Adresa: i\(/[l;lsgo(l:l/l&ls;??g, str. Alecu
Tel./Fax:  (272-4-42-35 Tel./Fax: 022-43-58-4§
Denumired  MF-TR Nord Soldanesti Denumirea  BC »Moldindconbank” SA
Adresa - - _~_ Adresa mun. Chisinau str.
Bincii: Béncii:  Armeneasci 38
Bad TREZMD2x By MOLDMD2x320
et 4 MD10TRPDBC311120A15164AB IBAN: \ID61ML000000002251420155
Cod fiscal: - 1012620011561 - ~ -~ -Codfiscal: 1013600018440
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