
 

Anexa nr.12 

la Documentația standard nr._____ 

din “     ”                    20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a podului rutier amplasat pe str. 

Mihai Viteazul, mun. Chișinău 

2. Numărul şi data contractului Nr. 74/22 din 22.06.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Generală Mobilitate Urbană 

4. Adresa beneficiarului str. Serghei Lazo, nr. 18, Chișinău, MD-2004 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul 

general 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului       exprimată în moneda               exprimată 

                                                                în care s-a                                în echivalent 

                             încheiat contractul                    dolari SUA  

a) iniţială(la data semnării contractului )    108 030 402,31 lei  6 377 237,44 (curs BNM 16,94) 

b) finală(la data  finalizării contractului)    129 824 937,23 lei       7 663 809,75 (curs BNM 16,94) 

               pina la data de 12.12.2025  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 26 

b) efectiv realizată 38 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul modificări și îmbunătățiri ale proiectului, 

precum și de adăugări suplimentare incluse ulterior în proiect, care au necesitat timp 

suplimentar pentru implementare. 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor lucrările sunt în curs 

de execuție, procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu a fost emis încă. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie lipsesc 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: În cadrul lucrărilor de reparație a podului rutier amplasat pe str. Mihai 

Viteazul, ofertantul a executat o serie de lucrări complexe, demonstrând capacitate tehnică 

și logistică de gestionare a proiectelor de infrastructură rutieră, după cum 

urmează:Demolări și demontări ale elementelor existente ale podului; Refacerea elementelor 

prin betonare a noilor structuri din beton armat, cu un volum total de beton utilizat de 2 000 

m³; Montarea de elemente prefabricate, inclusiv 198 blocuri de bordură fabricate pe șantier; 

Executarea sistemului de evacuare a apelor pluviale de pe pod, cu redirecționarea către 

disipatoare (610 m); Fisa palplanselor metalice de orice tip; Consolidări de taluzuri la 

sferturile de con (2 000 m2); Montarea parapetului pietonal pe o lungime de 680 m și 

parapet de siguranță pe 621 m; Lucrări de racordare a podului cu material stabilizat cu 

ciment și macadam; Hidroizolare pe întreaga suprafață a podului (7 960 m2), prin lipire la 

cald, urmată de așternerea a două straturi de asfalt (7 135 m2). 
Data completării: 03.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Syzonenko Viktoriia 

Funcția în cardul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Granbudserice SRL Ucraina Sucursala Vulcănești 
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