

F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucție a străzilor Caraciobanu și Beleacov din mun. Bălți
Cu organizarea canalizării apelor pluviale și scăderii nivelului apelor subterane, conform necesităților
Primăriei Bălți

2. Numărul și data contractului Nr 129 din 25.10.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria m. Bălți

4. Adresa beneficiarului m. Bălți, str Independenței, 1

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 5 321, 5 mii lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 5 321,5 mii lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată _____

h) efectiv realizată _____

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr17 din 15-04-2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 30-06-2020

Semnat: _____

Nume: Iu. Hmarnii

Funcția în cadrul firmei: Director IM „DRCD Bălți”

Denumirea firmei și sigiliu: IM „DRCD Bălți” str Decebal, 126

INVESTITOR – PRIMĂRIA M.BĂLȚI

Anex
la Regulamentul de re
a construcțiilor și instalațiilor af

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 17 din 15.04.2019

Privind lucrarea «Reconstruirea străzilor»
executată la obiectul «Reconstruirea străzilor Caraciobanu și Beleacov, mun.Bălți,
organizarea canalizării apelor pluviale, scăderii nivelului apelor subterane»
în cadrul contractului nr. 129 din 25.10.2016 încheiat între Primăria m.Bălți și ÎM DRCD
pentru lucrările de reconstruirea străzilor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 190, eliberată de Primărie la 18.11.2016,
valabilitate până la 18.11.2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.04.2019 - 15.04.2019,
fiind formată din: Președintele comisiei: d-l Șmulschi G.L. – vice-primar al m.Bălți

Membrii comisiei:

1. d-l Zineovschi V.I. - șeful DGC al primăriei
2. d-l Budarețchi V.D. – comisar principal SSCR a SST și AR al IP Bălți
3. d-l Coadă V.M. - șef al DAC al Primăriei
4. d-na Bragari L.I. – director al DCC CU m.Bălți
5. d-na Rusnac N.S. – responsabil tehnic atestat
6. d-l Loris I.V. - responsabil tehnic atestat
7. d-na Barișpoli M.A. – responsabil tehnic atestat.

3. Au mai participat la recepție:

d-l Pasecinic A.V. – director al ASP «Pasecinic» Î.I. autor de proiect
d-l Hmarnîi Iu.N. - directorul DRCD m.Bălți
d-na Zubenina I.V. – director ÎM Regia «Apă-Canal»
d-l I. Golberg - director «Glorin Inginering» SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplet
piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De receptionat obiectul «Reconstruirea străzilor Caraciobanu și Beleacov, mun.Bălți, cu
organizarea canalizării apelor pluviale, scăderii nivelului apelor subterane».

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Obiectul «Reconstruirea străzilor Caraciobanu și Beleacov, mun.Bălți, cu organizarea

canalizării apelor pluviale, scăderii nivelului apelor subterane» este finalizat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De recepționat obiectul «Reconstruirea străzilor Caraciobanu și Beleacov, mun.Bălți, cu organizarea canalizării apelor pluviale, scăderii nivelului apelor subterane»

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții, suprafața la sol _____, str.Caraciobanu suprafața totală – 3630 m.p., str. Beleacov – 518 m.p., canalizarea apelor pluviale (țeava de canalizare D-500 mm) – 202 m., numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost încheiat astăzi, 19.11.2018 la _____ în _____ 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele d-l Șmulchi G.L.

8. Membri:

1. d-l Zinevski V.I. _____
2. d-l Budarețchi V.D. _____
3. d-l Coada V.M. _____
4. 5. d-na Bragari L.I. _____
5. d-na Rusnac N.S. _____
6. d-l Loris I.V. _____
7. d-na Barîșpoli M.A. _____



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrările sunt finalizate

Inspector principal DST Nord al AS

10. Lucrarea «Reconstruirea străzilor Caraciobanu și Beleacov, mun.Bălți, cu organizarea canalizării apelor pluviale, scăderii nivelului apelor subterane» este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL ÎM DRCD m.Bălți



PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primăria m.Bălți





ACHIZIȚII PUBLICE

MINISTERUL FINANTELOR
TREZORĂRIA TERITORIALĂ BĂLȚI

18. NOV. 2016
16/00000020
TREZMD2X

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT
16/02417/001 data 09.11.2016
Semnătura

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 129

privind achiziția prin Licitatie Publică

25 octombrie 2016

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 16/02417 din data 07.10.2016, între Primăria mun. Bălți, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți

(localitatea)

str. Independenței, 1, telefon: 023124521, fax: 023124521,

e-mail: , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.

din " " 20, reprezentat prin Primarul mun. Bălți – Renato Usatîi,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și ÎM "DRCD Bălți",
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți
(localitatea)

str. Decebal, 126, telefon: 023131210, fax: 023131210,

e-mail: drsu06@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0103927 din

" 23 " 05 2011, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

049367 seria A MMII din " 23 " 07 2015, eliberată de

Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții

ingineresti, reconstrucții

reprezentat prin director Serghei Peela, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de „Reconstruire a străzilor Caraciobanu și Belecov din mun. Bălți cu organizarea canalizării apelor pluviale și scăderii nivelului apelor subterane conform necesităților Primăriei mun. Bălți”

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 (luni) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 5 321 500,00 lei (inclusiv TVA).

(Cinci milioane trei sute douăzeci și una mii cinci sute lei 00 bani)

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, în termen de 15 zile după prezentarea facturii fiscale și actului de procesului - verbal de primire – predare a lucrărilor, conform pct. 7.10 a prezentului contract

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata pentru lucrările executate se va efectua Beneficiar Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție finală, și în cazul lipsei obiecțiilor din partea Beneficiarului, dar nu mai tîrziu de 23 decembrie 2016.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei

sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.

14. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "25" decembrie 2016.

14. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți”

Adresa: Mun. Bălți, str. Decebal, 126

Tel/Fax: 0 231 3 12 10

Denumirea Băncii: BC „Moldindcombank” SA Bălți

Cod Bancar: MOLDMD2X321

Cod IBAN: MD27ML000000002251121134

Cod fiscal: 1011602002506

"ANTREPRENOR": Primăria mun. Bălți

Adresa: Mun. Bălți, str. Independenței 1

Tel./Fax: 0 231 2 45 21

Denumirea Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat

Cod Bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD07TRPDAA222500F1054

Cod fiscal: 9AB MD20TRPDAA 312120F 10549AB

16. Semnăturile părților


"BENEFICIAR":

Director _____ S. Pcela



"ANTREPRENOR":

Primarul municipiului Bălți _____ Usatîi



Contabil – șef _____ Zaslavscaia

Coordonat:

Viceprimarul mun. Bălți _____ Ig. Șeremet

Șef DGC _____ V. Zincovschii

Șef Direcția Juridică _____ V. Balan