
 
GRAFIC DE LIVRARE A BUNURILOR 

 

Nr. 

d/o  
Denumirea bunurilor/serviciilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti-

tatea 

                                       

Termenul de 

livrare/prestare 

1 Cablu F/UTP 4x2x24 сat 5e AWG PVC ZZTS м / m 810 3-14 zile 

2 CABLU IP CCTV 1+2 PE Cat 6 U/UTP +2*0,75 RECBER  м / m 5400 3-14 zile 

3 CABLU ALARMA IGNIFUG ECRANAT FFC 4*0.75  м / m 300 3-14 zile 

4 CABLU SL200 24 U/UTP CAT.5E 4*2*0.5 PVC RECBER  м / m 30 3-14 zile 

5 CABLU ARMAT AC2XABY  4*25  0,6/1Kv (АПвБбШп)  м / m 500 3-14 zile 

6 UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X1,3 BK м / m 200 30-45 zile 

7 01D300/08 A-D1Q(ZN-GY)(ZN-2P)2Y BK 8F 2700N  SAMM м / m 4000 30-45 zile 

8 
06D200/08 AT-D1Q(ZN-AY)2Y(SR)2Y BK 24F v0 2700N 

SAMM P. 
м / m 4000 30-45 zile 

9 
06D200/08 AT-D1Q(ZN-AY)2Y(SR)2Y BK 32F v0 2700N 

SAMM P 
м / m 4000 30-45 zile 

10 
06D200/08 AT-D1Q(ZN-AY)2Y(SR)2Y BK 48F v0 2700N 

SAMM P. 
м / m 4000 30-45 zile 

11 
12D200/12 AT-D1Q(ZN-AY)2Y(SR)2Y BK 144F v0 2700N 

SAMM P. 
м / m 1000 30-45 zile 

12 CABLU ALARMA-TF ECRANAT AF 6*0.22 RECBER  м / m 110 3-14 zile 

13 Cablu AVVG ng 4x16  м / m 12 3-14 zile 

14 CABLU ARMAT AC2XABY  4*16  0,6/1Kv (АПвБбШп)  м / m 80 3-14 zile 

15 Cablu VVGp 2x1,5  м / m 600 5-40 zile 

16 Cablu VVGp 2x2,5  м / m 200 5-40 zile 

17 Cablu VVG ng LS(ngd) 3x1,5  м / m 1050 5-40 zile 

18 Cablu VVG ng LS(ngd) 3x2,5  м / m 1460 5-40 zile 

19 Cablu VVG ng LS(ngd) 4x2,5  м / m 100 5-40 zile 

20 Cablu VVG ng LS(ngd) 4x4  м / m 210 5-40 zile 

21 Сablu KGt 1x16 м / m 100 5-40 zile 

22 Сablu KGt 1x25  м / m 75 5-40 zile 

23 Сablu KGt 1x35  м / m 175 5-40 zile 

24 Сablu KGv 3x1,5  м / m 200 5-40 zile 

25 CABLU  KVVGng 19x1,5  м / m 100 7-15 zile 

26 CABLU KVVGng 3x1,5  м / m 200 7-15 zile 

27 UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X1,3 BK (1*1000M) м / m 1000 7-15 zile 

28 Fir electric aluminiu A-35  м / m 100 7-15 zile 

29 Fir electric VPP 10,0  м / m 4240 5-40 zile 

30 Fir electric VPP 6,0  м / m 100 5-40 zile 

31 PHD 1*2*0,50 MAX 125V RECBER м / m 72 7-15 zile 

32 Fir electric PVS 2x0,75  м / m 100 5-40 zile 

33 Fir electric PVS 2x1 alb  м / m 100 5-40 zile 

34 Fir electric PVS 2x1,5 alb  м / m 120 5-40 zile 

35 Fir electric PVS 3x0,75 alb  м / m 400 5-40 zile 

36 Fir electric PVS 3x1,5 alb  м / m 1266 5-40 zile 

37 Fir electric PVS 3x2,5 alb  м / m 1080 5-40 zile 

38 Fir electric PVS 3x4 alb  м / m 300 5-40 zile 

39 Fir electric PVS 4x1,5 alb  м / m 200 5-40 zile 

40 Fir electric PVS 5x1,5 alb  м / m 100 5-40 zile 



41 Fir electric PVS 5x2,5 alb  м / m 440 5-40 zile 

42 Cablu KGv 2x1,5  м / m 200 5-40 zile 

43 Cablu KGv 2x2,5 м / m 200 5-40 zile 

44 Сablu KGv 3x1,5  м / m 200 5-40 zile 

45 Сablu KGv 3x2,5  м / m 400 5-40 zile 

46 Fir electric PV3 1,0 alb  м / m 200 5-40 zile 

47 Cablu Receptor Spiral 4 Fire Litate alb - 4m SP404BK w4p4c. шт / buc 10 15-30 zile 

48 
Cablu Receptor Spiral 4 Fire Litate Negru - 4m SP404BK 

w4p4c. 
шт / buc 10 15-30 zile 

 

 

 

Data completării 08.04.2025  Cu stimă, 

 

Ofertant/candidat 

Administrator                                                     

“Eurolumina” S.R.L.                                                      _________________ / Veaceslav Vasiliev 

                                                                                           (semnătura autorizată) 
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