



## INTELHOME S.R.L



str. Veronica Micle 18, r-nul Strășeni, s. Roșcani, Republica Moldova.



[www.intelhome.md](http://www.intelhome.md)

e-mail: [info@intelhome.md](mailto:info@intelhome.md), [dragomanoleg889@gmail.com](mailto:dragomanoleg889@gmail.com)



tel: +(373) 78671012

cod fiscal 1020600038590, deschis la BC MOLDOVA AGROINBANK SA, filiala Strășeni,

### Anexa 12

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului – ”**Lucrări de reparație a trotuarelor pe str. Ștefan cel Mare, comuna Valea Mare, r. Ungheni și a Terenului adiacent primăriei comuna Valea Mare, r. Ungheni**”
2. Numărul și data contractului – **Nr. 39 din data 27.03.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului - **Primăria comuna Valea Mare**
4. Adresa beneficiarului – **sat. Valea Mare, r-nul Ungheni**
5. Țara - **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului     exprimată în moneda                                 exprimată  
                                  în care s-a   în echivalent  
                                  încheiat contractul                             dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului **635 878, 78 MDL**                                 \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)- 1 (lună)- 30 zile
  - a) contractată  
\_\_\_\_\_ **Nu** \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **100%** \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – **Nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Nr. 39 din 27.03.2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **Nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 17.06.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragoman Oleg

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Intelhome S.R.L.