

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea (reparația) a unui sector de drum din str. V. Lupu (L=414.3m*3.50m - lățime), s. Vărativ, r. Ialoveni

(denumirea lucrărilor)

[illegible]

2.											
3.											
4.											

Semnat: _____

Nume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate

<i>Nr</i>	<i>Obiectul contractului</i>	<i>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</i>	<i>Calitatea antreprenorului^{*)}</i>	<i>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</i>	<i>Perioada de execuție a lucrării (luni)</i>	<i>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</i>
1	<i>Lucrări de amenajare a stației de alimentare electrică și carburanți din or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare și Sfânt</i>	„Posivoil” SRL mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap.3	Subantreprenor <i>Antreprenor general : „ANCARO-SV” IM SRL</i>	299 470.05/ 299 470.05	28.12.2020	Nr.02 din 28.12.2020
2	<i>Lucrări de amenajare a 5 scuaruri (str. Cuza Vodă, Independenței, bd. Dacia) / a scuarului Sfântului Dumitru/ a Parcului Lazo din sectorul Botanica, mun. Chișinău</i>	Pretura sectorului Botanica mun. Chișinău, str. Teilor, 10	Subantreprenor <i>Antreprenor general : „ANCARO-SV” IM SRL</i>	1 427 995.26/ 1 427 995.26	31.12.2021	Nr.2 din 31.12.2021 Nr.3 din 31.12.2021
3	<i>Lucrări de amenajare a obiectelor (stații PECO, complex hotelier, bloc administrativ) din r. Hîncești, r. Anenii Noi, r. Ștefan Vodă, mun. Chișinău</i>	„Elex” SRL mun. Chișinău, str. Muncești, 97	Antreprenor unic	1 587 748.03/ 1 587 748.03		În derulare

4	<i>Lucrari de amenajare a terenului la IP Gimnaziul A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești</i>	IP Gimnaziul A. Bunduchi s. Buțeni, r. Hîncești	Antreprenor unic	247 426.95+ 15 411.02 (adițional) / 262 837.97	31.12.2024	Nr.01 din 26.11.2024
5	<i>Lucrari de amenajare a zonei aferente Liceului Teoretic Măgdăcești, r. Criuleni</i>	Liceul Teoretic Măgdăcești s. Măgdăcești, r.Criuleni	Antreprenor unic	379 266.40+ 9 957.64 (adițional) / 389 224.04	31.12.2024	În așteptarea perfectării
6	<i>Lucrari de construcție si amenajare a parării din s. Ciorești, r. Nisporeni</i>	Primăria Ciorești s. Ciorești, r. Nisporeni	Antreprenor unic	859 444.83+ 497 118.04 (adițional) / 1 356 562.87	31.12.2024	Nr.1 din 25.11.2024
7	<i>Lucrări de amenajare a trotuarelor pietonale pe drumurile naționale din r. Călărași, Hîncești, Nisporeni</i>	ÎS “Administrația de Stat a Drumurilor” mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A	Antreprenor unic	1 908 781.03/ 1 908 781.03	15.12.2024	Nr.17 din 20.02.2025
8	<i>Lucrări de betonare a str. E. Doga din s. Voinescu, r. Hîncești</i>	Primăria Voinescu s. Voinescu, r. Hîncești	Antreprenor unic	708 524.33/ 708 524.33	31.12.2024	Nr.1 din 26.11.2024
9	<i>Lucrări de betonare a sectorului din str. V. Alecsandri din s. Dănceni, r. Ialoveni</i>	Primăria Dănceni str. 27 August, 04 s. Dănceni, r. Ialoveni	Antreprenor unic	929 236.78/ 929 236.78	31.12.2024	Nr.1 din 23.12.2024

10	Lucrări la <i>canalizarea pluvială</i> la IP Grădinița din s. Ciorești, r. Nisporeni	Primăria Ciorești s. Ciorești, r. Nisporeni	Antreprenor unic	114 283.88/ 114 283.88	05.02.2025	În așteptarea perfectării
11	Lucrări de <i>amenajare</i> prin pavare la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din str. Melestiu, 8A, mun. Chișinău	Centrul de Excelență în Energetică și Electronică mun. Chișinău, str. Melestiu, 12	Antreprenor unic	1 343 668.02+ 47 362.23 (adițional)/ 1 391 030.25	25.07.2025	Nr.02 din 21.08.2025
12	<i>Lucrări de (amenajare)</i> reparație a trotuarelor adiacente drumului local L565.1, drum de acces spre s. Ciucur Mingir, r. Cimișlia	Consiliul Raional Cimișlia r. Cimișlia, str. Șt. cel Mare, 12	Antreprenor unic	973 948.32/ 973 948.32	20.08.2025	În așteptarea perfectării
13	<i>Lucrări de betonare</i> a 3 porțiuni de drum din s. Grădiște, r. Cimișlia	Primăria Grădiște s. Grădiște, r. Cimișlia	Antreprenor unic	820 299.36+ 123 032.44 (adițional)/ 943 331.80	23.07.2025	Nr.1 din 15.07.2025
14	<i>Lucrări de (betonare)</i> reparație capitală a str. Gutuilor și a str. Dumbravei (L=1100m) din or. Codru, mun. Chișinău	Primăria Codru mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8	Antreprenor unic	2 873 504.66+ 430 997.66 (adițional)/ 3 304 502.32	9.10.2025	În așteptarea perfectării
15	<i>Lucrări de termoizolare a fațadelor, reparația acoperișului și amenajarea teritoriului</i> la Grădinița de	Primăria Dănceni str. 27 August, 04 s. Dănceni, r. Ialoveni	Antreprenor unic	4 232 309.73/ 2 170 829.92	13.12.2025	În derulare

	copii Albinuța din s. Dănceni, r. Ialoveni					
16	<i>Lucrări de (amenajare)</i> reparație a unui sector de drum (acces piață) din s. Puhoi, r. Ialoveni	Primăria Puhoi s. Puhoi, r. Ialoveni	Antreprenor unic	777 478.36+ 65 660.87 (adițional)// 843 139.23	18.09.2025	Nr.1 din 27.11.2025
17	<i>Lucrări de (amenajare)</i> construire a trotuarului din str. Ștefan cel Mare, s. Elizaveta, mun. Bălți	Primăria Elizaveta str. Ștefan cel Mare,22 s. Elizaveta, mun. Bălți	Antreprenor unic	1 331 763.33/ 493 950.06	5.12.2025	În derulare
16	<i>Lucrări de (amenajare)</i> construcție a unui sector de drum din str. Florilor din s. Dobrogea, or. Sîngera, mun. Chișinău	Primăria Sîngera str. 31 August, 22 or. Sîngera, mun. Chișinău	Antreprenor unic	3 243 244.02/ 2 466 214.99	5.12.2025	În derulare
17	<i>Lucrări de (amenajare)</i> reparație capitală a elementelor de drum P1-P4 din str. Sitarului, or. Codru, mun. Chișinău	Primăria Codru mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8	Antreprenor unic	1 370 431.32/ 0	13.12.2025	În derulare
18	<i>Lucrări de (amenajare)</i> restabilire a trotuarului din s. Bravicea, r. Călărași	Primăria Bravicea s. Bravicea, r. Călărași	Antreprenor unic	3 708 541.66/ 0	30.04.2026	În derulare

Data completării: 27 noiembrie 2025

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție **Renovarea (reparația) a unui sector de drum din str. V. Lupu (L=414.3m*3.50m - lățime), s. Văratice, r. Ialoveni**

(denumirea)

(forma de licitație) **Cererea ofertelor de prețuri, codul CPV 45200000-9**

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **"CAPMANLUX" SC SRL (CF 1006600058857)**

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) **R.Moldova, mun. Chișinău, str. Podul Înalt, 14/2, Tel: 069594100**

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere **Nr. contract de asociere 11/25 din 21.11.2025**

b) Locul și data înregistrării asociației **mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, of.302**

c) Activități economice ce se vor realiza în comun **"CAPMANLUX" SC SRL va susține tehnic (utilaje) și profesional (muncitori) pentru toate necesitățile contractuale, "ANCAROS CONSTRUCT" SRL va susține profesional (muncitori) și va achiziționa materialele de construcție.**

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite **"CAPMANLUX" SC SRL va susține tehnic (utilaje) și profesional (muncitori) pentru toate necesitățile contractuale, "ANCAROS CONSTRUCT" SRL va susține profesional (muncitori) și va achiziționa materialele de construcție.**

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

- **"CAPMANLUX" SC SRL - 123 740.16 Lei (suma totală cu TVA din ofertă) - 12,1 %.**

- **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL - 900 426.09 Lei (suma totală cu TVA din ofertă) - 87,9 %.**

f) Condiții de administrare a asociației **"CAPMANLUX" SC SRL - Asociat Secund**

"ANCAROS CONSTRUCT" SRL - Asociat Lider

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate **"CAPMANLUX" SC SRL va susține tehnic (utilaje) și profesional (muncitori) pentru toate necesitățile contractuale, "ANCAROS CONSTRUCT" SRL va susține profesional (muncitori) și va achiziționa materialele de construcție.**

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

j) Alte cauze **Toate situațiile apărute în timpul executării lucrărilor vor fi soluționate de comun acord pentru îndeplinirea contractului cu Primăria Văratice.**

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**



Semnat Asociatul Secund: Căpățină Xenia

Nume: Căpățină Xenia

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: "CAPMANLUX" SC SRL



ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului

Către, Primăria Văratice din r. Ialoveni, s. Văratice
 (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Renovarea (reparația) a unui sector de drum din str. V. Lupu (L=414.3m*3.50m - lățime),

s. Văratice, r. Ialoveni

(denumirea contractului de achiziție publică), noi:

"Capmanlux" SRL, (mun. Chișinău, str. Podul Înalt, 14/2);

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția "ANCAROS CONSTRUCT" SRL

(denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția

"ANCAROS CONSTRUCT" SRL

(denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de:

- Autogreder, - Excavator, - Compactoare, - Buldozer, - Încărcător frontal/ Tractor,

necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, "Capmanlux" SRL

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de

"ANCAROS CONSTRUCT" SRL (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care

"ANCAROS CONSTRUCT" SRL

(denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, "Capmanlux" SRL

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de "ANCAROS CONSTRUCT" SRL

(denumirea ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, "Capmanlux" SRL

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată "ANCAROS CONSTRUCT" SRL
 (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării 27 noiembrie 2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Camerzan Stanislav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei "ANCAROS CONSTRUCT" SRL



Semnat Asociatul Secund: Căpățină Xenia

Nume: Căpățină Xenia

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: "CAPMANLUX" SC SRL



DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic:

"Capmanlux" SRL

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

"Capmanlux" SRL

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect

Renovarea (reparația) a unui sector de drum din str. V. Lupu (L=414.3m*3.50m, - lățime),

s. Văratice, r. Ialoveni

(obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie
1	Compactor auto/static autopropulsat cu rulouri 8-14 t/ 5-6t/ 18t/ 25t/ tăvălug	3	DA	
2	Excavator	2	DA	
3	Autogreder	1	DA	
4	Buldozer	1	DA	
5	Încărcător frontal/ Tractor	3	DA	

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită de **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____


Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**



Semnat Asociatul Secund:



Nume: Căpățîna Xenia

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: "CAPMANLUX" SC SRL

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

"Capmanlux" SRL

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

"Capmanlux" SRL

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Renovarea (reparația) a unui sector de drum din str. V. Lupu (L=414.3m*3.50m - lățime), s. Văratice, r. Ialoveni sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024
Personalul de specialitate	30	33	31

Lista de muncitori: Betonisti, Pavatori, Muncitori deservire/ necalificați,

Muncitori.

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai

Primăria Văratice din r. Ialoveni, s. Văratice

(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

"ANCAROS CONSTRUCT" SRL

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____


Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**



Semnat Asociatul Secund:



Nume: Căpățîna Xenia

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: "CAPMANLUX" SC SRL

OFERTĂ

Către **Primăria Vărativ din r. Ialoveni, s. Vărativ**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Camerzan Stanislav

reprezentanți ai ofertantului

"ANCAROS CONSTRUCT" SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Renovarea (reparația) a unui sector de drum din str. V. Lupu (L=414.3m*3.50m - lățime), s. Vărativ, r. Ialoveni

(denumirea lucrării)

pentru **Suma Totală fără TVA** pentru ambele loturi în cuantum de:

853 471,88 lei (opt sute cincizeci și trei mii patru sute șaptezeci și unu lei. 88 bani),

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru ambele loturi în cuantum de:

170 694.37 lei (una sută șaptezeci mii șase sute nouăzeci și patru lei. 37 bani).

(suma în litere și în cifre)

Suma Totală cu TVA pentru ambele loturi va constitui:

1 024 166.25 lei (un milion douăzeci și patru mii una sută șizeci și șase lei. 25 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **2 (două) săptămîni calendaristice de la semnarea contractului de antrepriză și înregistrarea lui la Trezoreria RM plus eliberarea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai tîrziu de 31 decembrie 2025. Lucrările neprevăzute vor fi motiv de a prelungi perioada de execuție.**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

30 (treizeci)

zile, respectiv pînă la data de

(durata în litere și în cifre)

26 decembrie 2025

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[+] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **27 noiembrie 2025**

Camerzan Stanislav, în calitate de

Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

"ANCAROS CONSTRUCT" SRL

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0 %**

(% din prețul total oferat).

Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **nu se solicită.**

2. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60** luni calendaristice de la semnarea procesului de terminare a lucrărilor.

3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării **1** zile calendaristice.

4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **1** zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria Văratice din r. Ialoveni, s. Văratice**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene **ocds-b3wdp1-MD-1763562048694 din 19 noiembrie 2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului : **Renovarea (reparația) a unui sector de drum din str. V. Lupu (L=414.3m*3.50m - lățime), s. Văratice, r. Ialoveni**
(denumirea contractului de achiziție publică), noi **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **27 noiembrie 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Primăria Vărativ din r. Ialoveni, s. Vărativ**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea :
Renovarea (reparația) a unui sector de drum din str. V. Lupu (L=414.3m*3.50m - lățime),
s. Vărativ, r. Ialoveni
prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de preturi,**
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
26 decembrie 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **27 noiembrie 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- Denumirea/numele **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**
- Codul fiscal **1020600041743**
- Adresa juridică **mun. Chişinău, N. Zelinski, 11**
Adresa sediului central **mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, of.302A**
- Telefon **069-21-44-31; 069-11-44-29**
Fax **(022)-53 - 57 – 99**
E-mail **ancaro_sv@yahoo.com**
- Certificatul de înregistrare **nr. 1020600041743 din 25.11.2020**
(numărul, data înregistrării)
Agentia Servicii Publice a RM
(instituția emitentă)
- Obiectul de activitate, pe domenii **Lucrări de construcții a clădirilor, de demolare a construcțiilor, de pregătire a terenului de construcții, de amenajare, de instalații electrice, de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire, lucrări interioare și exterioare, lucrări de betonare a platformelor carosabile etc.** (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
- Autorizație (certificat)
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
- Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
- Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2022	1 198 061
2	2023	1 122 596
3	2024	4 972 422
Media anuală:		2 431 026

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a stației de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt**

2. Numărul și data contractului **Nr.01/20 din 18.12.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **„Posivoil” SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap.3**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **299 470.05 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **299 470.05 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată – **10 zile calendaristice**

b) efectiv realizată – **10 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02 din 28.12.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a 5 scuaruri (str. Independenței, bd. Cuza-Vodă, bd. Dacia)/ a scuarului Sfintului Dumitru/ a Parcul Lazo din sectorul Botanica, mun. Chișinău**
 2. Numărul și data contractului **Nr.03/2021 din 18.07.2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura Sectorului Botanica**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Teilor, 10**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
Antreprenor General – „ANCARO-SV” IM SRL
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) **1 427 995.26 Lei**
b) finală
(la data finalizării contractului) **1 427 995.26 Lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) contractată – **4 luni**
e) efectiv realizată – **4 luni**
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.2 din 31.12.2021**
Nr.3 din 31.12.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: **27 noiembrie 2025**
 Semnat: _____
 Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**
 Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
 Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare, betonare, reparație și construcție a obiectelor (stații PECO, hotel, restaurant, oficii) din mun. Chișinău, Hîncești, Anenii Noi, Ștefan Vodă**

2. Numărul și data contractului **Nr.02/2021 din 02.08.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Firma "Elex" SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, șos. Muncești, 97**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 587 748.03 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 587 748.03 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată – **nedeterminată**

h) efectiv realizată – **nedeterminată**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de (amenajare) construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile naționale din r. Călărași, Hîncești, Nisporeni**

2. Numărul și data contractului **Nr.07/02-02/222 din 26.08.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS Administrația de Stat a Drumurilor**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 908 781.03 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 908 781.03 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată – **3.5 luni**

k) efectiv realizată – **3.5 luni**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.17 din 20.02.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare, betonare și construcție a parcarii din**

s. Ciorești r. Nisporeni

2. Numărul și data contractului **Nr.29 din 28.08.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciorești, r. Nisporeni**

4. Adresa beneficiarului **r. Nisporeni, s. Ciorești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **859 444.83 Lei + 497 118.04 Lei (lucrări suplimentare)**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 356 562.87 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată – **3 luni**

n) efectiv realizată – **3 luni**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 25.11.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a zonei aferente Liceului Teoretic Măgdăcești din r. Criuleni**

2. Numărul și data contractului **Nr.57 din 24.09.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic Măgdăcești din r. Criuleni**

4. Adresa beneficiarului **r. Criuleni, s. Măgdăcești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **379 266.40 Lei + 9 957.64 Lei (lucrări suplimentare)**

b) finală

(la data finalizării contractului) **389 224.04 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată – **2 luni**

q) efectiv realizată – **2 luni**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În așteptarea perfectării**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a terenului la IP Gimnaziul A. Bunduchi din s. Buteni, r. Hîncești**
 2. Numărul și data contractului **Nr.12 din 07.10.2024**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul A. Bunduchi din s. Buteni, r. Hîncești**
 4. Adresa beneficiarului **r. Hîncești, s. Buteni, str. Renașterii, 15**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>247 426.95 Lei + 15 411.02 Lei (lucrări suplimentare)</u>	
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>262 837.97 Lei</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - s) contractată – **2 luni**
 - t) efectiv realizată – **2 luni**
 - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.01 din 26.11.2024**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: **27 noiembrie 2025**
- Semnăt: _____
- Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**
- Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
- Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de (betonare) reparație a str. E. Doga din s. Voinescu, r. Hîncești**

2. Numărul și data contractului **Nr.28 din 24.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Voinescu, r. Hîncești**

4. Adresa beneficiarului **r. Hîncești, s. Voinescu, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 184**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **708 524.33 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **708 524.33 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată – **2 luni**

w) efectiv realizată – **2 luni**

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 26.11.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnăt: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de (betonare) reparație a sectorului din str. V. Alecsandri din s. Dănceni, r. Ialoveni**

2. Numărul și data contractului **Nr.40 din 29.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Dănceni, r. Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **r. Ialoveni, s. Dănceni, str. 27 August, 04**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **929 236.78 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **929 236.78 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată – **1 lună**

z) efectiv realizată – **1 lună**

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 23.12.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnăt: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucări la canalizarea pluvială la IP Grădinița din s. Ciorești r. Nisporeni**

2. Numărul și data contractului **Nr.12 din 24.01.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciorești, r. Nisporeni**

4. Adresa beneficiarului **r. Nisporeni, s. Ciorești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **114 283.88 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **114 283.88 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată – **10 zile**

cc) efectiv realizată – **10 zile**

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În așteptarea perfectării**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare prin pavare la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din str. Melestiu, 8A, mun. Chișinău**
 2. Numărul și data contractului **Nr.2 din 21.05.2025**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de Excelență în Energetică și Electronică**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Melestiu, 12**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>1 343 668.02 Lei + 47 362.23 Lei (lucrări suplimentare)</u>	
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 391 030.25 Lei</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - ee) contractată – **30 zile calendaristice**
 - ff) efectiv realizată – **30 zile calendaristice**
 - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02 din 21.08.2025**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____
- Data completării: **27 noiembrie 2025**
- Semnat: _____
- Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**
- Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
- Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de (amenajare) reparație a trotuarelor adiacente drumului local L565.1, drum de acces spre s. Ciucur Mingir, r. Cimișlia**

2. Numărul și data contractului **Nr.44 din 20.05.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Cimișlia**

4. Adresa beneficiarului **r. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 12**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **973 948.32 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **973 948.32 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată – **90 zile calendaristice**

ii) efectiv realizată – **90 zile calendaristice**

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În așteptarea perfectării**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de betonare a 3 porțiuni de drum din**

s. Grădiște, r. Cimișlia

2. Numărul și data contractului **Nr.19 din 23.05.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Grădiște, r. Cimișlia**

4. Adresa beneficiarului **r. Cimișlia, s. Grădiște**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **820 299.36 Lei + 123 032.44 Lei (lucrări suplimentare)**

b) finală

(la data finalizării contractului) **943 331.80 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată – **60 zile calendaristice**

ll) efectiv realizată – **60 zile calendaristice**

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 15.07.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnăt: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de (betonare) reparație capitală a str. Gutuilor și a str. Dumbravei (L=1100m) din or. Codru, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **Nr.16A din 9.07.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Codru, mun. Chișinău**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **2 873 504.66 + 430 997.66 Lei (lucrări suplimentare) Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **3 304 502.32 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

nn) contractată – **90 zile calendaristice**

oo) efectiv realizată – **90 zile calendaristice**

pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În așteptarea perfectării**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de termoizolare a fațadelor, reparația acoperișului și amenajarea teritoriului la Grădinița de copii Albinuța din s. Dănceni, r. Ialoveni**

2. Numărul și data contractului **Nr.32 din 15.07.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Dănceni, r. Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **r. Ialoveni, s. Dănceni, str. 27 August, 04**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **4 232 309.73 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **4 232 309.73 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

qq) contractată – **120 zile calendaristice**

rr) efectiv realizată – **120 zile calendaristice**

ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnăt: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de (amenajare) reparație a unui sector de drum (acces piață) din s. Puhoi, r. Ialoveni**

2. Numărul și data contractului **Nr.57 din 18.07.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Puhoi, r. Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **r. Ialoveni, s. Puhoi**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **777 478.36 Lei+ 65 660.87 Lei (lucrări suplimentare)**

b) finală

(la data finalizării contractului) **843 139.23 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

tt) contractată – **60 zile calendaristice**

uu) efectiv realizată – **60 zile calendaristice**

vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 27.11.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de (amenajare) construire a trotuarului din str. Ștefan cel Mare, s. Elizaveta, mun. Bălți**

2. Numărul și data contractului **Nr.45 din 29.08.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Elizaveta, mun. Bălți**

4. Adresa beneficiarului **mun. Bălți, s. Elizaveta, str. Ștefan cel Mare, 22**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 331 763.33 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 331 763.33 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ww) contractată – **30 zile calendaristice**

xx) efectiv realizată – **30 zile calendaristice**

yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de (amenajare și betonare) construcție a unui sector de drum din str. Florilor s. Dobrogea, or. Sîngera, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **Nr.57/25 din 2.09.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Sîngera, mun. Chișinău**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău. or. Sîngera, str. 31 August, 22**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **3 243 244.02 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **3 243 244.02 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

zz) contractată – **60 zile calendaristice**

aaa) efectiv realizată – **60 zile calendaristice**

bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnăt: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de (amenajare) reparație capitală a elementelor de drum P1-P4 din str. Sitarului, or. Codru, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **Nr.26A din 24.09.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Codru, mun. Chișinău**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 370 431.32 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 370 431.32 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ccc) contractată – **60 zile calendaristice**

ddd) efectiv realizată – **60 zile calendaristice**

eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de (amenajare) restabilire a trotuarului din s. Bravicea, r. Călărași**

2. Numărul și data contractului **Nr.64 din 17.11.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Bravicea, r. Călărași**

4. Adresa beneficiarului **r. Călărași, s. Bravicea**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **3 708 541.66 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **3 708 541.66 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

fff) contractată – **120 zile calendaristice**

ggg) efectiv realizată – **120 zile calendaristice**

hhh) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării: **27 noiembrie 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion/ Autobasculantă/ Automobil cu bord tonaj pîna la 5-10t	5 buc.	DA	DA
2.	Autocisternă cu dispozitiv de stropire	2 buc.		DA
3.	Aparat de sudat	3 buc.	DA	
4.	Mașină de tăiat rosturi în beton	2 buc.	DA	
5.	Compactor auto/static autopropulsat cu rulouri 8-14 t/ 5-6t/ 18t/ 25t	7 buc.		DA
6.	Centală de beton	3 buc.	DA	
7.	Ciocan pneumatic/ Ciocan abataj	3 buc.	DA	
8.	Fierestrău electric	1 buc.	DA	
9.	Generator lumină	2 buc.	DA	
10.	Generator căldură	2 buc.	DA	
11.	Laser multiliniar	1 buc.	DA	
12.	Mașină de găurit electrică	3 buc.	DA	
13.	Mașină de înșurubat	5 buc.	DA	
14.	Perforator electric	2 buc.	DA	
15.	Polizor unghiular	2 buc.	DA	
16.	Mașină de șlefuit	3 buc.	DA	
17.	Placă vibratoare	2 buc.	DA	
18.	Încărcător frontal Bobcat	1 buc.	DA	
19.	Compactor mecanic	2 buc.	DA	
20.	Compresor mobil/ Motocompresor mobil	2 buc.	DA	
21.	Automacara	1 buc.		DA
22.	Autogreder	3 buc.		DA
23.	Electrocompresor mobil	1 buc.	DA	
24.	Excavator pe pneuri/ pe șenile	4 buc.		DA
25.	Nivelmetru	1 buc.	DA	
26.	Miră de nivelment	1 buc.	DA	
27.	Vagon-căsuță	3 buc	DA	
28.	Șchele	set	DA	DA
29.	Cofraje	buc.	DA	
30.	Depozit	1 buc.	DA	
31.	Mașină de tăiat piatră	1 buc.	DA	
32.	Mașină de trasat benzi	1 buc.	DA	
33.	Scarificator mecanic remorcat	1 buc.		DA
34.	Malaxor pentru mortar	2 buc.	DA	
35.	Tractor pe șenile/ pe pneuri cu remorcă	3 buc.		DA
36.	Macara pe pneuri/ pe șasiu	3 buc.		DA
37.	Cricuri hidraulice	1 buc.	DA	

38.	Troliuri electrice	2 buc.		DA
39.	Cabestane electrice	2 buc.	DA	
40.	Turle telescopice	2 buc.		DA
41.	Mai mecanic/ Mai pneumatic	2 buc.	DA	
42.	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	1 buc.		DA
43.	Buldozer pe pneuri/șenile	2 buc.		DA
44.	Vibrator de adâncime/ pe suprafață	2 buc.	DA	
45.	Topitor bitum	2 buc.		DA
46.	Autogudronator	2 buc.		DA
47.	Rulou compactor vibrator	3 buc.		DA
48.	Tîrfor	1 buc.	DA	
49.	Macara de fereastră	3 buc		DA
50.	Agragat pentru tencuieli	1 buc.	DA	
51.	Ascensor hidraulic/Autohidroascensor	3 buc.		DA
52.	Instalație pentru sudare manuală	1 buc.	DA	
53.	Ciocan perforator	1 buc.	DA	
54.	Presă hidraulică	1 buc.	DA	
55.	Repartizor finisor de mixturi asfaltice/ beton ciment	3 buc.		DA
56.	Vibroinfigator electric	1 buc.	DA	
57.	Umbrar pentru protecție beton ciment	1 buc.	DA	
58.	Longrină metalică	2 buc.	DA	
59.	Autopompa	5 buc.		DA
60.	Mașină pentru lucrări de finisare cu beton	1 buc.	DA	
61.	Aspirator industrial	3 buc.	DA	
62.	Distribuitor de criblură	2 buc.		DA
63.	Săpător șanț	2 buc.		DA
64.	Mixer electric	1 buc.	DA	

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	

	<u>Vrabie Tudor-</u> Diriginte de șantier (Construcții civile, industriale și agrozootehnice; Construcții rutiere)	Superioare	39 ani	1. Spălătoria și deservirea auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt ; 2. Obiectul comercial cu stație pentru aprovizionarea cu multicarburanți amplasată în mun. Bălți, str. N. Iorga 3. Terenurile municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa intersecție cu bd. Decebal (Parc S. Lazo); 4. Construcția sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale din str. Ștefan cel Mare, or. Ungheni; 5. Construcția sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale din s. Mihailovca; 6. Amenajarea scururilor din str. Cuza Vodă, 14 și 25/2, str. Traian, 7 și 9, bd. Dacia, 2 și 8 din sectorul Botanica, mun. Chișinău; 7. Renovarea sistemelor de	Seria 2024- DȘ Numărul 1957 Data eliberării- 14.02.2024
--	---	-------------------	---------------	--	---

				evacuare a apelor meteorice din str. Brîncuși, mun. Chișinău 8. Lucrări de construcție si amenajare a parcării din s. Ciorești, r. Nisporeni; 9. Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile naționale din r. Călărași, Hîncești, Nisporeni; 10. Lucrări de reparație a str. E. Doga din s. Voinescu, r. Hîncești; 11. Lucrări de reparație a sectorului din str. V. Alecsandri din s. Dănceni, r. Ialoveni	
--	--	--	--	--	--

	<u>Rotari Dmitrii-</u> Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor (Instalații și rețele electrice; instalații de automatizare)	Superioare	19 ani	1. Lucrări de extindere a sistemului de iluminat din s. Selemet, r. Cimișlia; 2. Lucrări de construcție a sistemului de iluminat public din s. Pîrlița; 3. Lucrări de extindere a sistemului de iluminat din s. Grățiești, mun. Chișinău; 4. Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat din s. Cuhureștii de jos, r. Florești; 5. Instalarea rețelei de iluminare stradală din s. Borogani, r. Leova; 6. Renovarea rețelei de iluminat public din s. Florițoaia Veche, r. Ungheni; 7. Lucrări de iluminare stradală pe bd. Mirecea cel Bătrîn din mun. Chișinău	Seria 2021- DLS Numărul 0541 Data eliberării- 22.09.2021
	Zugrav	Medii			
	Pavator- 1. Camerzan Serghei 2. Lefter Nicolai 3. Bujor Gheorghe 4. Bujor Valeriu 5. Sitnicenco Vitalie 6. Mirju Ivan 7. Sitnicenco Vitalie	Medii			
	Faianțar	Medii			
	Parchetar	Medii			
	Sudor- 1. Bujor Valeriu	Superioare			
	Tencuitor	Medii			
	Dulgher (tîmplar)	Medii			

	Zidar	Medii			
	Lăcătuș	Medii			
	Electrician-Rotari Dmitrii	Superioare			
	Instalator Canalizație/alimentări apa	Medii			
	Instalator încălzire și gaze	Medii			
	Betonist- 1. Reznice Roman 2. Horopceanu Alexandru	Medii			
	Instalator structuri metalice	Medii			
	Muncitor Deservire/ Necalificați- 1. Colesnicenco Sergiu 2. Staev Ivan 3. Lefter Nicolai 4. Camerzan Valeriu	Medii			
	Muncitor- 1. Nicolaev Dmitri 2. Petrov Adrian 3. Colesnicenco Sergiu	Medii			
	Fierar betonist	Medii			
	Peisagist	Medii			
	Mozaicar	Medii			
	Asfaltator- 1. Lefter Nicolai	Medii			
	Montator P.B.	Medii			
	Montator conducte	Medii			
	Săpător	Medii			
	Drenor-canalist	Medii			
	Zugrav-Vopsitor	Medii			
	Montator construcții metalice	Medii			
	Izolator hidrofug	Medii			
	Tinichigiu	Medii			
	Stivuitor	Medii			
	Corhonitor	Medii			
	Fasonator	Medii			
	Pietrar	Medii			
	Finisor M.P.	Medii			
	Izolator apă, canalizare	Medii			
	Chesonier	Medii			
	Lucru la mașină	Medii			
	Instalator ventilare				
	Miner				

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

0752743

Din
От

25.11.2025 07:52



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1020600041743

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "ANCAROS CONSTRUCT"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

144.55 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

10.12.2025 07:52



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 25.11.2025 07:52

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

“ANCAROS CONSTRUCT” S.R.L.

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. N. Zelinski, nr.11, Tel/ Fax: (022)-535799; TVA: 0309394;

C/F: 1020600041743; IBAN: MD84EN000002224811436858; BC “Energbank” SA filiala Botanica Chișinău; C/B: ENEGMD22858

CONTRACT DE ASOCIERE nr. 11/25

21 noiembrie 2025

mun. Chișinău, Republica Moldova

“ANCAROS CONSTRUCT” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. N.Zelinski, nr.11, cod fiscal - 1020600041743, cod TVA - 0309394; în persoana **Administratorului - Camerzan Stanislav**, care acționează în baza statutului, în continuare „Asociat Lider”, pe de o parte, și

“CAPMANLUX” SC SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Podul Înalt, nr.14/2, cod fiscal - 1006600058857, cod TVA - 0403375; în persoana **Administratorului – Căpățînă Xenia**, care acționează în baza statutului, în continuare „Asociat Secund”, pe de altă parte,

ambele denumite în continuare „Părți” sau individual „Parte” au încheiat prezentul acord adițional, în continuare „Acord” cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE

- 1.1. Obiectul acordului: Conform prezentului Acord, „Asociatul Secund” cu „Asociatul Lider” se obligă să execute împreună pe riscul, din contul și cu materialele proprii, **“Renovarea (reparația) a unui sector de drum din str. V. Lupu, s. Văratice, r. Ialoveni”**, în continuare “Lucrări”, conform Devizului-Ofertă (Anexă) la prezentul Contract.

2. MODUL DE EXECUTARE

- 2.1. Data începerii și termenul de executare a Lucrărilor: „Asociatul Secund” cu „Asociatul Lider” vor începe executarea Lucrărilor timp de 1 (una) zile calendaristice după data semnării contractului de antrepriză, înregistrării acestuia la Trezoreria RM și primirii ordinului de începere a lucrării de la autoritatea contractantă – Primăria Văratice. „Asociatul Secund” cu „Asociatul Lider” vor finaliza lucrările timp de 2 săptămâni calendaristice, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025. Lucrările neprevăzute vor fi motiv de prelungire a perioadei de execuție.
- 2.2. Materialele: Lucrările în baza prezentului Contract se vor executa cu materialele „Asociatului Secund” cu „Asociatului Lider”, partajînd lista de achiziționare a materialelor. „Asociatul Secund” cu „Asociatul Lider” vor utiliza doar materiale conforme standardelor de calitate, stabilite prin norme (legi, acte normative, regulamente, instrucțiuni, etc.). Calitatea materialelor va fi dovedită prin certificate de conformitate (la necesitate).
- 2.3. Responsabilități: „Asociatul Secund” cu „Asociatul Lider” vor desemna un Responsabil Tehnic, pentru coordonarea Lucrărilor cu Dirigintele de Șantier al autorității contractante. Responsabilii Tehnicii și Dirigintele de Șantier al autorității contractante vor coordona executarea Lucrărilor, soluționând și aplanând orice problemă ce poate apărea pe parcursul executării lor.



2.4. Modul de executare a Lucrărilor: Lucrările vor fi executate în conformitate cu exigențele tehnice, caietul de sarcini, proiectul de execuție prezentate de Autoritatea Contractantă la momentul începerii lor. Executând Lucrările, „Asociatul Secund” cu „Asociatul Lider” vor respecta toate normele tehnice obligatorii.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ALE ASOCIAȚILOR

4.1. Asociații se obligă:

- 4.1.1. să demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Contract;
- 4.1.2. să respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative și legislative în procesul de executare a lucrărilor;
- 4.1.3. să respecte, iar la finalizare – să refacă, curățenia la locul de executare a lucrărilor, precum și pe terenurile aferente;
- 4.1.4. să achite din contul propriu toate cheltuielile necesare executării Obiectului prezentului Contract, inclusiv prețul materialelor, cheltuielile de transport, de deplasare, de muncă, cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspectare, obținerea de certificate, testelor speciale, etc., care trebuie să conducă în mod obligatoriu la atingerea nivelului de calitate prescris de prezentul Contract;
- 4.1.5. să notifice imediat Autoritatea Contractantă orice circumstanțe care împiedică sau rețin executarea Lucrărilor;
- 4.1.6. efectuând Lucrările cu materiale proprii, să achiziționeze și să utilizeze doar materiale de calitate superioară care corespund standardelor naționale de calitate și securitate ;
- 4.1.7. să înștiințeze, în scris, Autoritatea Contractantă despre finalizarea Lucrărilor;
- 4.1.8. să predea Autorității Contractante Lucrările executate corespunzător, în baza Proceselor-Verbale a lucrărilor;

4. PREȚUL ȘI MODUL DE ACHITARE

- 5.1. Prețul lucrărilor: Prețul total al Lucrărilor va constitui **suma totală cu TVA 1 024 166.25 Lei conform Devizului-Ofertă (anexa).**
Lucrările Suplimentare vor fi achitate adițional de către Autoritatea Contractantă și nu sunt incluse în devizul-ofertă.
- 5.2. Termenul de plată: **Plata pentru lucrările executate se va efectua de către „Asociatul Lider” „Asociatului Secund” la terminarea executării lucrărilor indicate în Procesele-Verbale și Facturi Fiscale, prin virament, în termen de 3 (trei) zile calendaristice din data achitării de către Autoritatea Contractantă.**

5. RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

- 6.1. General: Recepționarea Lucrărilor executate se va efectua de către Dirigințele de Șantier al autorității contractante în urma verificării caracteristicilor tehnice ale materialelor și a lucrărilor executate, după punerea în funcțiune a instalațiilor și utilajului. Procesele-Verbale a lucrărilor executate se va semna în scris, în 3 (trei) exemplare și va fi semnat de responsabilii părților contractante, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la recepționarea înștiințării despre finalizarea lucrărilor.



6. CONDIȚII SPECIALE

- 7.1. Atribuirea responsabilităților: Pe parcursul executării prezentului Contract, „Asociatul Secund” cu „Asociatul Lider” vor fi responsabili de respectarea de către personalul său a tuturor normelor de protecție a muncii și tehnica securității, sănătății, mediului ambiant, altele care reglementează procesul de executare a Lucrărilor.
- 7.2. Garanții: „Asociatul Secund” cu „Asociatul Lider” garantează calitatea tuturor Lucrărilor executate, conform normelor în Construcție ale Republicii Moldova de la momentul recepției finale ale lucrărilor executate; garantează sprijinirea profesională cu muncitori și sprijinirea tehnică pe tot parcursul contractului. Toate deficiențele apărute în interiorul termenului de garanție vor fi remediate de către „Asociatul Secund” cu „Asociatul Lider” nu mai târziu de 60 (șaizeci) zile calendaristice de la momentul notificării.

7. DISPOZIȚII FINALE

- 8.1. Termenul de valabilitate: Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării lui de către Părți, rămânând în vigoare până la data executării tuturor obligațiilor ce decurg din Contract.
- 8.2. Litigii: Părțile au convenit că eventualele disensiuni sau litigii ce nu vor fi soluționate pe calea negocierilor în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul notificării celeilalte părți, vor fi examinate în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova.
- 8.3. Notificări: În accepțiunea părților contractului, orice notificare adresată de către una din Părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în prezentul Contract prin fax, poștă sau prin poștă electronică (în aceste cazuri mesajele electronice vor fi adresate Responsabililor Părților). Notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
- 8.4. Anexe: Toate anexele la prezentul contract reprezintă părți integrante ale acestuia numai dacă sunt semnate de ambele Părți.

DREPT DOVADĂ A CELOR ENUNȚATE MAI SUS, Părțile au semnat prezentul Acord, în două exemplare, în limba română, în ziua și anul indicat, prin intermediul reprezentanților lor autorizați:

Asociat Lider:

“ANCAROS CONSTRUCT” SRL
R. Moldova, MD-2015, mun. Chișinău
Str. Ni. Zelinski, nr.11
C/F: 1020600041743
TVA: 0309394
IBAN: MD84EN000002224811436858
BC „Energbank” SA, fil. Botanica
C/B: ENEGMD22858
TEL: 069214431

Asociat Secund:

„CAPMANLUX” SC SRL
R. Moldova, mun. Chișinău,
Str. Podul Înalt, nr.14/2
C/F: 1006600058857
TVA: 0403375
IBAN: MD65MO2224ASV5988627710
BC „Mobiasbanca-Grupe Societe Generale” SA
C/B: MOBBMD22
TEL: 069594100

