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MOLDOVA EUROPEANA

RACT DE ANTREPRIZA Nr. 95

privind achizitionarea
lucririlor de reparatie a sectorului de producere — reparatia caroseriilor, Solutii arhitecturale

“09” iulie 2025 mun. Chisindu,
str. Sarmizegetusa 51

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul  contract  este  incheiat ~In  urma procedurii ~ de  achizitie  nr.
https://mtender.gov.md/tenders/ocds—b3de1—MD—1749717015836 din data 12.06.2025, intre LM.
“Parcul urban de autobuze”, cu sediul str. Sarmizegetusa 51, telefon:, 022556030 fax: 022837335,
inregistrat la Camera Inregistriri de Stat, IDNO: 1004600054327 din 03.02.1998, reprezentat prin dl
Zadesenet Ghenadie in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si »Adrika” S.R.L..cu sediul mun. Chisinau,
mun. Chisindu, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/3, telefon: 069177773, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 1014600026086 de Antreprenor, in persoana dl. Covas Adrian pe de alta parte au semnat
privind urmatoarele

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute lucririle de reparatie a sectorului de producere — reparatia
caroseriilor, compartimentul . Solutii arhitecturale”, amplasat pe str. Sarmizegetusa nr. 51, in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, detaliile de executie, precum si cu normele, standardele
si prescriptiile tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrérilor contractate este de 90 (noudzeci) de zile calendaristice, calculate de la
data semnarii contractului. Termenul mentionat include toate activitdtile necesare pentru finalizarea
completi a lucrdrilor, inclusiv receptia la terminarea acestora. ,
2.2 Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungita daca constrangerea activitatii se datoreazd urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile In mod corespunzitor, aga cum va
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dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de cétre Beneficiar. In cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din
ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile,
privind protejarea si conservarea lucrérilor cu bund diligenta.

2.5 La finisarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru finisarea lucrarilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati
ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostin{d si remediate din contul Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de
constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrdrilor ce reprezintd obiectul prezentului contract se stabileste in lei moldovenesti si
constituie: 1617710,00 (un milion sase sute saptesprezece mii sapte sute zece lei si zero bani) lei MD,
inclusiv TVA.

3.2 Achitirile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor-
verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar, in termen de pana
la 30 (treizeci) zile lucratoare de la data receptiondrii documentelor corespunzatoare.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de cétre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

3.5 Lucridrile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la terminarea

lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform

contractului.
4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrérile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzéatoare
prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.
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5.2  In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizd, Antreprenorul
general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerata ca facind obiectul unei subcontractari.

6 DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ST ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in dou# exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrérilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3  Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrédrile, de a asigura forta de muncd,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau
se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rdman la dispozitia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi tinut de ciitre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sint cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si Intretinerea
corespunzdtoare a lucrérilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite
ori este posibil, cd acestea pot sa provoace Intirzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucrarilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intArzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fird plata, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta
isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.

6.10 Antreprenorul general garanteazd ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar

3-9



anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite
in contract.

6.11 La lucririle la care se fac incercari, se consideri calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

6.12 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfésoard activitdti legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie sd i se puni la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s& nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile
secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.13 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general.

6.14 Daci Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeazi dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.

6.15 Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sint obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.16 Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.17 Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotarétoare. Antreprenorul
general este obligat si verifice documentele primite si s instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitétile constatate sau presupuse.

6.18 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este réspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarca de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

6.19 Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzétoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct  de

vedere calitativ.

6.20 in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 1.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punénd in intérziere in acest
sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze cheltuielile aferente suportate de
Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.



6.21 In cazul in care in timpul executrii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executia lucrdrilor in zona respectiva si sd
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

6.22 Intimpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia s mentina céile de acces libere,
sa retragd utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel, care
nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele
de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.

6.23 Beneficiarul trebuie si obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, sa
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7 FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea previazuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura,
la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si
testarea lucrdrilor.
8.2  Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse
in operi vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va
suporta aceste cheltuieli.
8.4  Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucréri
pe santiersi in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5  Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmireasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general va anuntaresponsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si mésurarea lucrarilor.
8.6  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd c# lucrdrile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor
fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
8.7  Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de cétre acestia.
8.8  Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plétite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie si inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata
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Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucririle vor incepe dupi 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzétor si
primirea ordinului de executie.

8.10 Conform prevederilor de proiect, dupa executarea lucrérilor de reparatie-constructie, Antreprenorul
va rambursa Beneficiarului materiale si echipamente, elemente metalice de fixare a stilpilor, elementele
retelelor de contact provizorii, elemente metalice provizorii,, piese metalice, set de platforma suspendata,
utilajul de ridicare-coborire, parte componenta a costului lucrérilor.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1 Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pct.1.1. al prezentului contract este de 5 (cinci) ani.

9.2 Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pind la expirarea termenului

prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3  Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sé inldture toate defectiunile ce {in

de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari transmise de cétre

Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1 Pirgile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Daci in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovdtie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3 Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd rdspunda
solidar fata de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4 Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general I-a
instiintat 1n prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie
vina.

10.6 Antreprenorul general trebuie s asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degraddrii si furturilor pind la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia mésuri
de protectie contra degradarii lucrérii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indepéarteze zépada
si gheata.

10.7 Dacé nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari
ale autoritdtiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.
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10.9 Daci intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din pérti a contractului, partea culpabild va
plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum 0,1% din valoarea lucrdrilor rest de
executat/neonorate pentru fiecare zi de intérziere. Penalizarea devine operanta in momentul in care
partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

10.12 Forma de garantie de buna executare a contractului agreatd de Beneficiar este garantia de
buni executie, in cuantum de 5% din valoarea contractului inclusiv TVA.

10.13Pentru refuzul de a presta Lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de bund
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului

10.12, in caz contrar Antreprenorul suporté o penalitate de 5% din suma totald a contractului.

10.14 Pentru livrarea cu intirziere a Lucrdrilor, Antreprenorul general poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma Lucrdrilor neprestate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5
% din suma totald a prezentului Contract. fn cazul in care intirzierea depaseste 5 zile, se considerd
ca fiind refuz de a presta Lucrdrile ptevazute {n prezentul Contract si Antreprenorului i se va retine
garantia de bund executare a contractului, sn cazul tn care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevederile punctului 10.12

10.15 Pentru achitarea cu intirziere, Benefeciarul poarta raspundere materiala in valoare de 0,1 % din suma
Lucrarilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totald a
prezentului contract.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpd a fost dovedita.
12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul notifici antreprenorul general cd din motive neprevdzute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
e Antreprenorul general se afla in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a

reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3 Contractul se considerd reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte pérti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract.
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12.6

12.7

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

i1 cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza si le
pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd si calitativd a
Jucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Devizul local (Formular nr.7); Catalogul de preturi unitare pentru obiectul (Formular nr.5);
Deviz local de resurse (Formular nr.3)
b) Oferta financiard;
¢) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
13.3 in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
13.4 Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al pértilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finald a lucrérilor.
14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa juridica: mun. Chisindu, sec. Centru, Adresa postald: mun. Chisindu, str.
str. Kaczynski Lech, 2/3 Sarmizegetusa, 51
Telefon: 069177775 Telefon: 022556030
Cod fiscal: 1014600026086 Cod fiscal: 1004600054327
Banca: BC ,,Energbank” SA, Banca: BC ,.,Moldindconbank™ SA
BIC: Cod: MOLDMD2X
IBAN: MD63EN000000002251474845 IBAN MD17ML000000002251308233
e-mail: ninacovas@mail.ru e-mail: achizitii.pua@gmail.com




Anexa 1
la contractul nr. 95
Din data de 09 iulie 2025

Graficul indeplinirii lucrarilor de reparatie a punctului de control tehnic si receptie al

autobuzelor
Denumire lucrérilor Termenul executarii
1. | Lotul 1 - Lucréri de reparatie a sectorului de producere — 90 zile calendaristice din data
reparatia caroseriilor, compartimentul ,,Solutii semndrii contractului
arhitecturale”, amplasat pe str. Sarmizegetusa nr. 51

NAL My,
ABRIXAS, -
25
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