ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 30 -

privind achizitia prin Licitatie deschisi

“16”_septembrie_2021 mun. Chisinau-

1.1 Partile contractante

1.1. Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1628157692823 din data 05.08.2021, cu privire la achizitionarea lucririlor de reparatie
conform necesitatilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAI cu sediul in mun. Chisiniu str. Gh.
Asachi, 21, cod fiscal 1006601000691, cont IBAN:MD29TRPBAA311120B00723AD deschis la
Ministerul Finanfelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin rector
OSTAVCIUC Dinu, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, Lorascom S.R.L, cu sediul in
mun.Chisinau, str.Miron Costin 17/2, 0of.408, cod fiscal 1003600159867, mob: 060246699, e-mail:
lorascomsrl@mail.ru, reprezentat prin director COTOMAN Mariana, in calitate de
Antreprenor, pe de alti parte. ‘

2. Obiectul contractului

-

2.1. Antreprenorul se obligd sd execute Lucriiri de reparatie conform necesitatilor
Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAI, cod CPV 45200000-9, in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare
|
3.1. Durata de executare a lucrérilor contractate este de 84 zile din momentul inregistririi
contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului
ritmic de citre Beneficiar. o
3.2. Perioada de executare poate fi prelungiti dacd constringerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd fortei majore
Beneficiar sau Antreprenor; =
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c) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrarilor
sau a unor pari ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar, Pe
timpul suspendérii, Antreprenorul va proteja si conserva lucriirile in mod corespunzator, asa cum
va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea Comisiei. In baza acestei notificéri,
Beneficiarul va convoca Comisia de receptie.

3.4. In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea Comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca Comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor
in conformitate cu documentaia de executare, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi ficuti si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati

4.1. Valoarea lucrarilor de reparatie previzute la pet. 2.1, ce reprezintd obiectul prezentului
Contract este de 16 574 098,50 lei (saisprezece milioane cinci sute saptezeci si patru mii
noudzeci §i opt lei, 50 bani) inclusiv TVA.

4.2. Achitdrile vor fi efectuate in limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finantelor in

3 trange: I — (1 294 437,09 lei), 7.81 % alocatd din bugetul anului 2021 din valoarea totals a
contractului in termen de 30 zile dupa receptionarea proceselor verbal finale a tuturor lucrarilor,
II — (7 639 830,70 lei), 46.095 % alocatd din bugetul anului 2022, III — (7 639 830,70 lei),
46.095% alocatd din bugetul anului 2023,

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorit unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat,

4.4. Contractul nu va fi considerat executat pani cind procesul-verbal de receptie finald nu
va fi semnat de Comisia de receptie, care confirmi ci lucrdrile au fost executate conform
Contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului pentru lucririle executate nu va fi condifionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie final.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative ‘cu
inciden{d in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul si subantreprenorii de specialitate



\

consumurile de resurse anexate,

14.2. Documentele contractului vor fi Intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in
altd limba de circulatie internationali.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului Contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite Instructiuni in acest sens pentru Antreprenor,

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor Parti.

14.5. Prezentul Contract se considersi incheiat la data semndrii si intry in vigoare dupa
Inregistrarea lui de citre Trezoreria de Stat a Ministerului Finantelor, fiind valabj] péni la 31
decembrie 2023,

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de voingd al ambelor Pérti 5i este semnat astézi,
wgh LB 2021 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pértile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, 1a data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si bancare ale Pirtilor

Antreprenorul Beneficiarul &
LORASCOM S.R.L. Academia ,,Stefan cel Mare” 3 MAI

Adresa: mun.Chisinau, str.Miron Costin Adresa postald: mun. Chisinau str. Gh. Asachi, 21
17/2,0f.408

Tel. 060246699 Tel. (022)-729-850

Banca: BC Mobiasbanca Groupe Societe Banca: Min, Fin — Trezoreria de Stat
Generale SA

¢/b: MOBBMD22 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD31M02224ASV17607567100

AR
COTOMAN Mariana__ Q@\&\t

Director \

¢/f: 1003600159867 Comg.lf'; %%0&%%9}09%}206 00123 ﬂﬁ
IBAN: FRP

IB

Sef diretie finante: %2 M. Mirza
Sef serviciu achizitie D.Ghelan

Sef serviciul Juridic V. Vasilita




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 0

privind achizitia prin Licitatie deschisa

“g @9 200 mun. Chisinau

1.1 Pértile contractante

1.1. Prezentul contract este Incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1595509103534 din data 23.07.2020, cu privire la achizitionarea lucriirilor de reparatii a
cazarmei, conform necesititilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAI (repetat) cu sediul in
mun. Chisindu  str. Gh. Asachi, 21, cod fiscal 1006601000691, cont
IBAN:MDI11TRPBAA311120C00723AC deschis la Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat, cod
bancar TREZMD2X, reprezentat prin rector OSTAVCIUC Dinu, in calitate de Beneficiar, pe de
o parte, Lorascom S.R.L, cu sediul in mun.Chisinau. str.Miron Costin 17/2, of.408. cod fiscal
1003600159867, mob: 060246699, e-mail: lorascomsrl@mail.ru, reprezentat prin director
COTOMAN Mariana, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligd si execute lucrdri de reparatii a cazarmei, conform
necesititilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAI (repetat), cod CPV 45200000-9. in
conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de executie, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 35 zile calendaristice dupi
inregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de incepere a executirii si
asigurdrii lucrului ritmic de catre Beneficiar.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activititii se datoreazi
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Beneficiar sau Antreprenor;



¢) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor §i
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d) calamitailor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrarilor
sau a unor pérti ale acestora pe O duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva luerdrile in mod corespunzétor, aga cum
va dispune Beneficiarul. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea Comisici. In baza acestei notificdri,
Beneficiarul va convoca Comisia de receptie.

3.4. in baza documentelor de confirmare a executiirii §i a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea Comisiei de receptie. In
cazul in care se constati cd sunt lipsuri §i deficienfe, acestea vor fi aduse la cunostinia
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca Comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor
in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din
contract. in functie de constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de platd

4.1. Valoarea lucrdrilor de reparatie prevazute la pet. 2.1, ce reprezintd obiectul prezentului
Contract este de 7 709 696,60 lei inclusiv TVA.

4.2. Achitdrile vor fi efectuate in limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finantelor in
2 transe: 1 — (3 083878,64 lei), 40 % alocatd din bugetul anului 2020 din valoarea totald a
contractului in termen de 30 zile dupd receptionarea proceselor verbal finale a tuturor lucrérilor,
II — (4 625 817,96 lei), 60 % alocatd din bugetul anului 2021.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platd

definitive de citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi plétitd imediat.
4.4. Contractul nu va fi considerat executat pand cand procesul-verbal de receptie finald nu
va fi semnat de Comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform
Contractului.
4.5. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de semnarea

procesului-verbal de receptie finald.
5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile ciAnd urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenti in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achiziii publice.

6. Antreprenorul §i subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executare i de o calitate



consumurile de resurse anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in

alta limba de circulatie internationala.

14.3. in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului Contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite Instructiuni in acest sens pentru Antreprenor.

14.4. in documentele contractului nu se pot face modificéri fird acordul ambelor Parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de citre Trezoreria de Stat a Ministerului Finantelor, fiind valabil pand la 31
decembrie 2021.

14.6. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al ambelor Parti si este semnat astézi,
“ 30” 09 2020 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si bancare ale Partilor

Antreprenorul Beneficiarul

LORASCOM S.R.L. Academia ,,Stefan cel Mare” a MAI

Adresa: mun.Chisinau, str.Miron Costin | Adresa postald: mun. Chiginau str. Gh. Asachi, 21
17/2,01.408

Tel. 060246699 Tel. (022)-729-850

Banca: BC Mobiasbanca Groupe Societe Banca: Min. Fin — Trezoreria de Stat

Generale SA

¢/b: MOBBMD22 Cod: TREZMD2X

c/f: 1003600159867 Cod fiscal: 1006601000691
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. _7¢

privind achizitia prin Licitatie deschisa

«fj» 40 2020 mun. Chiginiu

1.1 Pirtile contractante

1.1. Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1601037483534 din data 25.09.2020, cu privire la achizitionarea lucriirilor de reparatie conform
necesititilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAI, str. Gh.Asachi,21 mun. Chisiniu intre Academia

»Stefan cel Mare” a MAI cu sediul in mun. Chisindu str. Gh. Asachi, 21, cod fiscal 1006601000691,
reprezentatd prin rector OSTAVCIUC Dinu, in calitate de Autoritate contractanti i Beneficiar, pe
de o parte, Ministerul Afacerilor Interne cu sediul in mun. Chisingu Bvd.Stefan cel Mare 75, cod fiscal
1006601000130, cont IBAN:MD354TRPBAA311120A00429AC deschis la Ministerul Finantelor
Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin Secretarul general al ministerului Ianus
ERHAN in calitate de Platitor, pe de o parte, Lorascom S.R.L, cu sediul in mun.Chisinau, str.Miron
Costin 17/2, of.408, cod fiscal 1003600159867, mob: 060246699, e-mail: lorascomsrl@mail.ru,
reprezentat prin director COTOMAN Mariana, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligd si execute lueriiri de reparatie conform necesititilor Academiei
»Stefan cel Mare” a MAL, str. Gh.Asachi,21 mun. Chisiniiu, cod CPV 45200000-9, in conformitate
cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de executie, precum i a normativelor, standardelor si
prescripiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de pind la 25.12.2020 din momentul
inregistrarii contractului la Trezoreria de Stat, dupd primirea ordinului de incepere a executdrii si
asigurdrii lucrului ritmic de catre Autoritate contractantd i Beneficiar.

39 Perioada de executare poate fi prelungiti dacd constringerea activititii se datoreazd
urmétoarelor cauze:

a) generate de Autoritate contractantd si Beneficiar;
b) datoritd fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Autoritate
contractanti si Beneficiar sau Antreprenor; ‘



c) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Autoritatii contractante si Beneficiar, Antreprenorul va sista
executarea lucrérilor sau a unor pérti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa
cum va dispune Autoritate contractanti si Beneficiar. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica
Autoritdtii contractante si Beneficiar cd sunt indeplinite conditiile de recepiie, solicitind convocarea
Comisiei. In baza acestei notificari, Autoritate contractanti si Beneficiar va convoca Comisia de receptie.

3.4. In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren,
Autoritatea contractantd si Beneficiarul va aprecia dacad sunt intrunite conditiile pentru anuntarea
Comisiei de receptie. in cazul in care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la
cunostinta Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Autoritatea
contractantd si Beneficiarul va convoca Comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrérilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile
din contract. In functie de constatirile ficute, Autoritatea contractanti si Beneficiarul va aproba sau va
respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucrérilor de reparatic prevdzute la pct. 2.1, ce reprezintd obiectul prezentului
Contract este de 2 149 726,81 lei (doui milioane una suti patruzeci si nousi mii sapte sute dougzeci
si sase lei, 81 bani) inclusiv TVA.

4.2. Ministerul Afacerilor Interne va achita lucririle executate in termen de 30 zile dupa
receptionarea proceselor verbal finale a tuturor lucrérilor.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea i acceptarea situatiei de plata definitive
de citre Plititor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi plitita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat executat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de Comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform Contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Platitor Antreprenorului pentru lucrérile executate nu va fi conditionatd de semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sd fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incident3 in
domeniul achizifiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdrile, previizute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative 1n vigoare si prezentului contract.



O

e —————— e ———————— e e

¢) listele cu cantitati de lucréri si utilaje, devizele-oferta (F3, F5, F7) si listele cu consumurile de
resurse anexate. -

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.

14.3. in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului Contract, acestea
vor fi clarificate de Autoritatea contractanti si Beneficiarul, care va emite Instructiuni in acest sens pentru
Antreprenor.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul tuturor Pérfi.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupd
inregistrarea lui de catre Trezoreria de Stat a Ministerului Finantelor, fiind valabil pana la 31 decembrie
2020.

14.6. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al ambelor Pirti si este semnat astézi, "
2020 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si bancare ale Pirtilor

Antreprenor Autoritate contractanta si Beneficiar
LORASCOM S.R.L. Academia ,,Stefan cel Mare” a MAI
Adresa: mun.Chisinau, str.Miron Costin 17/2,0f408 | Adresa postald: mun. Chisinau str. Gh. Asachi, 21
Tel. 060246699 Tel. (022)-729-850
Banca: BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA | Banca: Min. Fin — Trezoreria de Stat
¢/b: MOBBMD22 Cod: TREZMD2X
c/f: 1003600159867 Cod fiscal: 1006601000691
IBAN: MD31MO2224ASV 17607567100 IBAN:

Platitor

Ministerul Afacerilor Interne

MD-2012 mun. Chisinau. Bvd.Stefan cel Mare 73

Tel.022-255-332

cod fiscal: 1006601000130

Cont de decontare: TREZMD2X

Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat

IBAN:MD354TRPBAA311120A00429AC
Antreprenor Autoritate contractanti si Beneficiap

39
'l, 7

COTOMAN Mariana

OSTAVCIUC Dinfroisaimt /s,
Director o e N

Sef sectie finante: M. Mirza
D.Ghelan

V.Vasilita

Sef serviciu achizitie

[Sef serviciul Juridic




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPR]ZZ\ Nr. ?/

privind achizitia prin Licitatie deschisa

“Ol” (f 2020 mun. Chisindu

1.1 Pirtile contractante

1.1. Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1601039904763 din data 25.09.2020, cu privire la achizitionarea lucririlor de reparatie la
sediul CIPAL conform necesititilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAL, str. Sf. Vineri 7
mun. Chisinau cu sediul in mun. Chisindu str. Gh. Asachi, 21, cod fiscal 1006601000691, cont
IBAN:MD29TRPBAA311120B00723AD deschis la Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat, cod
bancar TREZMD2X, reprezentat prin rector OSTAVCIUC Dinu. in calitate de Beneficiar, pe de
o parte, Lorascom S.R.L, cu sediul in mun.Chisinau, str.Miron Costin 17/2, of.408, cod fiscal
1003600159867, mob: 060246699, e-mail: lorascomsrl@mail.ru, reprezentat prin director
COTOMAN Mariana, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligd si execute luerdri de reparatie la sediul CIPAL conferm
necesititilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAIL, str. Sf. Vineri 7 mun. Chisinau, cod CPV
45200000-9, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de executie, precum si
a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 35 zile din momentul inregistrarii
contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului
ritmic de cétre Beneficiar.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitdtii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datoriti forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Beneficiar sau Antreprenor;



¢) influenfei factorilor climatici, care Tmpiedicd respectarea in executare a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucririlor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum
va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt
indeplinite conditiile de receptie. solicitind convocarea Comisiei. In baza acestei notificiri,
Beneficiarul va convoca Comisia de receptie. )

3.4. In baza documentelor de confirmare a executirii sl a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea Comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi
constatarea lichidédrii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca Comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor
in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din
contract. in functie de constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucrérilor de reparatie previzute la pet. 2.1, ce reprezintd obiectul prezentului
Contract este de 3 834 667,20 lei (trei milioane opt sute treizeci si patru mii sase sute saizeci si
sapte lei, 20 bani) inclusiv TVA.

4.2. Achitarile vor fi efectuate Tn limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finantelor in
2 trange: I — (1 917 333,60 lei), 50 % alocatd din bugetul anului 2020 din valoarea totald a
contractului in termen de 30 zile dupd receptionarea proceselor verbal finale a tuturor lucrarilor.,
IT- (1917 333,60 lei), 50 % alocati din bugetul anului 2021.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plati
definitive de cétre Beneficiar. Dacid verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platiti imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat executat pand cdnd procesul-verbal de receptie finald nu
va fi semnat de Comisia de receptie, care confirmd ci lucrdrile au fost executate conform
Contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerca acesteia, péarfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele



consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in

altd limbé de circulatie internationald.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului Contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite Instructiuni in acest sens pentru Antreprenor.

14.4. in documentele contractului nu se pot face modificiri fira acordul ambelor Parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii i intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de cétre Trezoreria de Stat a Ministerului Finantelor, fiind valabil pani la 31

decembrie 2021.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor Pirti si este semnat astizi,

I3 q 9 {/ 2020 :

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si bancare ale Partilor

17/2,0£.408

Antreprenorul Beneficiarul
LORASCOM S.R.L. Academia ,,Stefan cel Mare” a MAI
Adresa: mun.Chisinau, str.Miron Costin | Adresa postald: mun. Chisindu str. Gh. Asachi, 21

Tel. 060246699

Tel. (022)-729-850

Banca: BC Mobiasbanca Groupe Societe
Generale SA

Banca: Min. Fin — Trezoreria de Stat

c¢/b: MOBBMD22

Cod: TREZMD2X

¢/f: 1003600159867

Cod fiscal: 1006601000691

IBAN: MD31MO2224ASV 17607567100

IBAN: MD29TRPBAA311120B00723AD

COTOMAN Mariana %’

Director
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. f 0

privind achizitia prin Licitatie deschisa

“gF @9 2020 mun. Chisinau

1.1 Pértile contractante

1.1. Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1595509103534 din data 23.07.2020, cu privire la achizitionarea lucririlor de reparatii a
cazarmei, conform necesititilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAI (repetat) cu sediul in
mun.  Chigindu  str. Gh.  Asachi, 21, «cod fiscal 1006601000691, cont
IBAN:MDI11TRPBAA311120C00723AC deschis la Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat, cod
bancar TREZMD2X, reprezentat prin rector OSTAVCIUC Dinu, in calitate de Beneficiar, pe de
o parte, Lorascom S.R.L, cu sediul in mun.Chisinau. str.Miron Costin 17/2, 0f.408, cod fiscal
1003600159867, mob: 060246699, e-mail: lorascomsrl@mail.ru, reprezentat prin director
COTOMAN Mariana, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligd si execute lucriri de reparatii a cazarmei, conform
necesititilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAI (repetat), cod CPV 45200000-9, 1in
conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de executie, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrérilor contractate este de 35 zile calendaristice dupi
inregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de incepere a executdrii si
asigurdrii lucrului ritmic de cétre Beneficiar.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constrdngerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Beneficiar sau Antreprenor;



¢) influentei factorilor climatici, care impiedicd respeciarca in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrérilor
sau a unor parfi ale acestora pe 0 durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendérii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum
va dispune Beneficiarul. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea Comisiei. In baza acestei notificéri,
Beneficiarul va convoca Comisia de receptie.

3.4. in baza documentelor de confirmare a executirii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea Comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinfa
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca Comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor
tn conformitate cu documentatia de executare, cu reglementrile in vigoare si cu prevederile din
contract. in functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucririlor de reparaie previzute la pet. 2.1, ce reprezinti obiectul prezentului
Contract este de 7 709 696,60 lei inclusiv TVA.

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finantelor in
2 trange: 1 — (3 083878,64 lei), 40 % alocati din bugetul anului 2020 din valoarea totald a
contractului in termen de 30 zile dupd receptionarea proceselor verbal finale a tuturor lucrérilor,
II — (4 625 817,96 lei), 60 % alocatd din bugetul anului 2021.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de ciitre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi plétitd imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat executat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu
va fi semnat de Comisia de receptie, care confirma cd lucririle au fost executate conform
Contractului.

4.5. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrérile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finald.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cAnd urmeazi sd fie facute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executare i de o calitate



consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat. iar in caz de necesitate. in
altd limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului Contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite Instructiuni in acest sens pentru Antreprenor.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor Pirti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnirii si intrd in vigoare dupi
inregistrarea lui de cétre Trezoreria de Stat a Ministerului Finantelor, fiind valabil pand la 31
decembrie 2021.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor Parti si este semnat astizi,
“ 30~ 09 2020 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si bancare ale Pirtilor

Antreprenorul Beneficiarul
LORASCOM S.R.L. Academia ,,Stefan cel Mare” a MAI

Adresa: mun.Chisinau, str.Miron Costin | Adresa postald: mun. Chisindu str. Gh. Asachi, 21
17/2,0f.408

Tel. 060246699 Tel. (022)-729-850
Banca: BC Mobiasbanca Groupe Societe Banca: Min. Fin — Trezoreria de Stat
Generale SA
¢/b: MOBBMD?22 Cod: TREZMD2X
c/f': 1003600159867 Cod fiscal: 1006601000691 P i d
— - cADE
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