


## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Trabona no ymenenunno opreape zpanes
2. Numărul și data contractului N08 din 10. 08. 16.
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic "I. Creangă"
4. Adresa beneficiarului 2 Karpul, ul. Bucurestii, 4
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul                                      dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1695598,10                      \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 1695598,10                      \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 4 (semestre) \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată 4 (semestre) \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu                      beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor N1 din 22. 05. 17.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 17.12.18  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Lokoria Igar  
Funcția în cadrul firmei: director  
Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Контрактный ремонт ПК. Курново
2. Numărul și data contractului №307 П. 06. 17.
3. Denumirea/numele beneficiarului Фирма SRL «Курново»
4. Adresa beneficiarului с. Курново, ул. Ленина 151, а
5. Țara Р.М
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |   | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>1514759,69</u>   |  |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>1576759,69</u>   |  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 12
- b) efectiv realizată 10
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Захария Игорь  
Funcția în cadrul firmei: директор  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Vizol-Studio



## PROCES-VERBAL TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 22 mai 2017

privind lucrarea Lucrari de reparatie exterioara în cadrul Liceului Teoretic „Ion Creangă” din or. Cahul executat în cadrul contractului nr. 08 din 10.08.2016

Lucrările au fost executate în baza autorizației \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19-22 mai 2016-2017, fiind formată din:

### Presedintele comisiei

**Caraja Rodica – directorul Liceului Teoretic „Ion Creangă” din or. Cahul**

### Membrii comisiei

**Dolganiuc Valentina- directorul adjunct instruire Liceului Teoretic „Ion Creangă”**

**Odagiu Olga- directorul adjunct instruire Liceului Teoretic „Ion Creangă”**

**Marcu Alexandra- directorul adjunct educație Liceului Teoretic „Ion Creangă”**

**Odajiu Petru- directorul adjunct gospodărie Liceului Teoretic „Ion Creangă”**

**Raru Svetlana- psiholog școlar Liceului Teoretic „Ion Creangă”**

**Raileanu Zinaida –contabil-șef Liceului Teoretic „Ion Creangă”**

2. Au mai participat la recepție:

**Zaharia Igor- administrator SRL “Vizol-studio”**

**Crețu Dumitru---- specialist Direcția Construcții Cons. Raional Cahul**

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia la terminarea lucrărilor, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate în mai 2017;
- 3) valoarea obiectului este de 1695598,10 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **de a admite receptia finala a obiectului**

5. Comisia la terminarea lucrărilor motivează propunerea făcută prin:

**lucrările de construcție au fost executate la nivelul cerințelor normelor în vigoare, în corespundere cu caietul de sarcini.**

6. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor recomandă următoarele:

**de a aproba recepția finală a lucrării**

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_ destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol a clădirii \_\_\_\_\_ suprafața totală a incaperilor izolate locative \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_ conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 2 fila, a fost încheiat astăzi 22.05.2017 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

**Presedintele comisiei**  
**Caraja Rodica –**

**Membrii comisiei**

**Dolganuc Valentina-**

**Odagiu Olga-**

**Marcu Alexandra**

**Odajiu Petru-**

**Raru Svetlana-**

**Raileanu Zinaida –**

Specialiști:

**Crețu Dumitru----**



specialist Direcția Construcții Cons. Raional Cahul

**Zaharia Igor-**  
**administrator SRL “Vizol-studio”**

**Caraja Rodica –**  
**directorul Liceului Teoretic**  
**„Ion Creangă” din or. Cahul**

24 mai 2017

" 24 " mai 2017

